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Vyhlasovateľ: 		Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice 
Názov predmetu zákazky
Projektu-diela:	Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

Rozsah plnenia a podmienky plnenia časti 2 predmetu zákazky – Projekt – dielo „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy – Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“: - Projektová dokumentácia – projektovanie - Inžinierska činnosť

1. Zabezpečenie a výkon inžinierskej činnosti ktorej výsledkom bude:

· vyhotovenie a zabezpečenie dokumentácie, dokumentov, povolení a rozhodnutí príslušných orgánov nevyhnutných pre povolenie stavby - „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“;

· vyhotovenie kompletnej dokumentácie, dokumentov, výsledok povinných skúšok,  povolení a rozhodnutí príslušných orgánov nevyhnutných pre užívanie stavby - „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“. 

1.1	Dodávateľ  musí pre vyhlasovateľa vykonávať inžiniersku činnosť počas projektovej prípravy, ktorej výsledkom bude obstaranie právoplatných  stavebných povolení (rozhodnutí) pre stavbu s názvom: Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ (ďalej  ako „stavba“). 
· inžinierska činnosť pri projektovej príprave pre povolenie stavby (zabezpečenie súhlasných stanovísk a vyjadrení k projektovej dokumentácii) – prerokovanie projektovej dokumentácie so všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy, zapracovanie prípadných pripomienok do projektovej dokumentácie;
· inžinierska činnosť počas výstavby stavby; 
· v mene vyhlasovateľa a na vlastnú zodpovednosť komunikácia a rokovania s dotknutými orgánmi verejnej správy (štátnej a verejnej správy) v správnych konaniach, správcami sietí technického vybavenia, prípadne ďalšími účastníkmi konaní;
· v mene vyhlasovateľa a na vlastnú zodpovednosť zastupovanie v konaniach, ktoré predchádzajú povoleniu stavby a povoleniu o riadnom užívaní a prevádzkovaní stavby;
· zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, posudkov a majetko-právnych podkladov dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a dotknutých fyzických osôb (vlastníkov, užívateľov ) a/alebo právnických osôb;
· príprava akýchkoľvek a všetkých nevyhnutných žiadostí, návrhov a iných podaní voči dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy resp. iným dotknutým subjektom;
· vypracovanie a podávanie akýchkoľvek a všetkých potrebných stanovísk, vyjadrení, opravných prostriedkov, námietok, rozkladov a iných podaní, ktorých podanie / uplatnenie je nevyhnutné pre umiestnenie, povolenie, riadne užívanie a prevádzkovanie Stavby;
· komunikácia s tretími osobami (FO, PO), nevyhnutnými pre zabezpečenie potrebných úradných schválení;
· zabezpečenie potrebných podkladov a informácií v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, v každej fáze povoľovacieho procesu  Stavby podľa stavebného zákona a v každej fáze výkonu inžinierskej činnosti; 
· komunikácia s tretími osobami (FO, PO), nevyhnutnými pre zabezpečenie potrebných úradných schválení;
· overenie trasovania podzemných alebo nadzemných inžinierskych sietí alebo iných záujmov správcov sietí, dotknutých orgánov v predmetnom území stavby (vodovod, kanalizácia, rozvody VN, NN, plynovody, produktovody, verejné telekomunikačné zariadenia diaľkovej a miestnej metalickej optickej siete) ak to bude vzhľadom na charakter plnenia danej časti predmetu zákazky relevantné,
· obstaranie technických podmienok pripojenia stavby na verejné rozvody technickej infraštruktúry (pitná voda, požiarna, splaškové odpadové vody, vody z povrchového odtoku (dažďové vody) plyn, elektrická energia, dátové a hlasové oznamovacie rozvody) podľa požiadaviek a podľa údajov z predprojektovej dokumentácie stavby v súčinnosti s jednotlivými profesiami, ak to bude vzhľadom na charakter plnenia danej časti predmetu zákazky relevantné,
· účasť na pravidelných koordinačných stretnutiach s vyhlasovateľom v postavení objednávateľa a všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na príprave a realizácii stavby,
· príprava akýchkoľvek a všetkých nevyhnutných žiadostí, návrhov a iných podaní voči dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy resp. iným dotknutým subjektom,
· vypracovanie a podávanie akýchkoľvek a všetkých potrebných stanovísk, vyjadrení, opravných prostriedkov, námietok, rozkladov a iných podaní, ktorých podanie / uplatnenie je nevyhnutné,
· zabezpečenie potrebných podkladov a informácií v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, v každej fáze povoľovacieho procesu a v každej fáze výkonu inžinierskej činnosti,
· zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, posudkov a majetkoprávnych podkladov dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a dotknutých fyzických osôb (vlastníkov, užívateľov) a/alebo právnických osôb, ak to bude vzhľadom na charakter plnenia danej časti predmetu zákazky relevantné,
· zabezpečenie evidencie stanovísk všetkých zúčastnených účastníkov povoľovacích konaní (orgánov štátnej správy, verejnej správy, organizácií, fyzických, právnických osôb) s uvedením dátumu podania žiadostí a dátumu vydania súhlasných stanovísk  a vyjadrení, zabezpečenie digitálnej  evidencie originálov, zabezpečenie evidencie originálov v tlačenej podobe, po ukončení činnosti odovzdanie evidencie s odovzdávajúcim a preberajúcim protokolom.
1.2 Všetky dokumenty, doklady, stanoviská a vyjadrenie, ktoré na základe výkonu  inžinierskej činnosti zabezpečil dodávateľ pre vyhlasovateľa – objednávateľa odovzdá  dodávateľ objednávateľovi o čom bude vyhotovený príslušný „Protokol o odovzdaní dokumentov z výkonu inžinierskej činnosti“, ktorý budú podpisovať zmluvné strany.  

1.3 Lehota plnenia – výkonu inžinierskej činnosti 

1.3.1 Výkon Inžinierskej činnosti - vyhotovenie dokumentov a dokladov v rozsahu potrebnom pre povolenie stavby – najneskôr začne dodávateľ do 15 dní od schválenia vyhotovenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby resp. po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k obsahu projektovej dokumentácie pre povolenie stavby objednávateľom. 

O momente schválenia projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti , resp. o uplynutí predmetnej lehoty na vyjadrenie sa k projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti  upovedomí dodávateľa objednávateľa bezodkladne tak, aby mohol dodávateľ riadne plniť výkon inžinierskej činnosti. 

1.3.2	Výkon inžinierskej činnosti – vyhotovenie dokladov a dokumentov v rozsahu potrebnom k povoleniu užívaniu stavby – najneskôr dodávateľ začne do 15 dní po prevzatí diela – stavby „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ - realizácia podľa vlastného návrhu riešenia na plnenie“. 
Stavba je prevzatá momentom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán. 

O odovzdaní a prevzatí stavby bude objednávateľ bezodkladne informovať dodávateľa tak, aby mohol riadne vykonávať inžiniersku činnosť v tejto časti.
	Výkon inžinierskej činnosti bude vykonávať dodávateľ do ukončenia stavby a vydania povolení k užívaniu stavby bez obmedzenia. 
2. Výkon inžinierskej činnosti 
Dodávateľ bude zabezpečovať výkon inžinierskej činnosti v súlade s právnymi predpismi viažucimi sa k výkonu inžinierskej činnosti a v rozsahu splnomocnenia, ktoré vystaví objednávateľ najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo. 

3. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za výkon inžinierskej činnosti mesačne, najneskôr do 16 dňa po uplynutí príslušného mesiaca v ktorom sa výkon inžinierskej činnosti poskytoval. 

Vystavená a riadne doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
Predložená faktúra musí obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
· číslo Zmluvy o dielo a označenie časti plnenia predmetu zákazky – projektu – diela“ za ktorú sa vystavuje faktúra;
· termín splatnosti faktúry,
· forma úhrady, 
· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
· meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude zároveň:
súpis výkonov inžinierskych činností 
protokol o  odovzdaní a prevzatí dokumentov, ktoré zabezpečil a vyhotovil dodávateľ c pri výkone inžinierskej činnosti i.
V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.
Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej vystavenej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi.

Zmena spôsobu financovania a platobné podmienky je možné zmeniť na základe dohody zmluvných strán. 

4. Zmluvné pokuty a penále
· Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu ak:
dodávateľ nebude riadne poskytovať inžiniersku činnosť v nevyhnutnom rozsahu  a to vo výške 100 .- EUR za každý deň vadného výkonu a/alebo neposkytovania riadneho výkonu inžinierskej činnosti, 

· Dodávateľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za: 
Omeškanie s úhradou riadne doručenej faktúry za výkon inžinierskej činnosti v príslušnom mesiaci v ktorom sa inžinierska činnosť poskytla a to vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky  za každý deň omeškania. 
5. Iné dojednania
Na vzťahy medzi zmluvnými stranami viažucimi sa k plneniu tejto časti predmetu zákazky – zmluvy – Projektu diela, výslovne neupravené v tejto prílohe sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

6. Príloha č. 2.2 výzvy bude následne tvoriť prílohu ZoD č. 3.2 v totožnom znení a dodávateľ bude plniť túto časť predmetu zákazky – Projektu – diela  v zmysle podmienok určených na plnenie podľa tejto prílohy č. 2.2 výzvy (prílohy č. 3.2 ZoD). 

