		Príloha č. 2.1 výzvy 

[bookmark: _Hlk43385115]Vyhlasovateľ: 		Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice 
Názov predmetu zákazky
Projektu-diela:	Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti technológie osvetlenia STEEL ARÉNA Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia


Rozsah plnenia a podmienky plnenia časti 1 predmetu zákazky – Projekt – dielo „Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti technológie osvetlenia STEEL ARÉNA Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“: - Projektová dokumentácia – projektovanie 

1. [bookmark: _GoBack]Vyhotovenie Projektovej dokumentácia pre realizáciu stavby – diela – modernizácia osvetlenia s názvom – „Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti technológie osvetlenia STEEL ARÉNA Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ (ďalej ako „stavba“ alebo aj ako – „stavba - dielo – modernizácia osvetlenia“) 

1.1 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – diela – modernizácia osvetlenia, musí zahŕňať technické požiadavky vyhlasovateľa určené pre Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti technológie osvetlenia STEEL ARÉNA Košice uvedené v Prílohe č. 2 výzvy vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (ďalej ako (OVS“) 
1.2 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia musí byť vyhotovená a odovzdaná v tlačenej forme v počte paré potrebnom pre povolenie stavby a dve paré v tlačenej forme, taktiež dve paré v elektronickej podobe na CD nosiči vo formátoch *.xoc, *.XC4, *hls, *.dwg, *.orf a*.pdf .
1.3 Súčasťou vyhotovenej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia budú technické správy a vyhotovený výkaz výmer – rozpočet, so všetkými položkami, ktorých realizácia bude nevyhnutná pre realizáciu stavby. 
1.4 Lehota pre vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti v uvedenom rozsahu a forme.

Lehota na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti: je najdlhšie 30 dní. 

Lehota pre vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti (najdlhšie 30 dní) začína plynúť najneskôr na 5 deň odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

Moment nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo oznámi objednávateľ dodávateľovi preukázateľne najneskôr do 2 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo. 

1.5 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti v určenom rozsahu a stanovenej forme odovzdá dodávateľ objednávateľovi v stanovenej lehote na posúdenie a následne na odsúhlasenie a schválenie.
Objednávateľ posúdiť súlad vyhotovenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti s požiadavkami na predmet zákazky – zmluvy – Projekt – dielo a súlad s návrhom riešenia predloženým v návrhu úspešného navrhovateľa/ dodávateľa.

Ak budú zistené nedostatky a vady, dodávateľ je povinný vykonať opravu a úpravy projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti podľa požiadaviek a v stanovenej primeranej lehote. 

Ak vznikne potreba opravy alebo úpravy a potreba doplnenia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a/alebo jej súčasti vo väzbe na požiadavky pre realizáciu stavby, dodávateľ opraví/upraví a doplní projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti v súlade s požiadavkami objednávateľa a to v primeranej lehote. 

Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti v určenom rozsahu a určenej forme odovzdá dodávateľ objednávateľovi v stanovenej lehote v sídle objednávateľa. 
O odovzdaní a prevzatí vyhotovenej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti bude vyhotovený „Protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti“, ktorý podpisujú osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Protokol bude obsahovať zoznam predložených dokumentov a ich formu a tiež zistené vady a nedorobky s určením lehoty ich odstránenia, ak to bude relevantné.

Objednávateľ najneskôr do 7 dní od prevzatia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti oznámi dodávateľovi že:

· schvaľuje rozsah a obsah projektovej dokumentácie
alebo 
· neschvaľuje a požaduje jej prepracovanie/dopracovanie a úpravy so stanovením primeranej lehoty.

Ak objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote preukázateľne neoznámi dodávateľovi výsledok posúdenia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti, má sa za to, že danú projektovú dokumentáciu pre povolenia stavby a jej súčasti prevzal bez vád a projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti objednávateľ schvaľuje. 

1.6 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia najskôr nasledujúci deň po jej schválení objednávateľom resp. po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k obsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia.

1.7 Vystavená a riadne doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
Predložená faktúra musí obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 
· číslo Zmluvy o dielo a označenie časti plnenia predmetu zákazky – Projektu – diela“ za ktorú sa vystavuje faktúra;
· termín splatnosti faktúry,
· forma úhrady, 
· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
· meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude zároveň:
súpis odovzdávaných dokumentov a ich forma 
protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti podpísaný zmluvnými stranami.
V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.
1.8 Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej vystavenej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi.

1.9 Zmluvné pokuty a penále
· Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu ak:
dodávateľ neodovzdá projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia v stanovenej lehote a to vo výške 100 EUR za každý deň omeškania,
dodávateľ neupraví/neopraví projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti ak táto bude mať vady a chyby a ak si opravu /úpravu vyžadujú podmienky pre povolenie stavby alebo v súvislosti s neschválením projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti v súvislosti s nesúladom s navrhovaným riešením alebo s požiadavkami uvedenými vo výzve vyhlásenej OVS a v jej prílohách v stanovenej lehote a to vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

· Dodávateľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za: 
Omeškanie s úhradou riadne doručenej faktúry za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti a to vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

1.10 Iné dojednania

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami viažucimi sa k plneniu tejto časti predmetu zákazky – zmluvy – projektu diela, výslovne neupravené v tejto prílohe sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

2. Vyhotovenie projektovej dokuemntácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia s názvom „Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti technológie osvetlenia STEEL ARÉNA Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ a príslušné doklady a dokumenty potrebné a nevyhnutné k užívaniu stavby – diela – modernizácia osvetlenia.

2.1 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a príslušné doklady a dokumenty potrebné a nevyhnutné k užívaniu stavby musí byť vyhotovená a odovzdaná v tlačenej forme v počte paré nevyhnutnom k užívaniu stavby – diela – modernizácia osvetlenia a dve paré v tlačenej forme, taktiež dve paré v elektronickej podobe na CD nosiči vo formátoch *.xoc, *.XC4, *hls, *.dwg, *.orf a*.pdf .
2.2 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti musia odrážať aktuálny stav vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti a podľa návrhu na riešenie. 
2.3 Súčasťou vyhotovenej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia budú dokumenty, dokaldy, výsledky skúšok a iné dokaldy a dokumenty, ktoré sa vyžadujú pre užívanie stavby bez obmedzení. 

2.4 Lehota pre vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a príslušných dokladov a dokumentov potrebných a nevyhnutných k užívaniu stavby – diela – modernizácia osvetlenia v uvedenom rozsahu a forme.

Lehota na vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti je najdlhšie 15 dní. 

Lehota pre vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti (najdlhšie 15 dní) začína plynúť najneskôr na 5. deň odo dňa odovzdania stavby resp. po podpísaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby – diela – modernizácia osvetlenia“ zmluvnými stranami resp. poslednou zo zmluvných strán.
2.5 Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti v určenom rozsahu a stanovenej forme odovzdá dodávateľ objednávateľovi v stanovenej lehote na posúdenie a následne na odsúhlasenie a schválenie.

Ak budú zistené nedostatky a vady, dodávateľ je povinný vykonať opravu a úpravy projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti podľa požiadaviek objednávateľa a v stanovenej primeranej lehote. 

Ak vznikne potreba opravy alebo úpravy projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia alebo jej súčasti z dôvodu zistenia nesúladu so skutočným vyhotovením stavby – diela – modernizácia osvetlenia t. j. realizáciou stavby – diela – modernizácia osvetlenia, dodávateľ opraví/upraví projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti v súlade s aktuálnym stavom skutočne realizovanej stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej zmien a c súlade s požiadavkami objednávateľa a to v primeranej lehote. 

Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti v určenom rozsahu a určenej forme odovzdá dodávateľ objednávateľovi v stanovenej lehote v sídle objednávateľa. 

O odovzdaní a prevzatí vyhotovenej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti bude vyhotovený „Protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti“, ktorý podpisujú osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Protokol bude obsahovať zoznam predložených dokumentov a ich formu a tiež zistené vady a nedorobky s určením lehoty ich odstránenia ak to bude relevantné.

Objednávateľ najneskôr do 7 dní od prevzatia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti oznámi dodávateľovi že: 

schvaľuje rozsah a obsah projektovej dokumentácie 
alebo 
neschvaľuje a požaduje jej prepracovanie/dopracovanie a úpravy so stanovením primeranej lehoty, s uvedením zistení vád projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a dôvodov zistení nesúladu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby s aktuálnym stavom skutočného vyhotovenia stavby .
Ak objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote preukázateľne neoznámi dodávateľovi výsledok posúdenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti, má sa za to, že dané prevzal bez vád a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti objednávateľ schvaľuje. 

2.6 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti najskôr nasledujúci deň po jej schválení objednávateľom, resp. po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k obsahu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia y a jej súčasti. 
2.7 Vystavená a riadne doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v platnom znení.
Predložená faktúra musí obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
· číslo Zmluvy o dielo a označenie časti plnenia predmetu zákazky – Projektu – diela“ za ktorú sa vystavuje faktúra;
· termín splatnosti faktúry,
· forma úhrady, 
· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
· meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude zároveň:
súpis odovzdávaných dokumentov a ich forma 
protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti, podpísaný zmluvnými stranami.
V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.
2.8 Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi.

Zmena spôsobu financovania a platobné podmienky je možné zmeniť na základe dohody zmluvných strán. 

2.9 Zmluvné pokuty a penále
· Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu ak:

dodávateľ neodovzdá projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti v stanovenej lehote a to vo výške 100 .- EUR za každý deň omeškania,
dodávateľ neupraví/neopraví projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti ak táto bude mať vady a chyby a ak si opravu /úpravu vyžadujú podmienky pre povolenie stavby alebo v súvislosti s neschválením projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti v súvislosti s nesúladom so skutočným plnením realizácie stavby v stanovenej lehote a to vo výške 100 .- EUR za každý deň omeškania.

· Dodávateľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za: 
omeškanie s úhradou riadne doručenej faktúry za vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – diela – modernizácia osvetlenia a jej súčasti a to vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

2.10 Iné dojednania

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami viažucimi sa k plneniu tejto časti predmetu zákazky – zmluvy – projektu diela, výslovne neupravené v tejto prílohe sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

3. Požiadavky na vyhotovenie Projektovej dokumentácie a jej súčasti – dokladov, dokumentov, rozhodnutí a pod. 
3.1		Každá projektová dokumentácia a jej súčasti musí byť vypracovaná v zmysle:
· zákona NR SR č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ust. § 45 odst. 1,2, 4 a 5 stavebného zákona, vypracovaná oprávnenou osobou k tejto činnosti podľa zák. č. 138/1992 Zb., o autorizovaných architektoch a inžinieroch, v znení zák. č. 236/2000 Z.z., doplneného zák. č. 554/2001 Z.z.
· zákona (Stavebný zákon) a platnými vykonávajúcimi právnymi predpismi a zákonom 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
· v rozsahu podľa ust. § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, s rešpektovaním §§ 47 až 53 stavebného zákona, ktorými sú ustanovené všeobecné technické požiadavky na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb, 
· ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
· so zohľadnením a rešpektovaním príslušných zákonných a technických noriem, najmä zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, v znení neskorších predpisov, zák. č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 
· ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a pod.)
· v súlade s platnými normami, predpismi a ustanoveniami súvisiacimi s predmetnou stavbou 
3.2		V prípade zistenia, že vypracovaná projektová dokumentácia nie je vyhotovená podľa vyššie uvedených právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške 5 000 .- EUR.
Uplatnenie tejto zmluvnej pokuty nezbavuje povinnosti dodávateľa zjednať nápravu a odstrániť daný stav prepracovaním/úpravou alebo doplnením projektovej dokumentácie a jej súčasti, ktorej sa dané zistenie nesúladu s vyššie uvedenými právnymi predpismi týka. 

4. Autorské práva k vyhotovenej projektovej dokumentácii
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť právo užívať výsledky danej časti predmetu zákazky – Projektu – diela a to vyhotovenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a skutočného vyhotovenia stavby a ich súčasti ako výsledok plnenia 
4.2 Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky nároky uplatnené autormi jednotlivých častí projektových dokumentácii a ich súčastí tak, aby ich objednávateľ mohol riadne a bez obmedzení a iných finančných nárokov riadne užívať v prípade potreby. 
4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ, ako vlastník stavby ku ktorej sa viažu vyhotovenia projektových dokumentácii a ich súčasti , je oprávnený, bez súhlasu dodávateľa vykonať akékoľvek stavebné práce a úpravy nevyhnutné k údržbe stavby a/alebo k oprave. 
4.4 Dodávateľ ďalej dáva objednávateľovi súhlas (licenciu), aby stavbu, ktorá bude vyjadrením projektových dokumentácií aj bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa, akýmkoľvek spôsobom v budúcnosti prestaval, vykonával na nej akékoľvek stavebné úpravy, rekonštrukcie a pod. Odmena za udelenie tohto súhlasu podľa tohto bodu je už zahrnutá v cene za vyhotovenie projektových dokumentácii a ich súčasti a v cene za celý predmet zákazky – Projektu – diela. 5. 
4.5 Dodávateľ v zmysle § 18 odsek 5 platného autorského zákona ako autor vyhotovených projektových dokumentácií a ich súčasti udeľuje objednávateľovi neodvolateľný súhlas na zásah do svojich výhradných osobnostných autorských práv v rozsahu vykonania akejkoľvek zmeny v projektových dokumentáciách a v ich použití. V prípade, ak dodávateľ nie je autorom vyhotovených projektových dokumentácii alebo ich časti, a/alebo je len spoluautorom, zaväzuje sa k úprave zmluvných vzťahov s autorom/autormi alebo spoluautormi, ktorí sa budú ako subdodávatelia podieľať na plnení – vyhotovení daných projektových dokumentácii a ich súčasti tak, aby bol objednávateľ oprávnený využívať vyhotovené projektové dokumentácie a ich súčasti bez obmedzení, bez potreby ďalších súhlasov a nákladov za udelenie súhlasu na riadne užívanie výsledkov projektovania. 

5. Príloha č. 2.1 výzvy bude následne tvoriť prílohu ZoD č. 3.1 v totožnom znení a dodávateľ bude plniť túto časť predmetu zákazky – Projektu – diela v zmysle podmienok určených na plnenie podľa tejto prílohy č. 2.1 výzvy (prílohy č. 3.1 ZoD). 
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