

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok Obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo a uskutočnenej v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s ustanoveniami zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na základe ktorého bude **poskytnutý príspevok na projekt podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu** v zmysle § 15a citovaného zákona o Fonde na podporu športu (ďalej v texte len „zmluva“ alebo aj ako „ZoD“).

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno/názov: **Košická aréna**
Sídlo organizácie: Nerudova 1627/12, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: **Ing. Martin Joščák**, člen Správnej rady a 1. viceprezident
Miroslav Luberda, a člen Správnej rady
IČO: 35 556 501
DIČ: 2021839941
IČ DPH: SK 2021839941
Zápis v registri MV SR: č. spisu: VVS/1-900/90-22505
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN
pre zloženie výkonovej zábezpeky
a garančnej záruky SK39 0200 0000 0026 1844 6054
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Martin Schwarc, krízový manažér
Číslo telefónu: +421 902 917 707
E-mail: mschwarc@steelarena.sk
b) technických: Miroslav Luberda, člen Správnej rady
Číslo telefónu: +421 903 211 524
E-mail: miroslav.luberda@stavoing.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Dodávateľ/zhotoviteľ:

Názov: Skupina PRIMACHLAD – FROST service
Vedúci člen skupiny: **PRIMACHLAD, a.s.**
Sídlo: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Karniš, predseda predstavenstva
Zapísaný v: Okresný súd Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 10528/P
IČO: 51 229 471
DIČ: 2120638058
IČ DPH: SK2120638058
Člen skupiny: FROST – service, s.r.o.
So sídlom: Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne
Zastúpený: Peter Slabý, konateľ
IČO: 31 645 640
IČ DPH: SK2020442204
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Stanislav Karniš, predseda predstavenstva
Číslo telefónu: +421 917 311 235
E-mail: karnis@primachlad.sk
- b) technických: Ing. Stanislav Karniš, predseda predstavenstva
Číslo telefónu: +421 917 311 235
E-mail: karnis@primachlad.sk
- (ďalej len ako „dodávateľ“ alebo aj ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a dodávateľ/zhotoviteľ (ďalej aj ako len „dodávateľ“ alebo ako len „zhotoviteľ“ podľa charakteru plnenia predmetu zmluvy) ďalej aj ako zmluvná strana alebo zmluvné strany vo všetkých gramatických tvaroch.

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Dodávateľ/zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy – Projekt – dielo s názvom **„Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“** (ďalej ako „dielo“), ktorý bude realizovať dodávateľ/zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“), bude financovaný z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov (rozpočtu) objednávateľa.

Identifikácia verejných zdrojov

Verejné zdroje - Fond na podporu športu

Poskytnutie príspevku na projekt podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu v zmysle § 15a Zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Objednávateľ nevylučuje financovanie Projektu - diela aj z iných ako vyššie uvedených finančných zdrojov, ak to poskytovateľ – Fond na podporu športu umožní.

- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť plnenia predmetu tejto zmluvy – Projektu – diela s názvom **„Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“**, pri celom plnení a realizácii daného projektu – diela.

Túto Zmluvu o dielo uzatvára objednávateľ ako osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb **v postavení vyhlasovateľa Obchodnej verejnej súťaže** (ďalej ako „OVS“) uskutočnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka **s úspešným navrhovateľom** v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo na predmet: zadávania zákazky – Projekt – dielo s názvom **„Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“**.

- 2.3 Túto Zmluvu o dielo uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o dielo a jej prílohami, a v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženým návrhom a vlastným návrhom riešenia úspešného navrhovateľa.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo je realizácia celého Projektu - diela s názvom „**Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly**“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“.

Dodávateľ/zhotoviteľ bude **zabezpečovať/realizovať/plniť** všetky výkony, služby, stavebné práce a dodávky technológie a zariadení, ktoré tvoria ako celok celý predmet zmluvy – Projekt – dielo s názvom „**Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly**“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ (ďalej len ako „Projekt – dielo“ alebo aj ako „predmet zmluvy“ alebo aj ako len „dielo“):

Predmetom plnenia Projektu – diela ako celku sú nasledovné výkony, služby/stavebné práce plnenie časti predmetu zmluvy, ktoré ako celok tvoria celý predmet zmluvy – projekt - dielo:

3.1.1 **Časť plnenia predmetu zmluvy 1 - Vyhodenie projektovej dokumentácie – projektovanie (ďalej aj ako „časť plnenia predmetu zmluvy 1“)**

- Projektová dokumentácia a dokumenty nevyhnutné pre povolenie stavby - „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“;
- súčinnosť v konaní spojenom s povolením stavby- „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“;
- Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby- „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ a príslušné doklady a dokumenty potrebné a nevyhnutné k užívaniu stavby.

Jednoznačné určenie minimálneho rozsahu vyhotovenia projektovej dokumentácie – projektovania je určená v tejto zmluve - **Príloha č. 3.1 ZoD Rozsah plnenia a podmienky plnenia predmetu zmluvy: Projektová dokumentácia – projektovanie** (ďalej ako „Príloha č. 3.1 ZoD“). Obsah Prílohy č. 3.1 ZoD, je totožný s prílohou č. 2.1 výzvy na predkladanie návrhov vyhlásenej OVS.

Pri vyhotovení projektovej dokumentácia podľa vlastného návrhu riešenia musia byť dodržané požadované technické parametre a špecifikácia uvedená vo vlastnom návrhu na riešenie, uvedené v prílohe zmluvy - Príloha ZoD č. 2 ZoD Vlastný návrh riešenia (ďalej ako Príloha č. 2 ZoD). Vlastný návrh riešenia uvedený Prílohe č. 2 ZoD je totožný svojím obsahom s vlastným návrhom na riešenie predloženým v návrhu úspešného navrhovateľa – dodávateľa/zhotoviteľa v Prílohe č. 3 výzvy na predkladanie návrhov vyhlásenej OVS.

3.1.2 **Časť plnenia predmetu zmluvy 2 - Inžinierska činnosť (ďalej ako „časť plnenia predmetu zmluvy 2“)**

Zabezpečenie a výkon inžinierskej činnosti ktorej výsledkom bude:

- vyhotovenie a zabezpečenie dokumentácie, dokumentov, povolení a rozhodnutí príslušných orgánov nevyhnutných pre povolenie stavby - „**Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie,**

vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“;

- vyhotovenie kompletnej dokumentácie, dokumentov, výsledok povinných skúšok, povolení a rozhodnutí príslušných orgánov nevyhnutných pre užívanie stavby - „**Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“.**

Jednoznačné určenie minimálneho rozsahu výkonu inžinierskej činnosti je určená v prílohe zmluvy – **Príloha č. 3.2 ZoD Rozsah plnenia: Inžinierska činnosť** (ďalej ako „Príloha č. 3.2 ZoD“) je svojím obsahom totožná s prílohou č. 2.2 výzvy na predkladania návrhu vyhlásenej OVS.

Pri výkone Inžinierskej činnosti zohľadní dodávateľ všetky dokumenty, ktoré boli pre danú činnosť vyhotovené a to vyhotovené príslušné projektové dokumentácie a príslušné rozhodnutia vydané orgánmi verejnej a štátnej správy, nevyhnutné pre plnenie Projektu – diela ako celku.

3.1.3 Časť plnenia predmetu zmluvy 3 - Realizácia diela - realizácia stavby s názvom „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia podľa vlastného návrhu riešenia“ (ďalej aj ako „časť plnenia predmetu zmluvy 3“ alebo aj ako „stavba“)

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pri realizácii stavby všetky potrebné stavebné činnosti, búracie práce, stavebné úpravy, dodanie technológie, ich uvedenia do prevádzky a zabezpečenie skúšobnej prevádzky a zaškolenia a iné úkony, dodávky a činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu stavby, v rozsahu schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a v súlade s právoplatnými rozhodnutiami, ktoré vydajú dotknuté orgány verejnej a štátnej správy.

Predmetom realizácie stavby - predmetom stavebných prác, je realizovanie opatrení na zlepšenie tepelno - technických vlastností budovy pre zníženie energetickej náročnosti, samotná realizácia stavby s názvom „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“

Pri realizácii stavby podľa vlastného návrhu riešenia musia byť dodržané požadované technické parametre a špecifikácia (Príloha č. 2 ZoD), ktorá bola zahrnutá vo vlastnom návrhu riešenia a následne zahrnutá v projektovej dokumentácii pre pobolenie stavby.

Jednoznačné podmienky a požiadavky na realizáciu stavby budú uvedené v prílohe zmluvy – Príloha č. 3.3 ZoD Rozsah plnenia: Realizácia stavby s názvom „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“.

Príloha č. 3.3 ZoD je svojím obsahom totožná s prílohou č. 2.3 výzvy vyhlásenej OVS

3.1.4 Časť plnenia predmetu zmluvy 4. - Autorský dozor stavby – „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ (ďalej aj ako „časť plnenia predmetu zmluvy 4“)

Dodávateľ bude zabezpečovať autorský dozor počas celej doby realizácie stavby s názvom „**Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky**

(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ - podľa vlastného návrhu riešenia“

Rozsah a špecifikácia výkonu autorského dozoru je uvedená v prílohe zmluvy - Príloha č. 3.4 ZoD - Rozsah plnenia: Autorský dozor stavby s názvom „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ (ďalej ako „Príloha ZoD č. 3.4“.

Príloha ZoD č. 3.4 je svojím obsahom totožná s prílohou č. 2.4 výzvy vyhlásenej OVS.

3.2 Súhrn rozsahu plnenia predmetu zmluvy - realizácie Projektu - diela

Predmet zmluvy – Projekt – dielo s názvom „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“, jeho rozsah a špecifikácia je uvedená v prílohách tejto zmluvy:

- Príloha ZoD č. 1 Požiadavky objednávateľa na predmet zákazky
- Príloha ZoD č. 2 Vlastný návrh riešenia a technické požiadavky na plnenie
- Príloha ZoD č. 3.1 Rozsah plnenia: Projektová dokumentácia a projektovanie – podmienky a požiadavky na plnenie
- Príloha ZoD č. 3.2 Rozsah plnenia: Inžinierska činnosť - podmienky a požiadavky na plnenie
- Príloha ZoD č. 3.3 Rozsah plnenia: Realizácia stavby - podmienky a požiadavky na plnenie
- Príloha ZoD č. 3.4 Rozsah plnenia: Autorský dozor stavby - podmienky a požiadavky na plnenie

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo a definujú jednoznačne rozsah a špecifikáciu plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela s názvom „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy –Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“

3.3 Dodávateľ/zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky činnosti výkony, služby a stavebné práce vrátane

dodania technológie, skúšobnej prevádzky a zaškolenia, bude realizovať vždy osobami, ktoré majú na daný výkon činností oprávnenie a kvalifikáciu na výkon odborných činností ktorých výkon je nevyhnutný na plnenie predmetu zmluvy.

V prípade ak objednávateľ zistí a jednoznačne preukáže, že dodávateľ/zhotoviteľ plní predmet zmluvy - Projekt – dielo osobami ktoré nemajú na výkon danej činnosti oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu, uplatní voči dodávateľovi/zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každé takéto zistenie a to aj opakovane a dané sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá možnosť odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.

V danom prípade nerozhoduje, či dané osoby sú v pracovnom pomere s dodávateľom/zhotoviteľom, alebo v obchodnom vzťahu s objednávateľom.

3.4 Dodávateľ/Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy – Projektom – dielom, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má on alebo ním nominovaní subdodávateľa odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii plnenia zmluvy – Projektu – diela potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom projektu – diela a boli vyhotovené úplne a kompletne a dodávateľ/zhotoviteľ do nich zahrnul všetky činnosti, výkony, služby, stavebné práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s

realizáciou Projektu - diela, ktoré má byť v zmysle tejto zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.

- 3.5** Projektom - dielom sa rozumejú všetky prípravné výkony a činnosti, stavebné práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou Projektu - diela. Predmetom zmluvy Projektu - diela sú zároveň všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii poskytnutej v procese OVS, uskutočnenom pre výber zmluvného partnera n pre realizáciu Projektu – diela – ktorý je predmetom zmluvy, alebo v ostatných súčiastiach a prílohách tejto zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie a realizáciu Projektu - diela podľa tejto zmluvy, o ktorých dodávateľ/ zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
- 3.6** Dodávateľ/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizovaný Projekt - dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované objednávateľom, ktoré sú zahrnuté vo vlastnom návrhu na riešenie, a bude projekt – dielo realizované v súlade s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre dodávateľa/zhotovenie Projektu - diela podľa tejto Zmluvy o dielo a jej neoddeliteľných príloh.
- 3.7** Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu zmluvy – Projektu - diela v súlade uvedenými podmienkami v tejto zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie tejto zmluvy, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu pri plnení tejto zmluvy žiadnou zo zmluvných strán.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1** Dodávateľ/zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy – Projekt – dielo Projekt - dielo objednávateľovi v určenom rozsahu časti predmetu zmluvy, podľa požadovanej technickej špecifikácie a podľa vlastného návrhu riešenia v rozsahu uvedenom v prílohách tejto zmluvy pre jednotlivé rozsahy plnenia a v stanovených lehotách určených pre časti plnenia predmetu zákazky uvedených v Prílohách ZoD č. 1 – 3.4 bez väd a nedostatkov brániacich riadnemu užívaniu predmetu zmluvy – Projektu – diela, na ktorý je predmet zmluvy – Projekt - dielo určené a za ktorým sa Projekt – dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a podľa vlastného návrhu riešenie zohľadňujúceho požiadavky na plnenie a technickú špecifikáciu predmetu zmluvy – Projekt – dielo.
- 4.2** Pri plnení predmetu zmluvy – Projektu – diela postupuje dodávateľ/zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s rozsahom plnenia uvedeným v prílohách tejto zmluvy (Príloha ZoD č. 3.1– 3.4) a podľa vlastného návrhu riešenia uvedeného v prílohe tejto zmluvy – Príloha č. 3 ZoD.
- 4.3** **Zhotoviteľ bude realizovať časť plnenia predmetu zmluvy 3 – Realizácia stavby** v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a výkazu výmer rozpočtu vyhotovenom v rámci vyhotovenia projektovej dokumentácie pre povolenie stavby, podľa príslušných rozhodnutí viažucich sa k povoleniu stavby a podľa vlastného návrhu riešenia. Projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby a výkaz výmer – rozpočet vyhotoví dodávateľ v rámci plnenia časti predmetu zmluvy 1 – Projektová dokumentácia a projektovanie.
- 4.4** Dodávateľ/zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom v postavení vyhlasovateľa poskytnuté, a s ktorými sa spája plnenie predmetu zmluvy – Projektu - diela a je si vedomý toho, že v plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a jej prílohách pre jednotlivé plnenia predmetu zmluvy – projektu – diela a ktoré sú prípustné poskytovateľom finančných prostriedkov v zmysle zákona na podporu športu, alebo na základe požiadaviek poskytovateľa finančných prostriedkov – Fond na podporu športu, ak to bude počas plnenia predmetu zmluvy – Projektu - diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.5** Dodávateľ/zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie predloženého návrhu v rámci vyhlásenej OVS, na základe ktorého bol vyhodnotený ako úspešný navrhovateľ a sú rovnako úplné a dostatočné na plnenie predmetu zmluvy – Projektu – diela, v určenom rozsahu, v požadovanej technickej špecifikácii a kvalite

a v stanovenej lehote a podľa vlastného návrhu riešenia, ktorý bol predložený dodávateľov/zhotoviteľom v postavení navrhovateľa v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

- 4.6** Dodávateľ/zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celý predmet zmluvy - Projekt – dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy– Projekt – dielo s názvom „**Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy –Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice**“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“, ako celok spôsobom a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v jej prílohách, ktorých obsahom je rozsah jednotlivých plnení s uvedením podmienok plnenia daných výkonov, činností, služieb, stavebných prác a dodávok technológií podľa vlastného návrhu riešenia.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena celkom za realizáciu predmetu zmluvy –Projektu – diela s názvom „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy – Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Dohodnutá cena za realizáciu Projektu – diela s názvom „**Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy –Steel Aréna Košice článku V. Zmluvy o diela Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice**“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ ako celok, je stanovená ako cena celkom za realizáciu Projektu – diela a za rozsah plnení uvedených v **Prílohe ZoD č. 3.1 – 3.4**

Cena za realizáciu celého predmetu zákazky - Projektu – diela bez DPH: **3 475 000,- EUR**

Hodnota DPH **695 000,- EUR**

Cena za realizáciu celého predmetu zákazky - Projektu – diela s DPH: **4 170 000,- EUR**

Celková cena za realizáciu celého predmetu zákazky - Projektu – diela slovom:

Štyri milióny jednosto sedemdesiat tisíc EUR

- 5.2** Cena za realizáciu celého predmetu zákazky – Projektu –diela uvedená v bode 0 tohto článku zmluvy je cenou za jednotlivé plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela, uvedené v Prílohách ZoD č. 3.1 až 3.4.
- 5.3** Ak dodávateľ/zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy – Projektu - diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturované časti cien za plnenie jednotlivých častí predmetu zmluvy – projektu – diela znížiť o výšku hodnoty DPH
- 5.4** Dodávateľ/zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny celkom za realizáciu predmetu zmluvy – Projektu – diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku zmluvy.
- 5.5** Dodávateľ/zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny celkom za celý predmet zmluvy – Projekt – dielo z dôvodu realizácie navyše výkonov/činností, služieb alebo stavebných prác v prípadoch:

- vlastných chýb
- nepochopenia podkladov pre vyhotovenie návrhu na základe ktorého budú vyhotovené podklady pre plnenie predmetu zmluvy – Projektu – diela,
- nepochopenia údajov uvedených v dokumentoch výzvy na predkladanie ponúk, v postupe zadávania zákazky - OVS, ktorý predchádzal uzavretiu tejto zmluvy;
- nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela zo strany dodávateľa/zhotoviteľa;
- zvýšenia cien výkonov, služieb, dodávok a prác pre jednotlivé časti plnenia predmetu zmluvy – Projektu - diela, okrem prípadov ak nastanú skutočnosti s ktorými Fond na podporu športu – poskytovateľ finančných prostriedkov na realizáciu Projektu – diela spája možnosť navýšenia cien za plnenie predmetu zmluvy – realizáciu Projektu – diela..

- 5.6** Dodávateľ/zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil všetky požiadavky na plnenie predmetu zmluvy – realizáciu Projektu – diela a ocenil všetky výkony, činnosti, služby, dodávky technológie a stavebné práce, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy – realizáciu Projektu – diela ako celku a to za jednotlivé časti plnenia, ktoré ako celok tvoria predmet zmluvy – Projekt – dielo a ich rozsah a špecifikácia je uvedená v prílohách tejto zmluvy - Príloha ZoD č. 3.1 – 3.4, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy – pre realizáciu Projektu – diela, ako celku a že pri stanovení zmluvnej ceny za plnenie predmetu zmluvy – projektu – diela uvedenej v tejto zmluve:
- sa oboznámil so všetkými dokumentami, ktoré mu umožnili predložiť vlastný návrh riešenia, podľa ktorého bude realizovať predmet zmluvy – Projekt – dielo, ktorý zahŕňa všetky požiadavky na technickú špecifikáciu Projektu – diela a požiadavky na plnenie,
 - preveril miestne podmienky miesta realizácie plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela – objekt Steel arény, kde sa bude realizovať časť predmetu zmluvy uvedená v Prílohe ZoD č. 3 a č. 4;
 - zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien jednotlivých častí plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela uvedených v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4, ktoré tvoria ako celok celý predmet zmluvy – Projekt – dielo, ktoré sa budú realizovať na základe vlastného návrhu riešenia uvedeného v Prílohe ZoD č. 2. a na základe dokumentov vyhotovených v rámci plnení jednotlivých častí predmetu zmluvy – Projektu – diela, v rozsahu a podľa špecifikácie a požiadaviek na plnenie uvedených v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4.;

a konštatuje, že v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie predmetu zmluvy – realizáciu Projektu – diela, vo všetkých jeho častiach a podľa vlastného návrhu riešenia, s ktorými bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich riadne plniť.

- 5.7** Dodávateľ/zhotoviteľ potvrdzuje, že zmluvná cena za celý predmet zmluvy – za realizáciu celého Projektu – diela s názvom „**Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy –Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice**“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“, vrátane všetkých jeho častí plnenia predmetu zmluvy 1 – 4, je dohodnutá oboma zmluvnými stranami v tejto zmluve a zahŕňa všetky náklady spojené s riadnym plnením predmetu zmluvy – Projektu – diela - výkon činností, služby, dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, skúšobnú prevádzku, zaškolenie, povinný servis a ďalšie súvisiace výkony a činnosti a práce, ktoré budú potrebné pri realizácii plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela vrátane jeho častí plnenia predmetu zmluvy 1 – 4 alebo potrebné k prevzatíu plnení jednotlivých častí plnenia predmetu zmluvy – diela, uvedené v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4 a ktoré sú nevyhnutné pre riadne odovzdanie realizovaného predmetu zmluvy – Projektu – diela do užívania bez väd.

Cena dohodnutá v bode 5.2. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a jej príloh – Príloha ZoD č. 3.1 – 3.4 a výzvy na predloženie návrhu v rámci OVS, a to najmä:

- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky;
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie;
 - tejto zmluve a jej prílohách;
- b) podmienok realizácie predmetu zmluvy – Projektu – diela:
 - pri plnení časti – Projektová dokumentácia – projektovanie,

- pri plnení časti – Inžinierska činnosť
 - pri plnení časti – Realizácia stavby
 - pri plnení časti – Autorský dozor stavby
- ktoré sú uvedené v Prílohách ZoD – č. 3.1 – 3.4.

5.8 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak

- dôjde v priebehu plnenia predmetu zmluvy - realizácii projektu – diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa dodávateľ/zhotoviteľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy – realizácie Projektu – diela stal platcom DPH);
- dôjde k činnostiam, výkonom, službám a prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v zmluve a jej Prílohách č. 3.1 – 3.4 resp. Prílohe ZoD č. 2, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu predmetu zmluvy – projektu - diela;
- dôjde v priebehu plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela k zníženiu rozsahu na základe uplatnenia požiadavky objednávateľa na menej výkonov, činností, služieb, dodávok a stavebných prác.

5.10 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností:

- a) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov**, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za výkony, činnosti, služby, dodávky a stavebné práce, ktorých sa takáto zmena týka,
- b) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov dodávateľa/zhotoviteľa z dôvodov** vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien a ceny celkom za predmet zákazky – za realizáciu Projektu – diela sa považuje za zmenu zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania zmluvy potrebu nového postupu zadávania zákazky a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali,
- c) zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť aj v prípade**, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na realizáciu predmetu zmluvy – projektu – diela, alebo jeho jednotlivých častí plnenia uvedených v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4 resp. v Prílohe ZoD č. 3.

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: v prípade, ak rozdiel <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5 %. Ak objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí dodávateľovi/zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5% a zmluvnou cenou navýšenou o 5 %, a indexácia cien sa bude týkať len častí plnenia, ktoré ešte neboli uskutočnené dodávateľom/zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien objednávateľom, je povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť plnenia bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

5.11 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyše výkonov, činností, služieb, dodávok a prác, pričom spôsob určenia ceny navyše prác je v zmysle tejto zmluvy nasledovný:

Dodávateľ/zhotoviteľ nacení navyše výkony/činnosti, služby, dodávky a práce nasledovne:

- **ceny za navyše výkonov/činností, služieb, dodávok a prác**, ktorých ceny boli súčasťou zmluvy sa ocenia rovnakými cenami za jednotlivé merné jednotky daných výkonov/činností/služieb a prác, ak je to vzhľadom k charakteru daného plnenia možné;
- **ceny za navyše výkonov/činností, služieb, dodávok a prác**, ktoré neboli zahrnuté v zmluve a jej prílohách sa ocenia cenami, ktoré sa v danom čase za rovnaké výkony/činnosti, služby a práce na trhu poskytujú; pre daný účel dodávateľ/zhotoviteľ poskytne minimálne tri návrhy cien zas podobné výkony, činnosti, služby, dodávky a práce

z verejne dostupných zdrojov, pre porovnanie reálnosti navrhovaných cien za naviac výkony, činnosti, služby a práce.

- 5.12** Dodávateľ/zhotoviteľ najmenej 5 (päť) pracovných dní pred uskutočnením výkonov/činností, služieb a prác naviac predloží návrh cien na odsúhlasenie objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie daných cien za výkony, činnosti, služby a práce naviac,.
- 5.13** Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovanými ak daný návrh za ceny výkonov, činností, služieb, dodávok a prác naviac neboli stanovené v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre výkony, činnosti, služby a práce naviac, uvedeným v tejto zmluve. Dodávateľ/zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný návrh podľa pokynov objednávateľa a v súlade s touto zmluvou.
- 5.14** Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané činnosti, výkony, služby, dodávky a práce naviac podľa cien, ktoré bol navrhnuté v súlade s podmienkami pre ocenenie výkonov, činností, služieb a prác naviac.
- 5.15** V prípade, ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela dôjde k zníženiu jeho rozsahu, zmluvná cena bude znížená o ceny zníženého rozsah plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela a jeho jednotlivých častí, ktorá bude vyčíslená podľa cien menej výkonov, činností, služieb, dodávok a prác, uvedených v jednotlivých častiach predmetu zmluvy, ktoré tvoria ako celok tvoria predmet zmluvy – Projekt - dielo, všetko však po odsúhlasení objednávateľom, pričom hodnota týchto menej výkonov, činností, služieb, dodávok a prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve.
- 5.16** Výkony, činnosti, služby, dodávky a práce naviac a menej psa môžu uskutočniť a realizovať výhradne na základe odsúhlasenia ich rozsahu a ceny objednávateľom a to formou uzavretia písomných dodatkov, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami obchodného zákonníka.
- 5.17** Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná dodávateľom/zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.18** Cena celkom za celý predmet zmluvy – Projekt – dielo je určená v zmluve v bode 5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvná cena je Cena celkom za celý predmet zmluvy – Projekt – dielo a je cenou celkom za jednotlivé plnenia predmetu zmluvy uvedené v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4 ktoré neoddeliteľne tvoria predmet zmluvy – Projekt – dielo, môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a podľa tejto zmluvy.
- 5.19** Zmluvná cena celkom za celý predmet zákazky – Projekt – dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k realizácii predmetu zmluvy – Projektu – diela v rozsahu definovanom touto zmluvou a jej príloh, ktoré definujú rozsah a špecifikáciu ako aj podmienky plnenia častí predmetu zmluvy – Projektu – diela uvedené v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4.
- 5.20** Dodávateľ/zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena za realizáciu predmetu zmluvy - Projektu – diela, je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah predmetu zmluvy – Projektu – diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto zmluvy a podmienky stanovené pre rozsah a technickú špecifikáciu a podmienky plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy – Projektu – diela, ktoré sú uvedené v prílohách tejto zmluvy – Príloha ZoD č. 3.1 – 3.4..
- 5.21** Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za predmet zmluvy – realizáciu projektu – diela a jej jednotlivých častí, ktoré spolu tvoria ako celok predmet zmluvy, ktorá je dohodnutá v súlade so zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku zmluvy a v lehotách určených v tejto zmluve alebo v jej prílohách, ktoré deklarujú podmienky pre plnenie jednotlivých častí predmetu zmluvy – Príloha ZoD č. 3.1 – 3.4.
- 5.22** Dodávateľ/zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa meniť obsah a rozsah predmetu zmluvy – Projektu – diela.
- 5.23** Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ/zhotoviteľ bude fakturovať cenu za plnenie predmetu zmluvy (jej častí) podľa podmienok uvedených v Prílohách tejto zmluvy – Prílohy ZoD č. 3.1 a- 3.4 a to vždy formou vystavenia faktúr, ktoré budú splatné do 30 dní od ich riadneho doručenia objednávateľovi.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Predmet zmluvy – Projekt – dielo** v rozsahu uvedenom v prílohách tejto zmluvy – Prílohy ZoD č. 3.1 – 3.4 **sa zhotoviteľ zaväzuje dodať/realizovať v lehotách uvedených pre jednotlivé plnenia predmetu zákazky uvedené v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4, pričom lehota realizácie stavby, bude stanovená v lehote, ktorú uviedol dodávateľ/zhotoviteľ v návrhu predloženom v rámci OVS ako návrh na plnenie kritéria č. 3 – Lehota realizácie stavby v dňoch.**

Podmienky začatia a plynutia lehôt, dôvody a následky omeškania plnenia, penále a zmluvné pokuty za omeškanie, pre jednotlivé časti predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4.

- 6.2** Dodržiavanie lehôt uvedených pre jednotlivé časti plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela uvedené pre plnenie v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela – jednotlivých časti predmetu zmluvy – projektu – diela:

Miestom plnenia predmetu zákazky časti plnenia predmetu zákazky – Projektu – diela:

- **Vyhotovenie projektovej dokumentácie – projektovanie**, je miesto, kde sa obvyklé daná činnosť uskutočňuje s dodaním výsledku do sídla vyhlasovateľa a priebežne pre subjekty, ktoré si vyžadujú predloženie výsledkov projektovej činnosti pre účely zabezpečenia vydania príslušných povolení stavby;
- **Inžinierska činnosť**, je v mieste, kde sa obvykle inžinierska činnosť v rozsahu určenom v tejto výzve a jej prílohách vykonáva, odovzdanie výsledku inžinierskej činnosti bude v sídle vyhlasovateľa,
- **Realizácia diela – stavby** - „**Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia**“ a **Autorský dozor stavby** sa uskutoční na mieste stavajúceho objektu zimného štadióna - Steel aréna, hlavná hala a tréningová hala, Nerudova ul., Obec Košice – Juh, pozemok – parcelné číslo 3210, katastrálne územie: Skladná.

Bližšie určenie miesta plnenia pre jednotlivé časti plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela, sú uvedené v prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Práva a povinnosti Objedávateľa

- 8.1.1** Objedávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy – realizáciu Projektu – diela a všetkých jeho časti ktoré tvoria ako celok predmet zmluvy –Projekt dielo a to v každom štádiu jeho plnenia.

- 8.1.2** Ak objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri kontrole zistí, že dodávateľ/zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby sa dodávateľ/zhotoviteľ zdržal takéhoto konania a aby odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela a jeho časti plnenia predmetu zmluvy 1 – 4, a ďalej realizoval a plnil predmet zmluvy – Projekt – dielo riadne v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a požiadavkami uvedenými pre plnenie v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3-4 resp. v prílohe ZoD č. 2.

V prípade, že dodávateľ/zhotoviteľ v primeranej lehote určenej na odstránenie vadného plnenia tak nebude konať, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy

- 8.1.3** Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní, nebude dohodnuté pre jednotlivé časti plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela inak.

- 8.1.4 Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu dohodnutú v tejto zmluve v stanovených lehotách uvedených pre jednotlivé plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela, ktoré sú uvedené v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4 po doručení riadne vystavenej faktúry bez väd.

Práva a povinnosti zhotoviteľa

- 8.1.5 Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť výkony, činnosti, služby, dodávky a práce, potrebné a nevyhnutné na zabezpečenie predmetu zmluvy – Projektu – diela.
- 8.1.6 Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom subdodávok na celkovej realizácii predmetu zmluvy – Projektu – diela pre každú časť plnenia predmetu zmluvy samostatne v prílohách zmluvy a to:
- **Príloha ZoD č. 4.1 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – pre plnenie: - Vyhodenie projektovej dokumentácie a projektovanie,**
 - **Príloha ZoD č. 4.2 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – pre plnenie Inžinierska činnosť**
 - **Príloha ZoD č. 4.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – pre plnenie: Realizácia stavby s názvom „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“**
 - **Príloha ZoD č. 4.4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – pre plnenie - Autorský dozor stavby.**

Prílohy ZoD č. 4.1 – 4.4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok pre jednotlivé plnenia predmetu zmluvy – Projekt – dielo dodávateľ/zhotoviteľ predloží aktuálny k momentu podpísania tejto zmluvy.

Uvedených subdodávateľov pre jednotlivé plnenia uvedených v Zozname subdodávateľov a podiel subdodávok v Prílohách ZoD č. 4.1 – 4.4 je oprávnený dodávateľ/zhotoviteľ zmeniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávky na celkovej realizácii diela.

Za zmenu sa považuje aj oznámenie nového subdodávateľa a jeho podiel subdodávok na plnení zmluvy – jej jednotlivých častí a to v prípade ak pri podpise zmluvy zhotoviteľ nedeclaroval plnenie predmetu zmluvy subdodávateľsky.

Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:

- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu diela a podielu subdodávky),
- b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- c) oznamovať objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.

- 8.1.7 Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia a zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali činnosti a práce podľa tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- 8.1.8** Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak je to vzhľadom k plneniu jednotlivých častí predmetu zmluvy – projektu – diela relevantné.
- 8.1.9** Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný vykonávať a realizovať predmet zmluvy – projekt – dielo len osobami, ktoré spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 8.1.10** Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci určení na plnenie a realizáciu predmetu zmluvy – projektu - diela, používali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou ak je vzhľadom na charakter plnenia časti predmetu zmluvy relevantné.
- 8.1.11** Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.1.12** Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy – Projekt - dielo jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov dodávateľa/zhotoviteľa v súlade s touto zmluvou a odovzdaním predmetu zmluvy a/alebo jeho časti objednávateľovi. Dodávateľ/zhotoviteľ protokolárne odovzdá výsledky plnenia predmetu zmluvy a jeho časti tak, ako je uvedené v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4 a objednávateľ je povinný ukončené časti predmetu zmluvy 1 – 4 ako celý predmet zmluvy – Projekt – dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.
- Ak má predmet zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto zmluva neustanovuje inak.
- 8.1.13** Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia na danú činnosť.
- 8.1.14** Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.1.6 až 8.1.11 sa považuje za porušenie zmluvy a objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení porušenia daných povinností dodávateľa/zhotoviteľa a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.6 vo výške 100,- EUR a to až do odstránenia daného stavu t. j. do momentu splnenia si danej povinnosti.
- 8.2** Ak objednávateľ neuhradí dodávateľovi/zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v tejto zmluve resp. v jej prílohách – Prílohy ZoD č. 3.1 – 3.4, je povinný zaplatiť dodávateľovi/zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania s úhradou.
- 8.3** Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet zmluvy.
- 8.4** Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5** Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY

- 9.1** Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy – Projektu – diela bude uvedené pre jednotlivé časti plnenia samostatne v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1** Dodávateľ/zhotoviteľ plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela, zodpovedá za jeho plnenia a kvalitu a poskytuje záruky v rozsahu uvedenom v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1** Dodávateľ/zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 11.2** Dodávateľ/zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia dodávateľa/zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia dodávateľa/zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené.
- 11.3** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 12.1** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty objednávateľovi uhradiť:
- za nedodržanie lehôt stanovených pre plnenie časti predmetu zmluvy – projektu – diela zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny za príslušnú časť plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania;
 - za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole jednotlivých plnení predmetu zmluvy – projektu – diela, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa dodávateľ/zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000 .- EUR za každý deň omeškania dodávateľa/zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia;
 - za nezačatie plnenia predmetu zmluvy alebo jej časti v lehote uvedenej v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4 zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny príslušnú časť plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela, a to za každý začatý kalendárny deň omeškania;
 - v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v objektoch objednávateľa, u pracovníkov dodávateľa/zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 100 .- EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy;
 - v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy alebo podmienok plnenia uvedených pre jednotlivé časti plnenia predmetu zmluvy – Projektu – diela v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 1 000 .- EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane;
 - v prípade porušenia povinností dodávateľa/zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov uvedených v zmluve, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, a

zároveň objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej hodnoty ceny za Projekt - dielo za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

- 12.2** Odstúpenie od zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 12.3** Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIII. POISTENIE

- 13.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu nadobudnutia tejto zmluvy, bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy – Projektu – diela, mohol dodávateľ/zhotoviteľ spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny za celý predmet zmluvy – Projekt – dielo.
- 13.2** Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas a to od momentu uzavretia tejto zmluvy až po odovzdanie predmetu zmluvy – projektu – diela vrátane všetkých jeho častí a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať objednávateľovi.
- 13.3** V prípade vzniku poistnej udalosti je dodávateľ/zhotoviteľ povinný ihneď informovať objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 13.4** **Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od momentu uzavretia tejto zmluvy doručiť kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti plnením predmetu zmluvy mohol dodávateľ/zhotoviteľ spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa).**
- 13.5** Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Prílohu ZoD č. 5.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1** Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za dodávateľa/zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Stanislav Karniš, predseda predstavenstva

Tel: +421 917 311 235

Email: karnis@primachlad.sk

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Stanislav Karniš, predseda predstavenstva

Tel: +421 917 311 235

Email: karnis@primachlad.sk

za objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Martin Schwarc, krízový manažér

Tel: +421 902 917 707

Email: mschwarc@steelarena.sk

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Miroslav Luberda, člen Správnej rady

Tel.: +421 903 211 524

E-mail: miroslav.luberda@stavoing.sk

- 14.2** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3** Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo

ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4** Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5** Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v jednotnej príručke.
- 14.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a počas platnosti tejto zmluvy, vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 14.7** Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 15.6 tohto článku zmluvy zo strany dodávateľa/zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy. Ak vznikne objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti zhotoviteľa podľa bodu 15.6 tohto článku zmluvy, uplatní si jej náhradu v plnej výške objednávateľ u zhotoviteľa.

Článok XV.

LEHOTA REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY – PROJEKTU – DIELA A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy – Projektu diela:**
Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy – projektu – diela je stanovená pre každé plnenie jednotlivých častí predmetu zmluvy osobitne v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4.
- 15.2** Riadne ukončenie zmluvného vzťahu - zmluvy nastane splnením záväzkov resp. splnením posledného záväzku zmluvných strán.
- 15.3** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, objednávateľ vysporiada pohľadávky zhotoviteľa podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 15.4** Od zmluvy alebo jej niektorých častí, ktoré tvoria predmet zmluvy – Projekt – dielo, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy.
- 15.5** Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa/zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu zmluvy nie je z dôvodov na strane objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok dodávateľa/zhotoviteľa alebo objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup dodávateľa/zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti od zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru, iných neodsúhlasených stavebných prác a technologických postupov ako určuje zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a/alebo s právnymi vadami;

- dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti dodávateľom/zhotoviteľom v omeškaní o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 - iné podstatné porušenie podľa textu zmluvy.
- 15.6** V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy.
- 15.7** Odstúpenie od zmluvy/alebo jej častí ktoré tvoria predmet zmluvy – projekt – dielo, je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 15.8** Odstúpením od zmluvy/alebo jej častí, zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.9** Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- časť dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradená objednávateľom zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - objednávateľ je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy,
 - zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1** Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 16.2** Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany dodávateľa/zhotoviteľa, ktorá vedie k riadnemu plneniu zmluvných podmienok a viaže sa k plneniu zmluvy – realizácii Projektu – diela a jej jednotlivých častí, ktoré tvoria predmet zmluvy ako celok, považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy. Ak vznikne objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia riadnej súčinnosti dodávateľa/zhotoviteľa, uplatní si jej náhradu v plnej výške objednávateľ u zhotoviteľa
- 16.3** Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy
- Príloha ZoD č. 1 Opis predmetu zmluvy – technická špecifikácia a požiadavky na plnenie predmetu zmluvy a jej častí
 - Príloha ZoD č. 2 Vlastný návrh riešenia
 - Príloha ZoD č. 3.1 Rozsah plnenia časti predmetu zmluvy – Projektová dokumentácia – projektovanie a podmienky a požiadavky plnenia
 - Príloha ZoD č. 3.2 Rozsah plnenia časti predmetu zmluvy – Inžinierska činnosť – a podmienky a požiadavky plnenia
 - Príloha ZoD č. 3.3 Rozsah plnenia časti predmetu zmluvy – Realizácia stavby a podmienky a požiadavky plnenia
 - Príloha ZoD č. 3.4 Rozsah plnenia časti predmetu zmluvy – Autorský dozor stavby a podmienky a požiadavky plnenia
 - Príloha ZoD č. 4.1 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok pre časť plnenia predmetu zmluvy 1 – Projektová dokumentácia a projektovanie
 - Príloha ZoD č. 4.2 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok pre časť plnenia predmetu zmluvy 2 – Inžinierska činnosť
 - Príloha ZoD č. 4.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok pre časť plnenia predmetu zmluvy 3 – Realizácia stavby

- Príloha ZoD č. 4.4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok pre časť plnenia predmetu zmluvy 4 – Autorský dozor stavby
- Príloha ZoD č. 5 Poistná zmluva/kópia (predkladá objednávateľ v zmysle zmluvy)

a ďalšie prílohy a dokumenty, ktoré vyhotoví dodávateľ/zhotoviteľ podľa podmienok a požiadaviek na plnenie časti predmetu zmluvy 1 – 4, ktoré sú uvedené v Prílohách ZoD č. 3.1 – 3.4.

- 16.4** Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
- 16.5** V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, resp. podpisom poslednej zo zmluvných strán.
- 16.7** Zmluva o dielo nadobudne účinnosť nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov poskytovateľom – Fond na podporu športu objednávateľovi.
- 16.8** Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 (troch) dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o tejto skutočnosti písomne informovať dodávateľa/zhotoviteľa.
- 16.9** Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti zmluvy podľa bodu 16.8 zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od zmluvy odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 16.10** Ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa podmienok uvedených v tomto článku zmluvy, zmluva po uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy, automaticky zaniká, bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 16.11** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ:

V Košiciach, dňa 13.10.2023

Ing. Martin Joščák
člen Správnej rady a 1. viceprezident
Košická aréna

Miroslav Lúberda
člen Správnej rady
Košická aréna

Dodávateľ/zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 02.08.2023

Ing. Stanislav Karniš
predseda predstavenstva

PRIMACHLAD, a.s.
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
IČO: 51 229 471
IČ DPH: SK 2120638058

Vyhlasovateľ: Košická Aréna - Nerudova 1627/12, 040 01 Košice

Projekt - dielo - "Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej
řadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a

Predmet odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice" – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu
zákazky OVS riešenia!

Časť	Popis
	Minimálne požiadavky
PRIAMY ČPAVKOVÝ SYSTÉM CHLADENIA	
Okruh výroby chladu	
	3 x piestový kompresor NH3 na frekvenčný menič otáčok, min COP = 4,2
	chladiaci výkon 452 kW pri To/k = -10/35 oC, 132 kW elektromotor, príkon 107 kW
	2 x doskový kondenzátor čpavku 700 kW
	2 x trubkový kondenzátor čpavku 100 kW
	2 x rekuperátor čpavku 65 kW
	2 x chladiaca veža 800 kW pri TWB 21 oC a vonkajšej teplote +35 oC
	3 x obehové čerpadlo chladiacej vody
	2 x nízkotlakový odlučovač čpavku
	4 x hermetické čerpadlá čpavku
	1 x plastová nádoba na chladiacu vodu 6 m3
Okruh výroby tepla	
	1 x tepelné čerpadlo so skrutkovým kompresorom, COP = 4,5
	s integrovaným frekvenčným meničom otáčok, chladiivo GWP menšie než 150
	tepelný výkon 250 kW pri podmienkach W 60/40 oC a W 20/27 oC
	2 x akumulačná nádoba na vodu 5 m3 pre potreby zapojenia tepelného čerpadla
	1 x zásobníkový ohrievač vody 5 m3
	1 x sada obehových čerpadiel podľa schémy zapojenia
Okruh technológie snežnej jamy	
	Modul snežnej jamy zabezpečujúci:
	- spätná filtrácia vody zo snežnej jamy
	- ohrev DEMI vody potrebnú pre plnenie do rolieb
	- úprava vody pre roľbu formou reverznej osmózy
	- úprava vody pre dopĺňovanie okruhu vody chladiacich veží
Prevádzkové potrubie	
	Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými komponentmi v strojovni chladenia
	Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými zariadeniami vr. trubiek řadovej ploche hlavnej haly
	Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými zariadeniami po rúrky řadovej ploche tréningovej haly
	Potrubné rozvody vykurovacej vody medzi jednotlivými zariadeniami
	Potrubné rozvody chladiacej vody medzi jednotlivými zariadeniami (vrátane nerezového hada pre roztápanie snežnej jamy)
	Armatúry, redukcie, ventily, meracie prístroje, nátery, izolácie, uchytenia, atď
	Oceľové konštrukcie pre uchytenie potrubia
	Tepelná izolácia potrubných rozvodov chladenia a vykurovania
Elektroinštalácia a MaR	
	Automatický systém riadenia technologických procesov
	Elektrické rozvádzače vrátane vystrojenia
	Jednotný riadiaci systém so vzdialeným prístupom
	Silnoprúdová a slaboprúdová kabeláž
	Detekčný systém
Havarijné vetranie	
	Havarijné vetranie technologických kanálov řadovej plochy
Stavebné práce	

VZDUCHOTECHNIKA	
Vetrание a odvlhčovanie hlavnej haly	
	1 x vzduchotechnická adsorpčná odvlhčovacia jednotka s plynovým/el. ohrevom
	prietok procesného vzduchu 34 000 m3/hod
	prietok regeneračného vzduchu 21 000 m3/hod
	procesná adsorpční rekuperácia
	rekuperácia cez regeneračný doskový výmenník
	priamy chladič 1. / 2.stupeň (358/237 kW) chladivo R410
	plynový ohrievač 80 kW, regeneračný ohrievač plynový/elektrický 320kW
	komplexná dodávka vr. jednotného riadiaceho systému so vzdialeným dohľadom
Vetrание a odvlhčovanie tréningovej haly	
	1 x vzduchotechnická adsorpčná odvlhčovacia jednotka s plynovým/el. ohrevom
	prietok procesného vzduchu 34 000 m3/hod
	prietok regeneračného vzduchu 21 000 m3/hod
	procesná adsorpční rekuperácia
	rekuperácia cez regeneračný doskový výmenník
	priamy chladič 1. / 2.stupeň (358/237 kW) chladivo R410
	plynový ohrievač 80 kW, regeneračný ohrievač plynový/elektrický 320kW
	komplexná dodávka vr. jednotného riadiaceho systému so vzdialeným dohľadom
OSTATNÉ	
	Projektová dokumentacia a dokaldy a dokumenty potrebné pre povolenie stavby a potrebné k užívaniu stavby
	Autorský dozor stavby
	Demontáž a likvidácia stavajúceho zariadenia vrátane prevádzkových náplní
	Uvedenie do skúšobnej prevádzky minimálne 48 hodín po vytvorení ľadu
	Zaškolenie - minimálne 2 pracovníkov po 5 hodín

Vyhlasovateľ: Košická Aréna - Nerudova 1627/12, 040 01 Košice

Projekt - dielo - Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej fadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice" – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

Časť: Riešenie technológie priamy čpavkový systém chladenia

Časť	Popis	Vlastný návrh riešenia
	Minimálne požiadavky	Navrhovateľ uvedie počet technologických zariadení - parametre a rozsah požadovaného plnenia a uvedie že danú požiadavku splní v rámci vlastného návrhu riešenia - všetko ako vlastný návrh riešenia
PRIAMY ČPAVKOVÝ SYSTÉM CHLADENIA		
Okruh výroby chladu		
	3 x piestový kompresor NH3 na frekvenčný menič otáčok, min COP = 4,2	3 x piestový kompresor NH3 na frekvenčný menič otáčok, min COP = 4,2
	chladiaci výkon 452 kW pri To/k = -10/35 oC, 132 kW elektromotor, príkon 107 kW	chladiaci výkon 452 kW pri To/k = -10/35 oC, 132 kW elektromotor, príkon 108 kW
	2 x doskový kondenzátor čpavku 700 kW	2 x doskový kondenzátor čpavku 700 kW
	2 x trubkový kondenzátor čpavku 100 kW	2 x trubkový kondenzátor čpavku 120 kW
	2 x rekuperátor čpavku 65 kW	2 x rekuperátor čpavku 80 kW
	2 x chladiaca veža 800 kW pri TWB 21 oC a vonkajšej teplote +35 oC	3 x chladiaca veža 546 kW pri TWB 21 oC a vonkajšej teplote +35 oC
	3 x obehové čerpadlo chladiacej vody	3 x obehové čerpadlo chladiacej vody
	2 x nízkotlakový odlučovač čpavku	2 x nízkotlakový odlučovač čpavku
	4 x hermetické čerpadlá čpavku	4 x hermetické čerpadlá čpavku
	1 x plastová nádoba na chladiacu vodu 6 m3	1 x plastová nádoba na chladiacu vodu 6 m3
Okruh výroby tepla		
	1 x tepelné čerpadlo so skrutkovým kompresorom, COP = 4,5	1 x tepelné čerpadlo so skrutkovým kompresorom, COP = 4,5
	s integrovaným frekvenčným meničom otáčok, chladivo GWP menšie než 150	s integrovaným frekvenčným meničom otáčok, chladivo GWP menšie než 150
	tepelný výkon 250 kW pri podmienkach W 60/40 oC a W 20/27 oC	tepelný výkon 262,93 kW pri podmienkach W 60/40 oC a W 20/27 oC
	2 x akumulčná nádoba na vodu 5 m3 pre potreby zapojenia tepelného čerpadla	2 x akumulčná nádoba na vodu 5 m3 pre potreby zapojenia tepelného čerpadla
	1 x zásobníkový ohrievač vody 5 m3	1 x zásobníkový ohrievač vody 5 m3
	1 x sada obehových čerpadiel podľa schémy zapojenia	1 x sada obehových čerpadiel podľa schémy zapojenia
Okruh technológie snežnej jamy		
	Modul snežnej jamy zabezpečujúci:	Modul snežnej jamy zabezpečujúci:
	- spätná filtrácia vody zo snežnej jamy	- spätná filtrácia vody zo snežnej jamy
	- ohrev DEMI vody potrebnú pre plnenie do rolieb	- ohrev DEMI vody potrebnú pre plnenie do rolieb
	- úprava vody pre roľbu formou reverznej osmózy	- úprava vody pre roľbu formou reverznej osmózy
	- úprava vody pre dopĺňovanie okruhu vody chladiacich veží	- úprava vody pre dopĺňovanie okruhu vody chladiacich veží
Prevádzkové potreby		
	Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými komponentmi v strojovni chladenia	Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými komponentmi v strojovni chladenia
	Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými zariadeniami vr. trubiek fadovej plochy hlavnej haly	hlavnej haly
	Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými zariadeniami po rúrky fadovej plochy tréningovej haly	tréningovej haly
	Potrubné rozvody vykurovacej vody medzi jednotlivými zariadeniami	Potrubné rozvody vykurovacej vody medzi jednotlivými zariadeniami
	Potrubné rozvody chladiacej vody medzi jednotlivými zariadeniami (vrátane nerezového hada pre roztápanie snežnej jamy)	Potrubné rozvody chladiacej vody medzi jednotlivými zariadeniami (vrátane nerezového hada pre roztápanie snežnej jamy)
	Armatúry, redukcie, ventily, meracie prístroje, nátery, izolácie, uchytenia, atď	Armatúry, redukcie, ventily, meracie prístroje, nátery, izolácie, uchytenia, atď
	Oceľové konštrukcie pre uchytenie potrubia	Oceľové konštrukcie pre uchytenie potrubia
	Tepelná izolácia potrubných rozvodov chladenia a vykurovania	Tepelná izolácia potrubných rozvodov chladenia a vykurovania
Elektroinštalácia a MaR		
	Automatický systém riadenia technologických procesov	Automatický systém riadenia technologických procesov
	Elektrické rozvádzače vrátane vystrojenia	Elektrické rozvádzače vrátane vystrojenia
	Jednotný riadiaci systém so vzdialeným prístupom	Jednotný riadiaci systém so vzdialeným prístupom
	Sílnoprúdová a slaboprúdová kabeľáž	Sílnoprúdová a slaboprúdová kabeľáž
	Detekčný systém	Detekčný systém
Havarijné vetranie		
	Havarijné vetranie technologických kanálov fadovej plochy	
Stavebné práce		
	Úprava podlahy strojovne chladenia	Úprava podlahy strojovne chladenia
	3 x betónový základ pod kompresor NH3 vr. antivibračných podložiek	3 x betónový základ pod kompresor NH3 vr. antivibračných podložiek
	Stavebné úpravy prekrytia technologického kanálu na hlavnej fadovej ploche	Stavebné úpravy prekrytia technologického kanálu na hlavnej fadovej ploche
	Nová skladba fadovej plochy hlavnej haly v rozsahu	Nová skladba fadovej plochy hlavnej haly v rozsahu
	- tepelná izolácia (extrudovaný polystyrén) hr. 100 mm	- tepelná izolácia (extrudovaný polystyrén) hr. 100 mm
	- hydroizolácia	- hydroizolácia
	- krycí betón C20/25 hr. 50 mm	- krycí betón C20/25 hr. 50 mm
	- vrchná chladiaca doska z betónu C30/37 hr. 100 mm vr. kari siete 8/100x100 mm	- vrchná chladiaca doska z betónu C30/37 hr. 100 mm vr. kari siete 8/100x100 mm
	Zväčšenie snežnej jamy na objem 20 m3	Zväčšenie snežnej jamy na objem 20 m3

VZDUCHOTECHNIKA	
Vetracie a odvlhčovanie hlavnej haly	
1 x vzduchotechnická adsorpčná odvlhčovacia jednotka s plynovým/el. ohrevom	1 x vzduchotechnická adsorpčná odvlhčovacia jednotka s plynovým/el. ohrevom
prietok procesného vzduchu 34 000 m3/hod	prietok procesného vzduchu 34 000 m3/hod
prietok regeneračného vzduchu 21 000 m3/hod	prietok regeneračného vzduchu 21 000 m3/hod
procesná adsorpčná rekuperácia	procesná adsorpčná rekuperácia
rekuperácia cez regeneračný doskový výmenník	rekuperácia cez regeneračný doskový výmenník
priamy chladič 1. / 2.stupeň (358/237 kW) chladiivo R410	priamy chladič 1. / 2.stupeň (358/237 kW) chladiivo R410
plynový ohrievač 80 kW, regeneračný ohrievač plynový/elektrický 320kW	plynový ohrievač 80 kW, regeneračný ohrievač plynový/elektrický 320kW
komplexná dodávka vr. jednotného riadiaceho systému so vzdialeným dohľadom	komplexná dodávka vr. jednotného riadiaceho systému so vzdialeným dohľadom
Vetracie a odvlhčovanie tréningovej haly	
1 x vzduchotechnická adsorpčná odvlhčovacia jednotka s plynovým/el. ohrevom	1 x vzduchotechnická adsorpčná odvlhčovacia jednotka s plynovým/el. ohrevom
prietok procesného vzduchu 34 000 m3/hod	prietok procesného vzduchu 34 000 m3/hod
prietok regeneračného vzduchu 21 000 m3/hod	prietok regeneračného vzduchu 21 000 m3/hod
procesná adsorpčná rekuperácia	procesná adsorpčná rekuperácia
rekuperácia cez regeneračný doskový výmenník	rekuperácia cez regeneračný doskový výmenník
priamy chladič 1. / 2.stupeň (358/237 kW) chladiivo R410	priamy chladič 1. / 2.stupeň (358/237 kW) chladiivo R410
plynový ohrievač 80 kW, regeneračný ohrievač plynový/elektrický 320kW	plynový ohrievač 80 kW, regeneračný ohrievač plynový/elektrický 320kW
komplexná dodávka vr. jednotného riadiaceho systému so vzdialeným dohľadom	komplexná dodávka vr. jednotného riadiaceho systému so vzdialeným dohľadom
OSTATNÉ	
Projektová dokumentácia a doklady a dokumenty potrebné pre povolenie stavby a potrebné k užívaniu stavby, inžinierska činnosť, všetko v rozsahu uvedenom v prílohách výzvy vyhlásenej OVS	Projektová dokumentácia a doklady a dokumenty potrebné pre povolenie stavby a potrebné k užívaniu stavby, inžinierska činnosť, všetko v rozsahu uvedenom v prílohách výzvy vyhlásenej OVS
Autorský dozor stavby, všetko v rozsahu príslušnej prílohy výzvy vyhlásenej OVS	Autorský dozor stavby, všetko v rozsahu príslušnej prílohy výzvy vyhlásenej OVS
Demontáž a likvidácia stavajúceho zariadenia vrátane prevádzkových náplní	Demontáž a likvidácia stavajúceho zariadenia vrátane prevádzkových náplní
Uvedenie do skúšobnej prevádzky minimálne 48 hodín po vytvorení řadu, všetko v rozsahu príslušnej prílohy výzvy vyhlásenej OVS	Uvedenie do skúšobnej prevádzky minimálne 48 hodín po vytvorení řadu, všetko v rozsahu príslušnej prílohy výzvy vyhlásenej OVS
Zaškolenie minimálne 2 pracovníkov po 5 hodín, všetko v rozsahu príslušnej prílohy výzvy vyhlásenej OVS	výzvy vyhlásenej OVS

V Prešove, dňa 02.08.2023

Za navrhovateľa:

Meno osoby oprávnenej konať v mene navrhovateľa: Ing. Stanislav Karniš

Podpis osoby oprávnenej konať v mene navrhovateľa:

 **PRIMACHLAD, s.r.o.**
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
IČO: 51 229 471
IČ DPH: SK 2120638058

**Rozsah plnenia a podmienky plnenia časti predmetu zmluvy
Projektová dokumentácia – projektovanie a podmienky a požiadavky plnenia**

Rozsah plnenia a podmienky plnenia časti 1 predmetu zákazky – Projekt – dielo „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy – Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“:
- Projektová dokumentácia – projektovanie.

- 1. Vyhodenie Projektovej dokumentácia pre povolenie stavby s názvom – „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ (ďalej ako „stavba“)**
 - 1.1 Projektová dokumentácia pre povolenie stavby musí zahŕňať technické požiadavky vyhlasovateľa určené pre rekonštrukciu technologického zariadenia pre chladenie a vzduchotechniku hlavnej a tréningovej haly - Steel Arény uvedené v Prílohe č. 2 výzvy vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (ďalej ako (OVS“)
 - 1.2 Projektová dokumentácia pre povolenie stavby musí byť vyhotovená a odovzdaná v tlačenej forme v počte paré potrebnom pre povolenie stavby a dve paré v tlačenej forme, taktiež dve paré v elektronickej podobe na CD nosiči vo formátoch *.xoc, *.XC4, *.hls, *.dwg, *.orf a *.pdf .
 - 1.3 Súčasťou vyhotovenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby budú technické správy a vyhotovený výkaz výmer – rozpočet, so všetkými položkami, ktorých realizácia bude nevyhnutná pre realizáciu stavby.
 - 1.4 **Lehota pre vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti v uvedenom rozsahu a forme.**

**Lehota na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti:
je najdlhšie 30 dní.**

Lehota pre vyhotovenie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti (najdlhšie 30 dní) začína plynúť najneskôr na 5 deň odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

Moment nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo oznámi objednávatel' dodávateľovi preukázateľne najneskôr do 2 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo.

- 1.5 Projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby a jej súčasti v určenom rozsahu a stanovenej forme odovzdá dodávateľ' objednávatel'ovi v stanovenej lehote na posúdenie a následne na odsúhlasenie a schválenie.

Objednávatel' posúdiť súlad vyhotovenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti s požiadavkami na predmet zákazky – zmluvy – Projekt – dielo a súlad s návrhom riešenia predloženým v návrhu úspešného navrhovateľa/ dodávateľa.

Ak budú zistené nedostatky a vady, dodávateľ' je povinný vykonať opravu a úpravy projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti podľa požiadaviek a v stanovenej primeranej lehote.

Ak vznikne potreba opravy alebo úpravy a potreba doplnenia projektovej dokumentácie pre povolenie stavby alebo jej súčasti vo väzbe na požiadavky pre povolenie stavby, dodávateľ' opraví/upraví a doplní projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby a jej súčasti v súlade s požiadavkami objednávatel'a a to v primeranej lehote.

Projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby a jej súčasti v určenom rozsahu a určenej forme odovzdá dodávateľ' objednávatel'ovi v stanovenej lehote v sídle objednávatel'a.

O odovzdaní a prevzatí vyhotovenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti bude vyhotovený „Protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti“, ktorý podpisujú osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Protokol bude obsahovať zoznam predložených dokumentov a ich formu a tiež zistené vady a nedorobky s určením lehoty ich odstránenia, ak to bude relevantné.

Objednávateľ najneskôr do 7 dní od prevzatia projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti oznámi dodávateľovi že:

- schvaľuje rozsah a obsah projektovej dokumentácie alebo
- neschvaľuje a požaduje jej prepracovanie/dopracovanie a úpravy so stanovením primeranej lehoty.

Ak objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote preukázateľne neoznámí dodávateľovi výsledok posúdenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a jej súčasti, má sa za to, že danú projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby a jej súčasti prevzal bez väd a projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby a jej súčasti objednávateľ schvaľuje.

1.6 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby najskôr nasledujúci deň po jej schválení objednávateľom resp. po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k obsahu projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti.

1.7 Vystavená a riadne doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Predložená faktúra musí obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo Zmluvy o dielo a označenie časti plnenia predmetu zákazky – projektu – diela“ za ktorú sa vystavuje faktúra;
- termín splatnosti faktúry,
- forma úhrady,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude zároveň:

- súpis odovzdávaných dokumentov a ich forma
- protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti podpísaný zmluvnými stranami.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.

1.8 Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej vystavenej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi.

1.9 Zmluvné pokuty a penále

• **Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu ak:**

- dodávateľ neodovzdá projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby v stanovenej lehote a to vo výške 100 EUR za každý deň omeškania,
- dodávateľ neupraví/neopraví projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby a jej súčasti ak táto bude mať vady a chyby a ak si opravu /úpravu vyžadujú podmienky pre povolenie stavby alebo v súvislosti s neschválením projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti v súvislosti s nesúlantom s navrhovaným riešením alebo

s požiadavkami uvedenými vo výzve vyhlásenej OVS a v jej prílohách v stanovenej lehote a to vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

- **Dodávateľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za:**
 - Omeškanie s úhradou riadne doručenej faktúry za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti a to vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

1.10 Iné dojednania

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami viazucimi sa k plneniu tejto časti predmetu zákazky – zmluvy – projektu diela, výslovne neupravené v tejto prílohe sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

2. **Vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby** - „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ **a príslušné doklady a dokumenty potrebné a nevyhnutné k užívaniu stavby.**
 - 2.1 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a príslušné doklady a dokumenty potrebné a nevyhnutné k užívaniu stavby musí byť vyhotovená a odovzdaná v tlačenej forme v počte paré nevyhnutnom k užívaniu stavby a dve paré v tlačenej forme, taktiež dve paré v elektronickej podobe na CD nosiči vo formátoch *.xoc, *.XC4, *.hls, *.dwg, *.orf a *.pdf.
 - 2.2 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti musia odrážať aktuálny stav vyhotovenia stavby podľa projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti a podľa návrhu na riešenie.
 - 2.3 Súčasťou vyhotovenej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby budú dokumenty, doklady, výsledky skúšok a iné doklady a dokumenty, ktoré sa vyžadujú pre užívanie stavby bez obmedzení
 - 2.4 **Lehota pre vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a príslušných dokladov a dokumentov potrebných a nevyhnutných k užívaniu stavby v uvedenom rozsahu a forme.**

Lehota na vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti je najdlhšie 15 dní.

Lehota pre vyhotovenie projektovej dokumentácie **skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti** (najdlhšie 15 dní) začína plynúť najneskôr na 5. deň odo dňa odovzdania stavby resp. po podpísaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby“ zmluvnými stranami resp. poslednou zo zmluvných strán.

- 2.5 Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti v určenom rozsahu a stanovenej forme odovzdá dodávateľ objednávateľovi v stanovenej lehote na posúdenie a následne na odsúhlasenie a schválenie.

Ak budú zistené nedostatky a vady, dodávateľ je povinný vykonať opravu a úpravy projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti podľa požiadaviek objednávateľa a v stanovenej primeranej lehote.

Ak vznikne potreba opravy alebo úpravy projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby alebo jej súčasti z dôvodu zistenia nesúlady so skutočným vyhotovením stavby – realizáciou stavby, dodávateľ opraví/upraví projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti v súlade s aktuálnym stavom skutočne realizovanej stavby a jej zmien a c súlade s požiadavkami objednávateľa a to v primeranej lehote.

Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti v určenom rozsahu a určenej forme odovzdá dodávateľ objednávateľovi v stanovenej lehote v sídle objednávateľa.

O odovzdaní a prevzatí vyhotovenej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti bude vyhotovený „Protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti“, ktorý podpisujú osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Protokol bude obsahovať zoznam predložených dokumentov a ich formu a tiež zistené vady a nedorobky s určením lehoty ich odstránenia ak to bude relevantné.

Objednávateľ najneskôr do 7 dní od prevzatia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti oznámi dodávateľovi že:

- schvaľuje rozsah a obsah projektovej dokumentácie

alebo

- neschvaľuje a požaduje jej prepracovanie/dopracovanie a úpravy so stanovením primeranej lehoty, s uvedením zistení väd projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a dôvodov zistení nesúladu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby s aktuálnym stavom skutočného vyhotovenia stavby .

Ak objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote preukázateľne neoznámí dodávateľovi výsledok posúdenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti, má sa za to, že dané prevzal bez väd a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti objednávateľ schvaľuje.

2.6 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti najskôr nasledujúci deň po jej schválení objednávateľom, resp. po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k obsahu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti.

2.7 Vystavená a riadne doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Predložená faktúra musí obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo Zmluvy o dielo a označenie časti plnenia predmetu zákazky – Projektu – diela“ za ktorú sa vystavuje faktúra;
- termín splatnosti faktúry,
- forma úhrady,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude zároveň:

- súpis odovzdávaných dokumentov a ich forma
- protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti, podpísaný zmluvnými stranami.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.

2.8 Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi.

Zmena spôsobu financovania a platobné podmienky je možné zmeniť na základe dohody zmluvných strán.

2.9 **Zmluvné pokuty a penále**

- **Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu ak:**

- dodávateľ neodovzdá projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti v stanovenej lehote a to vo výške 100 .- EUR za každý deň omeškania,
- dodávateľ neupraví/neopraví projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti ak táto bude mať vady a chyby a ak si opravu /úpravu vyžadujú podmienky pre povolenie stavby alebo v súvislosti s neschválením projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti v súvislosti s nesúlalom so skutočným plnením realizácie stavby v stanovenej lehote a to vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
- **Dodávateľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za:**
 - omeškanie s úhradou riadne doručenej faktúry za vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a jej súčasti a to vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

2.10 Iné dojednania

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami viažucimi sa k plneniu tejto časti predmetu zákazky – zmluvy – projektu diela, výslovne neupravené v tejto prílohe sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

3. Požiadavky na vyhotovenie Projektovej dokumentácie a jej súčasti – dokladov, dokumentov, rozhodnutí a pod.

3.1 Každá projektová dokumentácia a jej súčasti musí byť vypracovaná v zmysle:

- zákona NR SR č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ust. § 45 odst. 1,2, 4 a 5 stavebného zákona, vypracovaná oprávnenou osobou k tejto činnosti podľa zák. č. 138/1992 Zb., o autorizovaných architektoch a inžinieroch, v znení zák. č. 236/2000 Z.z., doplneného zák. č. 554/2001 Z.z.
- zákona (Stavebný zákon) a platnými vykonávajúcimi právnymi predpismi a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
- v rozsahu podľa ust. § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, s rešpektovaním §§ 47 až 53 stavebného zákona, ktorými sú ustanovené všeobecné technické požiadavky na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb,
- ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- so zohľadnením a rešpektovaním príslušných zákonných a technických noriem, najmä zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, v znení neskorších predpisov, zák. č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
- ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a pod.)
- v súlade s platnými normami, predpismi a ustanoveniami súvisiacimi s predmetnou stavbou

3.2 V prípade zistenia, že vypracovaná projektová dokumentácia nie je vyhotovená podľa vyššie uvedených právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške 5 000 .- EUR.

Uplatnenie tejto zmluvnej pokuty nezbavuje povinnosti dodávateľa zjednať nápravu a odstrániť daný stav prepracovaním/úpravou alebo doplnením projektovej dokumentácie a jej súčasti, ktorej sa dané zistenie nesúladu s vyššie uvedenými právnymi predpismi týka.

4. Autorské práva k vyhotovenej projektovej dokumentácii

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť právo užívať výsledky danej časti predmetu zákazky – Projektu – diela a to vyhotovenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a skutočného vyhotovenia stavby a ich súčasti ako výsledok plnenia

- 4.2 Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky nároky uplatnené autormi jednotlivých častí projektových dokumentácií a ich súčastí tak, aby ich objednávateľ mohol riadne a bez obmedzení a iných finančných nárokov riadne užívať v prípade potreby.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ, ako vlastník stavby ku ktorej sa viažu vyhotovenia projektových dokumentácií a ich súčastí, je oprávnený, bez súhlasu dodávateľa vykonať akékoľvek stavebné práce a úpravy nevyhnutné k údržbe stavby a/alebo k oprave.
- 4.4 Dodávateľ ďalej dáva objednávateľovi súhlas (licenciu), aby stavbu, ktorá bude vyjadrením projektových dokumentácií aj bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa, akýmkoľvek spôsobom v budúcnosti prestaval, vykonával na nej akékoľvek stavebné úpravy, rekonštrukcie a pod. Odmena za udelenie tohto súhlasu podľa tohto bodu je už zahrnutá v cene za vyhotovenie projektových dokumentácií a ich súčastí a v cene za celý predmet zákazky – Projektu – diela. 5.
- 4.5 Dodávateľ v zmysle § 18 odsek 5 platného autorského zákona ako autor vyhotovených projektových dokumentácií a ich súčastí udeľuje objednávateľovi neodvolateľný súhlas na zásah do svojich výhradných osobnostných autorských práv v rozsahu vykonania akejkoľvek zmeny v projektových dokumentáciách a v ich použití. V prípade, ak dodávateľ nie je autorom vyhotovených projektových dokumentácií alebo ich častí, a/alebo je len spoluautorom, zaväzuje sa k úprave zmluvných vzťahov s autorom/autormi alebo spoluautormi, ktorí sa budú ako subdodávateľa podieľať na plnení – vyhotovení daných projektových dokumentácií a ich súčastí tak, aby bol objednávateľ oprávnený využívať vyhotovené projektové dokumentácie a ich súčasti bez obmedzení, bez potreby ďalších súhlasov a nákladov za udelenie súhlasu na riadne užívanie výsledkov projektovania.

Príloha ZoD č. 3.2

Rozsah plnenia časti predmetu zmluvy Inžinierska činnosť a podmienky a požiadavky plnenia

Rozsah plnenia a podmienky plnenia časti 2 predmetu zákazky – Projekt – dielo „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy – Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“:
- Inžinierska činnosť

1. Zabezpečenie a výkon inžinierskej činnosti ktorej výsledkom bude:

- vyhotovenie a zabezpečenie dokumentácie, dokumentov, povolení a rozhodnutí príslušných orgánov nevyhnutných pre povolenie stavby - **„Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“;**
- vyhotovenie kompletnej dokumentácie, dokumentov, výsledok povinných skúšok, povolení a rozhodnutí príslušných orgánov nevyhnutných pre užívanie stavby - **„Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“.**

1.1 Dodávateľ musí pre vyhlasovateľa vykonávať inžiniersku činnosť počas projektovej prípravy, ktorej výsledkom bude obstaranie právoplatných stavebných povolení (rozhodnutí) pre stavbu s názvom: **Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“** (ďalej ako „stavba“).

- inžinierska činnosť pri projektovej príprave pre povolenie stavby (zabezpečenie súhlasných stanovísk a vyjadrení k projektovej dokumentácii) – prerokovanie projektovej dokumentácie so všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy, zapracovanie prípadných pripomienok do projektovej dokumentácie;
- inžinierska činnosť počas výstavby stavby;
- v mene vyhlasovateľa a na vlastnú zodpovednosť komunikácia a rokovania s dotknutými orgánmi verejnej správy (štátnej a verejnej správy) v správnych konaniach, správcami sietí technického vybavenia, prípadne ďalšími účastníkmi konaní;
- v mene vyhlasovateľa a na vlastnú zodpovednosť zastupovanie v konaniach, ktoré predchádzajú povoleniu stavby a povoleniu o riadnom užívaní a prevádzkovaní stavby;
- zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, posudkov a majetko-právnych podkladov dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a dotknutých fyzických osôb (vlastníkov, užívateľov) a/alebo právnických osôb;
- príprava akýchkoľvek a všetkých nevyhnutných žiadostí, návrhov a iných podaní voči dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy resp. iným dotknutým subjektom;
- vypracovanie a podávanie akýchkoľvek a všetkých potrebných stanovísk, vyjadrení, opravných prostriedkov, námietok, rozkladov a iných podaní, ktorých podanie / uplatnenie je nevyhnutné pre umiestnenie, povolenie, riadne užívanie a prevádzkovanie Stavby;
- komunikácia s tretími osobami (FO, PO), nevyhnutnými pre zabezpečenie potrebných

úradných schválení;

- zabezpečenie potrebných podkladov a informácií v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, v každej fáze povoľovacieho procesu Stavby podľa stavebného zákona a v každej fáze výkonu inžinierskej činnosti;
- komunikácia s tretími osobami (FO, PO), nevyhnutnými pre zabezpečenie potrebných úradných schválení;
- overenie trasovania podzemných alebo nadzemných inžinierskych sietí alebo iných záujmov správcov sietí, dotknutých orgánov v predmetnom území stavby (vodovod, kanalizácia, rozvody VN, NN, plynovody, produktovody, verejné telekomunikačné zariadenia diaľkovej a miestnej metallickej optickej siete) ak to bude vzhľadom na charakter plnenia danej časti predmetu zákazky relevantné,
- obstaranie technických podmienok pripojenia stavby na verejné rozvody technickej infraštruktúry (pitná voda, požiarňa, splaškové odpadové vody, vody z povrchového odtoku (dažďové vody) plyn, elektrická energia, dátové a hlasové oznamovacie rozvody) podľa požiadaviek a podľa údajov z predprojektovej dokumentácie stavby v súčinnosti s jednotlivými profesiami, ak to bude vzhľadom na charakter plnenia danej časti predmetu zákazky relevantné,
- účasť na pravidelných koordinačných stretnutiach s vyhlasovateľom v postavení objednávateľa a všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na príprave a realizácii stavby,
- príprava akýchkoľvek a všetkých nevyhnutných žiadostí, návrhov a iných podaní voči dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy resp. iným dotknutým subjektom,
- vypracovanie a podávanie akýchkoľvek a všetkých potrebných stanovísk, vyjadrení, opravných prostriedkov, námietok, rozkladov a iných podaní, ktorých podanie / uplatnenie je nevyhnutné,
- zabezpečenie potrebných podkladov a informácií v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, v každej fáze povoľovacieho procesu a v každej fáze výkonu inžinierskej činnosti,
- zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, posudkov a majetkoprávných podkladov dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a dotknutých fyzických osôb (vlastníkov, užívateľov) a/alebo právnických osôb, ak to bude vzhľadom na charakter plnenia danej časti predmetu zákazky relevantné,
- zabezpečenie evidencie stanovísk všetkých zúčastnených účastníkov povoľovacích konaní (orgánov štátnej správy, verejnej správy, organizácií, fyzických, právnických osôb) s uvedením dátumu podania žiadostí a dátumu vydania súhlasných stanovísk a vyjadrení, zabezpečenie digitálnej evidencie originálov, zabezpečenie evidencie originálov v tlačenej podobe, po ukončení činnosti odovzdanie evidencie s odovzdávajúcim a preberajúcim protokolom.

- 1.2 Všetky dokumenty, doklady, stanoviská a vyjadrenie, ktoré na základe výkonu inžinierskej činnosti zabezpečil dodávateľ pre vyhlasovateľa – objednávateľa odovzdá dodávateľ objednávateľovi o čom bude vyhotovený príslušný „Protokol o odovzdaní dokumentov z výkonu inžinierskej činnosti“, ktorý budú podpisovať zmluvné strany.

1.3 Lehota plnenia – výkonu inžinierskej činnosti

- 1.3.1 Výkon Inžinierskej činnosti - vyhotovenie dokumentov a dokladov v rozsahu potrebnom pre povolenie stavby – najneskôr začne dodávateľ do 15 dní od schválenia vyhotovenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby resp. po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k obsahu projektovej dokumentácie pre povolenie stavby objednávateľom.

O momente schválenia projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti, resp. o uplynutí predmetnej lehoty na vyjadrenie sa k projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a jej súčasti upovedomí dodávateľ objednávateľovi bezodkladne tak, aby mohol dodávateľ riadne plniť výkon inžinierskej činnosti.

- 1.3.2 Výkon inžinierskej činnosti – vyhotovenie dokladov a dokumentov v rozsahu potrebnom k povoleniu užívaniu stavby – najneskôr dodávateľ začne do 15 dní po prevzatí diela – stavby „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, **chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ - realizácia podľa vlastného návrhu riešenia na plnenie“.**

Stavba je prevzatá momentom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán.

O odovzdaní a prevzatí stavby bude objednávateľ bezodkladne informovať dodávateľa tak, aby mohol riadne vykonávať inžiniersku činnosť v tejto časti.

Výkon inžinierskej činnosti bude vykonávať dodávateľ do ukončenia stavby a vydania povolení k užívaniu stavby bez obmedzenia.

2. Výkon inžinierskej činnosti

Dodávateľ bude zabezpečovať výkon inžinierskej činnosti v súlade s právnymi predpismi viažucimi sa k výkonu inžinierskej činnosti a v rozsahu splnomocnenia, ktoré vystaví objednávateľ najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.

3. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za výkon inžinierskej činnosti mesačne, najneskôr do 16 dňa po uplynutí príslušného mesiaca v ktorom sa výkon inžinierskej činnosti poskytoval.

Vystavená a riadne doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Predložená faktúra musí obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo Zmluvy o dielo a označenie časti plnenia predmetu zákazky – projektu – diela“ za ktorú sa vystavuje faktúra;
- termín splatnosti faktúry,
- forma úhrady,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude zároveň:

- súpis výkonov inžinierskych činností
- protokol o odovzdaní a prevzatí dokumentov, ktoré zabezpečil a vyhotovil dodávateľ c pri výkone inžinierskej činnosti i.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej vystavenej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi.

Zmena spôsobu financovania a platobné podmienky je možné zmeniť na základe dohody zmluvných strán.

4. Zmluvné pokuty a penále

- Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu ak:
 - dodávateľ nebude riadne poskytovať inžiniersku činnosť v nevyhnutnom rozsahu a to vo výške 100 .- EUR za každý deň vadného výkonu a/alebo neposkytovania riadneho výkonu inžinierskej činnosti,
- **Dodávateľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za:**

- Omeškanie s úhradou riadne doručenej faktúry za výkon inžinierskej činnosti v príslušnom mesiaci v ktorom sa inžinierska činnosť poskytla a to vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

5. Iné dojednania

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami viažucimi sa k plneniu tejto časti predmetu zákazky – zmluvy – Projektu diela, výslovne neupravené v tejto prílohe sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

**Rozsah plnenia časti predmetu zmluvy:
Realizácia stavby a podmienky a požiadavky plnenia**

Rozsah plnenia a podmienky plnenia časti 3 predmetu zmluvy– Projekt – dielo „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy – Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“:Realizácia stavby s názvom - „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice- realizácia podľa vlastného návrhu riešenia na plnenie“.

Objednávateľ stanovuje nasledovné podmienky pre realizáciu stavby:

1. Predmet realizácie stavby (ďalej aj ako „dielo“)

- 1.1 Predmetom plnenia tejto časti predmetu zákazky – Projektu - diela je realizácia stavby – diela s názvom záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu vyhotovenej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a v a podľa vlastného návrhu na plnenie predloženého v návrhu zhotoviteľa v postavení úspešného navrhovateľa vo vyhlásenej OVS a podľa požiadaviek objednávateľa.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne.

2. Miesto plnenia – miesto realizácie diela

- 2.1 Realizácia diela sa uskutoční na mieste stavajúceho objektu zimného štadióna - Steel aréna, hlavná hala a tréningová hala, Štúrova ul., Obec Košice – Juh, pozemok – parcelné číslo 3210, katastrálne územie: Skladná.

3. Cena za dielo – realizáciu stavby

Cena za dielo – za realizáciu stavby s názvom „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice- realizácia podľa vlastného návrhu riešenia na plnenie“ je zahrnutá v cene za celý predmet zákazky – Projekt – dielo , ktorá je uvedená v článku V. zmluvy o dielo v bode 5.2.

V článku V. zmluvy o dielo sú uvedené podmienky možnosti zmeny ceny , ktoré sa budú aplikovať aj pre prípad zmeny ceny za realizáciu diela.

4. Čas plnenia – lehota realizácie diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote **najneskôr do 7 mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom.
- 4.2 Lehota realizácie diela je stanovená na základe návrhu zhotoviteľa, ktorý predložil v ponuke v postavení úspešného navrhovateľa a ktorá bola predmetom vyhodnocovania kritéria č. 3.v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na daný predmet zákazky – projekt – dielo.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota stanovená a určená v tejto časti prílohy výzvy.
Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.

- 4.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

5. Zoznam osôb zodpovedných za plnenie realizácie diela

Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii diela:

Za objednávateľa: stavebný dozor:

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Martin Osif

6. Podmienky uskutočnenia prác – podmienky realizácie diela

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 6.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupom, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej doby. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác a dodávok technológie a zariadení sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 6.4 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene za celý predmet zákazky – projekt – dielo.
- 6.5 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby – realizácie diela všetky náklady na energiu na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov ak to bude vzhľadom k charakteru plnenia – realizácie diela opodstatnené a relevantné.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.
- 7.1 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.2 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.3 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.4 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.5 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne emailom stavebnému dozoru, štatutárny orgán objednávateľa resp. ním poverenú osobu 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak

- účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
 - 7.8 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
 - 7.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.
 - 7.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác pri realizácii diela môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, a koordinovať postup pri realizácii diela s objednávateľom.
 - 7.11 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
 - 7.12 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
 - 7.13 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
 - 7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
 - 7.15 Objávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
 - 7.16 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
 - 7.17 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, dodávkach technológií a zariadení potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
 - 7.18 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
 - 7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
 - 7.20 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo, ktoré je predmetom plnenia tejto časti predmetu zákazky – projektu – diela, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov a vykonanie skúšobnej prevádzky.

- 7.21 Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela uskutočniť skúšobnú prevádzku a to minimálne v trvaní 48 hodín po vytvorení ľadu.**
Termín začatí skúšobnej prevádzky za účasti zástupcov oboch zmluvných strán oznámi zhotoviteľ najneskôr 5 dní pred začatím skúšobnej prevádzky preukázateľným spôsobom objednávateľovi.
- 7.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaškoliť dvoch pracovníkov objednávateľa v rozsahu minimálne piatich hodín a oboznámiť ich s riadnym užívaním diela, všetko v dohodnutom termíne ešte pred riadnym odovzdaním diela.
- 7.23 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním diela písomne vyzve objednávateľa k prevzatíu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.24 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od technickej dokumentácie, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.25 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení
- a všetky ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sa viažu k realizácii diela a ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadne užívanie bez obmedzení a bez väd.
- 7.26 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený podľa požiadaviek objednávateľa a v súlade s vyhotovenou projektovou dokumentáciou pre povolenie stavby a podľa vlastného návrhu riešenia za dodržania technických požiadaviek objednávateľa. Zástupcovia zmluvných strán vykonajú aj fyzickú kontrolu vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia.
- 7.27 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

8. Subdodávatelia

- 8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy o dielo vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový spĺňa zápis do registra partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania realizácie diela, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienku podľa bodu 8.1 tejto prílohy.

- 8.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávatel' právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.6 Objednávatel' si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

9. Platobné podmienky stanovené pre plnenie tejto časti predmetu zákazky – Projekt – dielo:

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli že dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za výkon realizáciu diela mesačne, najneskôr do 16 dňa po uplynutí príslušného mesiaca v ktorom boli práce a dodávky uskutočnené.

Vystavená a riadne doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Predložená faktúra musí obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo Zmluvy o dielo a označenie časti plnenia predmetu zákazky – Projektu – dielaza ktorú sa vystavuje faktúra;
- termín splatnosti faktúry,
- forma úhrady,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude zároveň:

- súpis prác a dodávok, potvrdený zmluvnými stranami

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej vystavenej faktúry, nie je objednávatel' v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávatel'ovi.

Zmena spôsobu financovania a platobné podmienky je možné zmeniť na základe dohody zmluvných strán.

10. Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na určený účel.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávatel'om, na technológiu a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávatel'om. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávatel'om do 24hodín odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávatel' je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

11. Zmluvné pokuty

11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto prílohe, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 50% zmluvnej ceny diela.

11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 50% zmluvnej ceny diela.

11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie povinností viažucich sa k využitiu subdodávateľa a to aj opakovane, maximálne však do výšky zmluvnej ceny diela.

11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

12. Iné dojednania

12.1 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci plnenia tejto časti predmetu zákazky – Projektu – diela – v rámci realizácie stavby nasledovné:

- Zabezpečí bezodplatný servis dodaných technológií a zariadení počas záručnej lehoty minimálne 2 x do roka, servisné práce vykoná bezodplatne, spotrebný materiál bude hradený objednávateľom,
- Zhotoviteľ zaručuje servis počas trvania záručnej lehoty u autorizovaných servisných subjektov

12.2 Výkonová záruka

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 100 000.- EUR a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, a to formou:

- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu prílohy na účet objednávateľa, najneskôr ku dňu odovzdania staveniska,

alebo

- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu prílohy, s platnosťou s trvaním počas celej doby realizácie diela. Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode zmluvy, pripúšťa však možnosť zmeny poskytnutia výkonovej záruky.

V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti diela, bude mu výkonová záruka plnej výške uvoľnená/vrátená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o prevzatí diela resp. protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade ak zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky objednávateľa s titulu odstránenia väd.

Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet objednávateľa) až do ich vyplatenia patria zhotoviteľovi, a teda objednávateľ vráti aj úroky z uvedených prostriedkov, ak mu jeho banka úroky poskytuje.

Zhotoviteľ doručí objednávateľovi doklad o zložení výkonovej zábezpeky najneskôr do 3 dní po odovzdaní staveniska.

12.3 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami viažucimi sa k plneniu tejto časti predmetu zákazky – zmluvy – Projektu diela, výslovne neupravené v tejto prílohe sa primerane vzťahujú príslušné

ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Rozsah plnenia časti predmetu zmluvy Autorský dozor stavby

Rozsah plnenia a podmienky plnenia časti 4 predmetu zákazky – Projekt – dielo „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy – Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“:
- Autorský dozor stavby

1. Výkon činnosti autorského dozoru stavby

1.1 Dodávateľ bude zabezpečovať výkon činnosti autorského dozoru stavby podľa platných predpisov a v rámci výkonu autorského dozoru bude vykonávať hlavne, nie však výhradne tieto činnosti

- poskytovanie vysvetlení potrebných počas výstavby
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené povolením stavby, alebo iným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby
- priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, dokončenie záverečného zostavenia nákladov, najneskôr do začatia aktu odovzdania a prevzatia stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového a finančného plánu výstavby
- posudzovanie návrhov obstarávateľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, na operatívnych poradách vedenia stavby
- účasť na konaní o povolení užívania stavby
- spoluprácu s technickým dozorom investora a pri predbežnom zostavovaní kontrolných nákladov stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí diela – stavby, alebo jeho/ jej časti vrátane účasti pri komplexnom vyskúšaní, skúšobnej prevádzke, t. j. realizácie všetkých predpísaných skúšok skúšobných plánov, revízií a testov,
- účasť na kontrolných prehliadkach stavby a záverečnej kontrolnej prehliadke stavby,

2. Dodávateľ bude zabezpečovať výkon autorského dozoru stavby a ďalšie činnosti priamo alebo nepriamo súvisiace s výkonom autorského dohľadu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení a to osobami, ktoré na danú činnosť majú oprávnenie.

3. Lehota plnenia – výkonu autorského dozoru stavby

Výkon činnosti autorského dozoru stavby začne dodávateľ poskytovať dňom kedy objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi.

O termíne odovzdania staveniska a začatia výkonu autorského dozoru bude objednávateľ informovať dodávateľa najneskôr 3 dni pred odovzdaním staveniska.

Pre riadny výkon autorského dozoru stavby bude povinný objednávateľ poskytnúť všetky doklady a dokumenty ktoré sa viažu k realizácii stavby a ktoré bude mať objednávateľ k dispozícii.

4. Dodávateľ bude vykonávať autorský dozor počas celej lehoty realizácie stavby.
5. Zmluvné strany sa dohodli k vzájomnej súčinnosti tak, aby výkon autorského dozoru mohol dodávateľ plniť riadne v lehotách a v rozsahu podľa príslušných predpisov.
6. **Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za výkon Autorského dozoru stavby mesačne, najneskôr do 16 dňa po uplynutí príslušného mesiaca v ktorom sa výkon autorského dozoru stavby poskytoval.**

Vystavená a riadne doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Predložená faktúra musí obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo Zmluvy o dielo a označenie časti plnenia predmetu zákazky – projektu – diela“ za ktorú sa vystavuje faktúra;
- termín splatnosti faktúry,
- forma úhrady,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude zároveň:

- súpis výkonov autorského dozoru
- protokol o odovzdaní a prevzatí dokumentov, ktoré zabezpečil a vyhotovil dodávateľ pri výkone autorského dozoru

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej vystavenej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi.

Zmena spôsobu financovania a platobné podmienky je možné zmeniť na základe dohody zmluvných strán.

7. Zmluvné pokuty a penále

- **Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu ak:**
 - dodávateľ nebude riadne poskytovať autorský dozor v nevyhnutnom rozsahu a to vo výške 100 .- EUR za každý deň vadného výkonu a/alebo neposkytovania riadneho výkonu autorského dozoru stavby,
- **Dodávateľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za:**
 - Omeškanie s úhradou riadne doručenej faktúry za výkon autorského dozoru v príslušnom mesiaci v ktorom sa autorský dozor stavby poskytoval a to vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8. Iné dojednania

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami viažucimi sa k plneniu tejto časti predmetu zákazky – zmluvy – Projektu diela, výslovne neupravené v tejto prílohe sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

**Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok pre časť plnenia predmetu zmluvy č. 1
Projektová dokumentácia a projektovanie**

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Ako dodávateľ/zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD – FROST-service, vedúci člen PRIMACHLAD, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 51 229 471, predmetu zákazky – projektu – diela s názvom **Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice** – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“vyhlasujeme ku dňu uzavretia Zmluvy o dielo, že pri plnení Zmluvy o dielo pre časť 1 Projektová dokumentácia a projektovanie.

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia ZoD príslušnej časti, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a v jej prílohách 3.1 – 3.4),
- b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

1. Podiel subdodávky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky (stručný opis predmetu subdodávky)	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia.

V Prešove, dňa 02.08.2023

Za uchádzača :

Meno osoby oprávnenej konať za dodávateľa/zhotoviteľa:

Ing. Stanislav Karniš – predseda predstavenstva PRIMACHLAD, a.s. Prešov

Podpis osoby oprávnenej konať za dodávateľa/zhotoviteľa:


PRIMACHLAD, a.s.
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
IČO: 51 229 471
IČ DPH: SK 2120638058

¹ Doplňť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok pre časť plnenia predmetu zmluvy č. 2 Inžinierska činnosť

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Ako dodávateľ/zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD – FROST-service, vedúci člen PRIMACHLAD, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 51 229 471, predmetu zákazky – projektu – diela s názvom **Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly** - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia vyhlasujeme ku dňu uzavretia Zmluvy o dielo, že pri plnení Zmluvy o dielo pre časť 2 Inžinierska činnosť

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia ZoD príslušnej časti, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a v jej prílohách 3.1 – 3.4),
- b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

1. Podiel subdodávky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky (stručný opis predmetu subdodávky)	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia.

V Prešove, dňa 02.08.2023

Za uchádzača :

Meno osoby oprávnenej konať za dodávateľa/zhotoviteľa:

Ing. Stanislav Karniš – predseda predstavenstva PRIMACHLAD, a.s. Prešov

Podpis osoby oprávnenej konať za dodávateľa/zhotoviteľa:

 **PRIMACHLAD, a.s.**
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
IČO: 51 229 471
IČ DPH: SK 2120638058

¹ Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

**Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok pre časť plnenia predmetu zmluvy č. 3
Realizácia stavby**

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Ako dodávateľ/zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD – FROST-service, vedúci člen PRIMACHLAD, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 51 229 471, predmetu zákazky – projektu – diela s názvom **Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly** - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“vyhlasujeme ku dňu uzavretia Zmluvy o dielo, že pri plnení Zmluvy o dielo pre časť 3 Realizácia stavby.

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia ZoD príslušnej časti, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a v jej prílohách 3.1 – 3.4),
- b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

1. Podiel subdodávky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky (stručný opis predmetu subdodávky)	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia.


V Prešove, dňa 02.08.2023

Za uchádzača :

Meno osoby oprávnenej konať za dodávateľa/zhotoviteľa:

Ing. Stanislav Karniš – predseda predstavenstva PRIMACHLAD, a.s. Prešov

Podpis osoby oprávnenej konať za dodávateľa/zhotoviteľa:

 **PRIMACHLAD, a.s.**
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
IČO: 51 229 471
IČ DPH: SK 2120638058

¹ Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

**Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok pre časť plnenia predmetu zmluvy č. 4
Autorský dozor stavby**

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Ako Skupina PRIMACHLAD – FROST-service, vedúci člen PRIMACHLAD, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 51 229 471, predmetu zákazky – projektu – diela s názvom **Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly** - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“ vyhlasujeme ku dňu uzavretia Zmluvy o dielo, že pri plnení Zmluvy o dielo pre časť 4 - Autorský dozor stavby

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia ZoD príslušnej časti, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a v jej prílohách 3.1 – 3.4),
- b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

1. Podiel subdodávky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky (stručný opis predmetu subdodávky)	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia.


V Prešove, dňa 02.08.2023

Za uchádzača :

Meno osoby oprávnenej konať za dodávateľa/zhotoviteľa:

Ing. Stanislav Karniš – predseda predstavenstva PRIMACHLAD, a.s. Prešov

Podpis osoby oprávnenej konať za dodávateľa/zhotoviteľa:

 **PRIMACHLAD, a.s.**
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
IČO: 51 229 471
IČ DPH: SK 2120638058

¹ Doplňte tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)