2928

TECHNIKA

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) ako vysledok Obchodnej verejnej sutaze, vyhlasenej na
predloZzenie najvhodnejSieho navrhu na uzavretie Zmluvy o dielo a uskutocnenej v stlade s § 281
a nasl. Obchodného zakonnika a v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 310/2019 Z. z. o Fonde na
podporu $portu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, na zaklade ktorého bude
poskytnuty prispevok na projekt podpory vystavby, modernizacie a rekonstrukcie Sportovej
infrastruktiry narodného vyznamu v zmysle § 15a citovaného zakona o Fonde na podporu $portu

ZMLUVA O DIELO

(dalej v texte len ,zmluva“ alebo aj ako ,ZoD")).

1.1

1.2

Objednavatef
Obchodné meno/nazov:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis v registri MV SR:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu v tvare IBAN

Clanok I
ZMLUVNE STRANY

Kosicka aréna

Nerudova 1627/12, 040 01 Kosice

Ing. Martin Jo§&ak, ¢len Spravnej rady a 1. viceprezident
Miroslav Luberda, ¢len Spravnej rady

35 556 501
2021839941
SK 2021839941

¢. spisu: VVS/1-900/90-22505
V$eobecna uverova banka a.s

pre zlozenie vykonovej zabezpeky

a garanénej zaruky
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
Cislo telefonu:
E-mail;
b) technickych:
Cislo telefonu:
E-mail:

(dalej len ,objednavatel”)
a

Dodavatefl/zhotoviterl:
Nazov:
Sidlo;
Statutarny orgén:
Zapisany v:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu v tvare IBAN:
Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
Cislo telefonu:
E-mail:
b) technickych:
Cislo telefonu:
E-mail:

pic

(dalej len ako ,dodavatel

SK39 0200 0000 0026 1844 6054

Ing. Martin Schwarc, krizovy manazér

+421 902 917 707
mschwarc@steelarena.sk

Miroslav Luberda, €len Spravnej rady

+421 903 211 524

miroslav.luberda@stavoing.sk

H+H TECHNIKA, spol. s.r. 0.

Cechyné 182, 683 01 Rousinov

Milo§ Halas — jednatel spole¢nosti

OR vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, viozka 12029

494 36 686
CZ49436686
SK4020297380
CSOB, as.
210738791/0300

Milo$ Halas — jednatel spole¢nosti

+420 602 500 712
milos.halas@hht.cz

Ivo Grome$ — technicky feditel

+420 602 703 275
ivo.gromes@hht.cz

alebo aj ako ,zhotovitel”)
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Objednavatel a dodavatel/zhotovitel (dalej aj ako len ,dodavatel* alebo ako len ,zhotovitel
podra charakteru pinenia predmetu zmluvy) dalej aj ako zmluvna strana alebo zmluvné strany
vo véetkych gramatickych tvaroch.

Clanok II.
PREAMBULA

Dodavatel/zhotovitel berie na vedomie, Zze predmet zmluvy — Projekt — dielo s nazvom
,Modernizacia a znizenie energetickej naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA
Kosice“ - realizacia plnenia podla vlastného navrhu rieSenia“ (dalej ako ,dielo”), ktory bude
realizovat dodavatel/zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ako ,zmluva“ alebo
,ZoD"), bude financovany z verejnych zdrojov a z vlastnych finanénych zdrojov (rozpoctu)
objednavatela.

Identifikacia verejnych zdrojov

Verejné zdroje - Fond na podporu $portu

Poskytnutie prispevku na projekt podpory vystavby, modernizicie a rekonstrukcie
Sportovej infrastruktiry narodného vyznamu vzmysle § 15a Zakona ¢. 310/2019
Z. z. o Fonde na podporu §portu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Objednavatel nevyluéuje financovanie Projektu - diela s nazvom ,Modernizacia a znizenie
energetickej narocnosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ - realizacia
plnenia podfa viastného navrhu rieSenia , aj zinych ako vy3Sie uvedenych financnych
zdrojov, ak to poskytovatel — Fond na podporu $portu umozni.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuji, Ze budu spolo¢ne koordinovat' postup a poskytovat si
pozadovan( suéinnost plnenia predmetu tejto zmluvy - Projektu — diela s nazvom
,Modernizacia a zniZzenie energetickej naroénosti technologle osvetlenia STEEL ARENA
Kosice“ - realizacia plnenia podra viastného navrhu riesenia“, pri celom plneni a realizacii
daného Projektu — diela.

Tuato Zmluvu o dielo uzatvara objednavatel ako osoba, ktorej verejny obstaravatel poskytne
viac ako 50% alebo 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutoénenie
stavebnych prac a poskytnutie sluzieb v postaveni vyhlasovatefa Obchodnej verejnej
sitaze (dalej ako ,0OVS“) uskutotnenej podla § 281 anasl. Obchodného zakonnika
s uspesnym navrhovatefom v obchodnej verejnej sutaZi, vyhlasenej na predloZenie
najvhodnejsieho navrhu na uzavretie Zmluvy o dielo na predmet: zadavania zakazky — Projekt
— dielo s ndzvom ,Modernizécia a znizenie energetickej narocnosti technologie osvetlenia
STEEL ARENA Kosice* - realizacia pinenia podfa viastného navrhu rieSenia“.

Tato Zmluvu o dielo uzatvarajd zmiuvné strany v stlade svyzvou na predkladanie
najvhodnej$ieho navrhu na uzatvorenie Zmluvy odielo ajej prilohami, a v suUlade
s vysvetleniami vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo,
a v sulade s predloZzenym navrhom a viastnym navrhom rieenia Uspedného navrhovatefa.

Clanok lIl.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo je realizacia celého Projektu -
diela s nazvom ,Modernizacia a zniZzenie energetickej naroénosti technolégie osvetlenia
STEEL ARENA Kosice“ — realizacia pinenia podfa vlastného navrhu rieSenia“.

Dodavatel/zhotovitel bude zabezpe&ovat/realizovat/plnit’ vietky vykony, sluzby, stavebne
prace a dodavky technolégie a zariadeni, ktoré tvoria ako celok cely predmet zmluvy — Projekt
- dielo s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetienia
STEEL ARENA Kosice“ — realizacia plnenia podra vlastného navrhu rieSenia“ (dalej len
ako ,Projekt — dielo“ alebo aj ako ,predmet zmluvy" alebo aj ako len ,dielo” ):

Predmetom plnenia Projektu ~ diela s nazvom ,Modernizacia a zniZenie energetickej
naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice” — realizacia plnenia podra
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vlastného navrhu rieSenia“ ako celku su nasledovné vykony, sluzby/stavebné prace - pinenie
vSetkych Casti 1 — 4 predmetu zmluvy, ktoré ako celok tvoria cely predmet zmluvy — Projekt —
dielo.

Cast’ plnenia predmetu zmluvy 1 - Vyhotovenie projektovej dokumentacie -
projektovanie (d'alej aj ako ,,éast’ plnenia predmetu zmluvy 1%)

- Projektova dokumentacia a dokumenty nevyhnutné pre realizaciu stavby — diela —
modernizacia osvetlenia — s nazvom »Modernizacia a zniZenie energetickej narocnosti
technolé6gie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* - realizacia pInenia podla viastného
navrhu rieSenia®;

- sGginnost v konani spojenom s realizaciou stavby — diela — modernizacia osvetlenia
s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naroénosti technolégie osvetlenia
STEEL ARENA Kosice“ — realizacia pInenia podfa vlastného navrhu riesenia’;

- Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia
s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetienia
STEEL ARENA Kosice“ - realizacia plnenia podfa vlastného navrhu riesenia"
a prislusné doklady a dokumenty potrebné a nevyhnutné k uzivaniu stavby — diela —
modernizacia osvetlenia.

Jednoznatné ur€enie miniméaineho rozsahu vyhotovenia projektovej dokumentacie —
projektovania je uréena v tejto zmluve - Priloha €. 3.1 ZoD Rozsah plnenia a podmienky
plnenia predmetu zmluvy: Projektova dokumentacia - projektovanie (dalej ako ,Priloha &.
3.1 ZoD*). Obsah Prilohy €. 3.1 ZoD, je totoZny s prilohou &. 2.1 vyzvy na predkiadanie navrhov
vyhlasenej OVS.

Pri vyhotoveni projektovej dokumentécia podfa vlastného navrhu rieenia musia byt dodrzané
poZadované technické parametre a $pecifikacia uvedena vo vlastnom navrhu na riesenie,
uvedene v prilohe zmluvy - Priloha ZoD &. 2 ZoD Vlastny navrh riesenia (dalej ako Priloha &. 2
ZoD). Vlastny navrh rieSenia uvedeny Prilohe €. 2 ZoD je totoZzny svojim obsahom s vlastnym
navrhom na rie$enie predlozenym v navrhu Uspesného navrhovatela — dodavatela/zhotovitela
v Prilohe &. 3 vyzvy na predkladanie navrhov vyhlasenej OVS.

Cast’ plnenia predmetu zmluvy 2 - InZinierska éinnost’ (d'alej ako ,,éast pinenia predmetu
zmluvy 2¢)

Zabezpecenie a vykon inZinierskej ¢innosti ktorej vysledkom bude:

- vyhotovenie azabezpeenie dokumentécie, dokumentov, povoleni a rozhodnuti
prislusnych organov nevyhnutnych pre realizaciu stavby — diela — modernizacia
osvetlenia s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naroénosti technolégie
osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia plnenia podFa vlastného navrhu
rieSenia“,

- vyhotovenie kompletnej dokumentacie, dokumentov, vysledok povinnych skusok,
povoleni a rozhodnuti prislusnych organov nevyhnutnych pre uzivanie stavby — diela —
modernizacia osvetlenia s nazvom ,Rekons$trukcia technologlckeho chladiaceho
zariadenia pre chladenie hlavnej Modernizacia a zniZenie energetickej naroénosti
technolégie osvetlenia STEEL ARENA KosSice“ - realizicia plnenia podra
viastného navrhu rieSenia“.

Jednoznacné urenie minimalneho rozsahu vykonu inZinierskej ¢innosti je uréena v prilohe
zmluvy — Priloha €. 3.2 ZoD Rozsah plnenia: InZinierska &innost’ (dalej ako ,Priloha &. 3.2
ZoD") je svojim obsahom totoZna s prilohou &. 2.2 vyzvy na predkladania navrhu vyhlasenej

Pri vykone InZinierskej €innosti zohfadni dodavatel vietky dokumenty, ktoré boli pre dand
¢innost' vyhotovené ato vyhotovené prisludné projektové dokumentacie a prislusné
rozhodnutia vydané organmi verejnej a $tatnej spravy, nevyhnutné pre pinenie Projektu — diela
s nazvom ,Modernizécia a znizenie energetickej naroénosti technologie osvetienia STEEL
ARENA Kosice“ - realizacia pinenia podra vlastného navrhu rie§enia“ ako celku.
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Cast’ plnenia predmetu zmluvy 3 - Realizicia stavby - diela ~ modernizacia osvetlenia
s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naroénosti technolégie osvetienia STEEL
ARENA Kosice“ — realizacia plnenia podfa vlastného navrhu rieSenia“ (dalej aj ako ,¢ast
plnenia predmetu zmluvy 3" alebo aj ako ,stavba — dielo — modernizacia osvetlenia®)

Zhotovitel je povinny zabezpecit' pri realizacii stavby - diela — modernizacia osvetlenia, véetky
potrebné stavebné ¢&innosti, buracie prace, stavebné Gpravy, dodanie technolégie, dodanie
nahrad jestvujucich svietidiel, kabelaze, uvedenia do prevadzky a zabezpecenie skiSobnej
prevadzky a zaskolenia a iné Gkony, dodavky a &innosti, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu
stavby — diela — modernizacia osvetlenia, v rozsahu schvalenej a odsuhlasenej projektovej
dokumentacie pre povolenie stavby - diela - modernizacia osvetlenia, av sulade
s pravoplatnymi rozhodnutiami, ktoré vydaju dotknuté organ verejnej a statnej spravy.
Predmetom zmluvy je realizacia stavby — diela — modernizacia osvetlenia s nézvom
.Modernizacia a znizenie energetickej narocnosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA
Kosice" — realizacia pinenia podfa vlastného navrhu rieSenia“ je znizenie energetickej
naroénosti technoldgie osvetlenia STEEL ARENA Kosice:

- pri nahrade osvetlenia LED svietidlami na hlavnej Fadovej ploche s rozmermi 30
x 60 m, pre ucely vybranych Sportov a zabezpecenia pozadovanych parametrov
TV prenosov sa pozaduje zahrnit’ do navrhu viastného rieSenia minimaine:

* vymena jestvujlcich svietidiel a v pripade potreby naviac doplnenie o nové
svietidla tak, aby bolo dosiahnuté poZadované osvetlenie s ohfadom na
vertikalny a horizontalny tok svetla,

* k novym svietidlam doplnenie novej kabelaze,

* podra viastného navrhu rieSenia vymena napajacich rozvadzacov
i vSetka napajacia kabelaz,

* v rozvadzacoch nahrada poistenia (istenie, istice) za nizSie, odpovedajlce
niz&im prikonom novych LED svietidiel,

+ odstranenie a odstrojenie nepotrebnych technologickych sté¢asti a zariadeni,

* vymena efektového osvetlenia svietidlami ,C* za vykonnej$ie a ucinnejsie pri
zachovani €o najniz8ej energetickej naroc¢nosti,

* riadiace povely k svietidlam nad fadovou plochou a k svietidlam nad hfadiskom
budu po zbernici vedené kabelazou k ovladaniu DMX, riadiaci systém s DMX
zbernicou, ktory bude umoziovat ovladanie systému jeho parametrizacii
(parametrom), nastavenia a Setrenie nakladov za prevadzku,

* regulaciu na konstantné osvetlenie, automatické zniZzenie intenzity pri
rolbovani, nastavenie zén pre rézne vyuZitie plochy,

» doplnenie detekcia rolby a magnetické kontakty na vratach mantinelu a na
otvaracich &astiach mantinelov,

* snimace a kabelaz k nim budd su€astou projektu slaboprudu,

* LED svietidla, ktoré budu tvorit hlavnu ¢ast osvetiovacej sustavy, budl
vybavené predradnymi pristrojmi, pre kazdé zariadenie bude priradena adresa
do jednej &i viacerych skupin, ktorych je min. 16. Skupiny budu sluzit pre
ufahéenie povelovania vaésieho poétu zariadeni, ktoré su spravidla rovnakého
typu (napr. mnoZina svietidiel, ktoré maju svietit vzdy rovnako),

» zariadenia priradené do jednej i viacerych scén, ktorych je taktiez min. 16,

*  zbernicu pomocou prevodnika pripojenej do riadiaceho systému, ktory bude
odosielat riadiacemu zariadeniu vSetku komunikaciu na zbernici.,

* riadiaci systém bude informovany o kolizidch na zbernici a o dalsich
informaciach ako napriklad skratovanie zbernice, alebo straty sietového
napatia na zbernici.

+ riadiaci systém - monitorovanie stavov osvetlovacej sustavy,

* napojenie na existujuce ovladanie z ,riadiaceho pultu AVOLITE Pearl 2004,
ktory bude podla potreby doplneny o potrebné dovybavenie s ohladom na
novoinstalovanu osvetlovaciu sustavu a v ktorom budu naprogramované rézne
podporné a ovladacie programy,

e novy riadiaci systém osvetlenia dopineny o prevodniky DMX, pomocou ktorych
bude nové ovladanie prepojené s existujucou technikou.

v8etko podla vlastného navrhu rieenia a podla pozadovanych technickych parametrov
objednavatela zahrnutych do viastného navrhu rie$enia.
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pri nahrade pracovného osvetlenia LED svietidlami na lavke nad hlavnou Fadovou
plochou sa pozaduje zahrniut’ do navrhu viastného rieSenia minimaine:

+ aby osvetlenie nad ladovou plochou na pracovni lavke sa vykonala vymena
existujucich ziariviek LED svietidlami a to kus za kus,

+ ovladanie istenia a kabeldZz zostanu existujuce pripadne doplnené podla
vlastného navrhu riesenia,.

pri nahrade osvetlenia LED svietidlami v Satniach a v zazemi (technologické
miestnosti, kancelarske miestnosti, skladové miestnosti ainé) sa pozaduje
zahrnut’ do navrhu viastného rieSenia minimalne:

« nahrada existujucich Zziariviek LED svietidiami a existujucich downlightov
s kompaktnou Ziarivkou za LED svietidla podobného designu,

» svietidla bud( nahradené kus za kus,

+ ovladanie istenia a kabeldZz zostanu existujlice pripadne doplnené podfa
vlastného navrhu rieSenia.

pre nahradenie osvetlenia LED svietidlami na chodbach aspoloénych
priestoroch - ovladanie pohybovymi €idlami (senzormi) sa pozaduje zahrnit’ do
navrhu viastného rieSenia minimalne:

* nahrada existujacich Ziariviek LED svietidlami,

* na chodbéach upravené spinanie osvetlovania,

+ do rozvadzaCov budu doplnené spinacie prvky a osvetlenie na chodbach,
spinané po skupinach pomocou pohybovych C¢idiel (senzorov) s ciefom
skratenia doby prevadzky svietidiel

+ svietidla budi nahradené kus za kus,

+ ovladanie nové s pohybovymi spinacmi,

+ existujucu kabeladZ doplnit’ o privody k novo vytvorenym skupinam svietidiel a k
pohybovym &idlam,

* navybranych miestach na chodbach budu doplnené spinace pre vyblokovanie
spinania pohybovymi ¢&idlami, umoziujuce trvalé zopnutie svietidiel na
chodbach.

Autorsky dozor stavby — diela s nazvom ,,Opis predmetu zadkazky — Technické
parametre a poZiadavky na plnenie predmetu zakazky — Projekiu — diela s nazvom
,Modernizacia a zniZenie energetickej naroénosti technologie osvetienia STEEL
ARENA Kosice“ — realizacia plnenia podrla vlastného navrhu rieSenia“ .

Predmetom zmluvy — Projekt — dielo s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej
narocnosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia plnenia podrla
vlastného navrhu rieSenia“ je zabezpecéenie nahrady:

osvetlenia LED svietidlami na hlavnej Fadovej ploche pre ucely vybranych Sportov
a zabezpecenia pozadovanych parametrov TV prenosov,

osvetlenia LED svietidlami na Fadovej ploche Tréningovej haly pre ucely vybranych
Sportov a zabezpeéenia pozadovanych parametrov TV prenosov,

pracovného osvetlenia LED svietidlami na lavke nad hlavhou Fadovou plochou,
osvetlenia LED svietidlami v Satniach a v zazemi (technologické miestnosti,
kancelarske miestnosti, skladové miestnosti a iné),

osvetlenia LED svietidlami na chodbach a spoloénych priestoroch - ovladanie
pohybovymi &idlami (senzormi)

vSetko podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve a podla vypracovania prislusnej projektovej
dokumentéacie, vykon inZinierskych &innosti a vykon autorského dozoru, realizacia stavby -
diela-modernizacia osvetlenia, vsetko podla vlastného navrhu riedenia a za dodrZzania
technickych parametrov a poziadaviek na ich Specifikaciu a vlastnosti, a vykon inych Cinnosti
nevyhnutnych na pinenie predmetu zakazky — Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a
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3.2

3.3

znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ —
realizacia plnenia podrla viastného navrhu rieSenia“.

Pri plneni zmluvy podfa viastného navrhu rieSenia musia byt dodrzané pozadované technické
parametre a 8pecifikacia (Priloha &. 2 ZoD), ktora bola zahrnuta vo vlastnom navrhu rie$enia
a nasledne zahrnuta v projektovej dokumentacii pre povolenie stavby.

Cast’ plnenia predmetu zmluvy 4 - Autorsky dozor stavby — diela — modernizacia osvetlenia
s nazvom — ,Modernizacia a znizenie energetickej narocnosti technologle osvetlenia
STEEL ARENA Kosice“ - realizacia plnenia podFa vlastného navrhu riesenia“ (dalej aj ako
,<cast plnenia predmetu zmluvy 4*)

Dodavatel bude zabezpecovat autorsky dozor pocas celej doby realizacie stavby — diela —
modernizacia osvetlenia s nazvom ,Modernizacia a zniZenie energetickej narocnosti
technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ - realizacia plnenia podfa viastného
navrhu rieSenia“

Rozsah a Specifikacia vykonu autorského dozoru je uvedena v prilohe zmluvy - Priloha ¢. 3.4
ZoD - Rozsah plnenia: Autorsky dozor stavby — diela — modernizacia osvetlenia s nazvom* —
realizacia plnenia podfa vlastného navrhu rieSenia“ ( dalej ako ,Priloha ZoD & 3.4“
,Modernizacia a zniZzenie energetickej naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA
Kosice* — realizacia pinenia podFa viastného navrhu rieSenia“

Priloha ZoD &. 3.4 je svojim obsahom totoZna s prilohou €. 2.4 vyzvy vyhlasenej OVS.
Suhrn rozsahu plnenia predmetu zmluvy - realizacie Projektu - diela

Predmet zmluvy - Projekt — dielo s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej
naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* - realizacia plnenia podra
viastného navrhu rieSenia®, jeho rozsah a Specifikacia je uvedena v prilohach tejto
zmluvy:

Priloha ZoD €. 1  Poziadavky objednavatela na predmet zakazky
Priloha ZoD €. 2  Vlastny navrh rieSenia a technické poziadavky na plnenie
Priloha ZoD €. 3.1 Rozsah plnenia: Projektova dokumentacia a projektovanie —
podmienky a poziadavky na plnenie
e PrilohaZoD ¢&. 3.2 Rozsah pinenia: Inzinierska ¢innost — podmienky a poziadavky na
plnenie
e Priloha ZoD ¢. 3.3 Rozsah plnenia: Realizacia stavby — diela — modernizacia osvetlenia
s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti
technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ — realizacia plnenia
podrFa viastného navrhu rieSenia“ - podmienky a poziadavky na
plnenie
e Priloha ZoD €. 3.4 Rozsah plnenia: Autorsky dozor stavby — diela — modernizacia
osvetlenia snazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej
naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* —
realizacia plnenia podfa viastného navrhu rieSenia“- podmienky
a poziadavky na plnenie

ktoré tvoria neoddelitefnti sucast’ tejto Zmluvy o dielo a definuji jednoznacne rozsah
a specifikaciu pinenia predmetu zmiuvy — Projektu — diela s nazvom ,,Modernizacia a
znizenie energetickej naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA KosSice® —
realizacia plnenia podrla vliastného navrhu rieSenia“

Dodavatel/zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky €innosti vykony, sluzby a stavebné prace vratane
dodania technoldgie a zariadeni, dodanie novych svietidiel, skiSobnej prevadzky a zaskolenia,
bude realizovat vZdy osobami, ktoré maju na dany vykon &innosti opravnenie a kvalifikaciu na
vykon odbornych &innosti ktorych vykon je nevyhnutny na plnenie predmetu zmluvy.

V pripade ak objednavatel zisti a jednoznacne preukaze, Zze dodavatel/zhotovitel plni
predmet zmluvy - Projekt — dielo s ndzvom ,Modernizacia a znizenie energetickej
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naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ - realizacia plnenia podra
vlastného navrhu rieSenia“ osobami ktoré nemaju na vykon danej &innost’ opravnenie
alebo odbornu spésobilost’ a/alebo kvalifikaciu, uplatni voéi dodavatefovi/zhotovitefovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 .- EUR za kazdé takéto zistenie a to aj opakovane a dané
sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy, ktoré zakladd moZnost’ odstipenia od
zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok.

Vdanom pripade nerozhoduje, ¢&éi dané osoby sG vpracovnhom pomere
s dodavatefom/zhotovitelom, alebo v obchodnom vzt'ahu s dodavatefom.

Dodavatef/Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy — Projektom — dielom s nazvom ,Modernizacia a zniZenie energetickej
narocnosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice*“ — realizacia plnenia podfa
vlastného navrhu rieSenia“, a Zze siu mu zname technické a kvalitativne podmienky
k jeho realizacii, Ze ma on alebo nim nominovani subdodavatelia odbornt kvalifikaciu, ktora sa
viaze k plneniu predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k realizacii plnenia zmiuvy — Projektu — diela potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom
Projektu — diela a boli vyhotovené Uplne a kompletne a dodavatel/zhotovitel do nich zahrnul
vsetky Cinnosti, vykony, sluzby, stavebné prace, dodania svietidiel a kabelaze a naklady, ktoré
by mu mohli v slvislosti s realizaciou Projektu - diela, ktoré ma byt v zmysle tejto zmluvy
realizované pri riadnom plneni zmluvy vznikn(t'.

Predmetom zmluvy - Projektom — dielom s ndzvom ,Modernizacia a zniZenie energetickej
naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ ~ realizicia plnenia podfa
vlastného navrhu rieSenia“ sa rozumejt vSetky pripravné vykony a &innosti, stavebné prace,
dodavky technolégii a zariadeni, a sluzby suvisiace s realizaciou Projektu - diela. Predmetom
zmluvy Projektu - diela su zarovefi v8etky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené
v dokumentécii poskytnutej v procese OVS, uskutoénenej pre vyber zmiluvného partnera pre
realizaciu Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a zniZenie energetickej naroénosti
technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia plnenia podfa vlastného
navrhu rieSenia’, ktory je predmetom zmluvy, alebo v ostatnych st¢astiach a prilohach tejto
zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie a realizaciu Projektu - diela podfa tejto zmluvy,
o ktorychdodavatel/ zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti a s vynalozenim
vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol.

Dodavatel/Zhotovitel sa zavézuje, Ze nim realizovany Projekt - dielo s nazvom ,Modernizacia
a znizenie energetickej naroénosti technolégie osvetienia STEEL ARENA KoSice* —
realizacia plnenia podFfa vlastného navrhu rieSenia® bude spifat kvalitativne
a kvantitativne poziadavky definované objednavatefom, ktoré si zahrnuté vo viastnom navrhu
na rieSenie, a bude projekt — dielo realizované v stilade s platnymi normami STN a vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR a EU. Vsetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavazné pre dodavatela/zhotovenie Projektu - diela s nazvom ,Modernizacia
a znizenie energetickej narocnosti technologie osvetlenia STEEL ARENA KoSice“ —
realizacia plnenia podfa vlastného navrhu rieSenia" podla tejto Zmluvy o dielo ajej
neoddelitelnych priloh.

Uzavretim tejto zmluvy zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat pri
realizacii predmetu zmluvy — Projektu - diela v sulade uvedenymi podmienkami v tejto zmluve,
pricom sa zavézujd poskytnut' si vzajomnu nevyhnutnu stcinnost pre riadne plnenie tejto
zmluvy, aby nedochadzalo k ziadnemu obmedzovaniu pri pineni tejto zmluvy Ziadnou zo
zmluvnych stran.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dodavatel/zhotovitel sa zavézuje realizovat predmet zmluvy — Projekt — dielo s nazyom
,Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA
Kosice“ — realizacia plnenia podrla vlastného navrhu rie§enia*“ objednavatelovi v uréenom
rozsahu vSetkych Casti predmetu zmluvy, podla pozadovanej technickej $pecifikacie a podia
vlastného navrhu riesenia v rozsahu uvedenom v prilohach tejto zmluvy pre jednotlivé rozsahy
plnenia Casti zmluvy a v stanovenych lehotach uréenych pre ¢asti pinenia predmetu zmluvy
uvedenych v Prilohach ZoD &. 3.1 — 3.4 bez vad a nedostatkov braniacich riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy — Projektu — diela, na ktory je predmet zmluvy — Projekt - dielo uréené a za
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ktorym sa Projekt — dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve
apodia vlastného navrhu rieSenie zohladiiujuceho poziadavky na pinenie a technickl
§pecifikaciu predmetu zmluvy — Projekt — dielo.

Pri plneni predmetu zmluvy - Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a zniZenie
energetickej naroénosti technologie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ -~ realizacia
plnenia podla vlastného navrhu rieSenia“ postupuje dodavatel/zhotovitel samostatne
v sulade s prislusnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade
s pravom Eurdpskej unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s rozsahom plnenia
uvedenym v prilohach tejto zmluvy (Priloha ZoD €. 3.1- 3.4 ) a podfa vlastného navrhu riesenia
uvedeného v prilohe tejto zmluvy — Priloha &. 3 ZoD.

Zhotovitel bude realizovat’ €ast’ plnenia predmetu zmluvy 3 — Realizacia stavby — dielo —
modernizacia osvetlenia s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti
technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ - realizacia plnenia podfa vlastného
navrhu rieSenia“ v rozsahu podla Projektovej dokumentacie pre povolenie stavby — diela —
modernizacia osvetlenia a vykazu vymer rozpoétu vyhotovenom vramci vyhotovenia
projekiovej dokumentacie pre povolenie stavby — diela — modernizacia osvetlenia, podla
prisludnych rozhodnuti viazucich sa k povoleniu stavby — diela — modernizacia osvetlenia
a podla viastného navrhu rieSenia. Projektovl dokumentaciu pre povolenie stavby — diela —
modernizacia osvetlenia a vykaz vymer — rozpocet, vyhotovi dodavatel v ramci plnenia ¢asti
predmetu zmluvy 1 — Projektova dokumentacia a projektovanie.

Dodavatel/zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkiadmi, ktoré mu boli
Objednavatelom v postaveni vyhlasovatela poskytnuté, a s ktorymi sa spaja plnenie predmetu
zmluvy — Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti
technolégie osvetienia STEEL ARENA Kosice“ — realizacia plnenia podfa vlastného
navrhu rieSenia“ aje si vedomy toho, Ze v plnenia predmetu zmluvy — Projektu — diela neméze
si uplathovat naroky na Gpravu zmluvnych podmienok, okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto
zmluve a jej prilohach pre jednotlivé plnenia predmetu zmluvy — Projektu — diela a ktoré sl
pripustné poskytovatelom finanénych prostriedkov v zmysle zakona na podporu $portu, alebo
na zaklade poziadaviek poskytovatela finanénych prostriedkov — Fond na podporu $portu, ak to
bude pogas plnenia predmetu zmluvy — Projektu - diela nevyhnutné a pokial sa na danych
zmenach zmluvné strany dohodn.

Dodavatel/zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postadujice a Gplne na
vyhotovenie predlozeného navrhu v ramci vyhlasenej OVS, na zaklade ktorého bol vyhodnoteny
ako uspeSny navrhovatel a sU rovnako Uplné a dostatoéné na plnenie predmetu zmluvy —
Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie
osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia plnenia podra vlastného navrhu rieSenia“,
v uréenom rozsahu, v pozadovanej technickej Specifikacii a kvalite a v stanovenej lehote
a podfa vlastného navrhu rieSenia, ktory bol predloZzeny dodavatelov/zhotovitelom v postaveni
navrhovatefa v ramci vyhlasenej obchodnej verejnej sitaze .

Dodavatel/zhotovitel sa zavazuje realizovat' cely predmet zmluvy - Projekt — dielo s nazvom
,Modernizacia a zniZzenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA
Kosice“ — realizacia plnenia podla vlastného navrhu rieSenia“ na vlastné naklady a na
vlastné nebezpedenstvo, s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi
normami a podmienkami stanovenymi touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Dodavatel/zhotovitel sa zavazuje predmet zmluvy— Projekt — dielo s nazvom ,Modernizacia
a znizenie energetickej naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA KoSice“ —
realizacia plnenia podfa vlastného navrhu rieSenia“, ako celok spdsobom a podla
podmienok uvedenych v tejto zmluve a v jej prilohach, ktorych obsahom je rozsah jednotlivych
plneni s uvedenim podmienok pinenia danych vykonov, Cinnosti, sluzieb, stavebnych prac
a dodavok technolégii podfa viastného navrhu rieSenia.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za realizaciu predmetu zmluvy —Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a znizenie

energetickej naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* - realizacia
pinenia podFa vlastného navrhu rieSenia“ podia podmienok tejto zmluvy ajej priloh, je
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stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnutéd cena za realizdciu Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a znizenie
energetickej naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ — realizacia
pinenia podrfa vlastného navrhu rieSenia“ ako celku je stanovena ako cena za realizaciu
Projektu — diela a za rozsah plneni uvedenych v Prilohe ZoD €. 3.1 - 3.4.

Cena za realizaciu celého predmetu zmluvy

- Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia

a znizenie energetickej naro&nosti technoldgie

osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ — realizacia

plnenia podfa vlastného navrhu rieSenia“ bez DPH: 896 666 EUR

Hodnota DPH 188 300 EUR

Cena za realizaciu celého predmetu zmluvy
- Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia
a znizenie energetickej naroénosti technologie
osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia
plnenia podla vlastného navrhu rieSenia“
s DPH: 1 084 966 EUR

Celkova cena za realizaciu celého predmetu zakazky - Projektu — diela s nadzvom
,Modernizacia a zniZzenie energetickej naroénosti technologle osvetlenia STEEL ARENA
Kosme“ - realizacia pinenia podla viastného navrhu rieSenia“ slovom:

osemsto devit'desiat Sest’ tisic Sest'sto Sest'desiat Sest/EUR bez DPH

Cena za realizaciu celého predmetu zakazky — Projektu —diela uvedena v bode 0 tohto ¢lanku
zmluvy je cenou za jednotlivé plnenia predmetu zmluvy — Projektu — diela, s ndzvom
,Modernizacia a zniZenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA
Kosme“ - realizacia pinenia podla vliastného navrhu rieSenia“ uvedené v Prilohach ZoD ¢&.
3.1az34.

Ak dodavatel/zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy — Projektu
- diela, sa stane platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnutd cenu neprekroci.
Dodavatel/zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturované &asti cien za plnenie jednotlivych Casti
predmetu zmluvy — projektu ~ diela znizit o vySku hodnoty DPH

Dodavatel/zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia
dohodnutej ceny celkom za realizaciu predmetu zmluvy — Projektu — diela s vynimkou dévodov
podrla prislusnych bodov tohto &lanku zmluvy.

Dodavatel/zhotovitel sa neméze dovolavat' a uplatiiovat naroky na zvy$enie ceny celkom za cely
predmet zmluvy — Projekt — dielo z dévodu realizacie naviac vykonov/€innosti, sluzieb, dodavok
alebo stavebnych prac v pripadoch:

- vlastnych chyb

- nepochopenia podkladov pre vyhotovenie navrhu na zaklade ktorého budl vyhotovené
podklady pre plnenie predmetu zmluvy — Projektu - diela,

- nepochopenia Udajov uvedenych v dokumentoch vyzvy na predkiadanie ponuk,
v postupe zadavania zakazky - OVS, ktory predchadzal uzavretiu tejto zmluvy;

- nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii pinenia predmetu
zmluvy — Projektu — diela zo strany dodavatela/zhotovitela;

- zvysenia cien vykonov, sluZieb, dodavok a prac pre jednotlivé ¢asti plnenia predmetu
zmluvy — Projektu - diela, okrem pripadov ak nastanu skuto¢nosti s ktorymi Fond na
podporu §portu — poskytovatel finanénych prostriedkov na realizéciu Projektu — diela
spaja moznost navysenia cien za plnenie predmetu zmluvy - realizaciu Projektu — diela..

Dodavatel/zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil véetky pozZiadavky na plnenie predmetu
zmluvy — realizéciu Projektu — diela a ocenil vietky vykony, &innosti, sluzby, dodavky a stavebné
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prace, ktoré budl nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy — realizaciu Projektu — diela ako
celku ato za jednotlivé &asti plnenia, ktoré ako celok tvoria predmet zmiuvy — Projekt — dielo
s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL
ARENA KosSice“ — realizacia plnenia podFfa vlastného navrhu rieSenia“ aich rozsah
a Specifikacia je uvedena v prilohach tejto zmiuvy - Priloha ZoD &. 3.1 — 3.4, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy — pre realizaciu Projektu — diela, ako celku a Ze pri stanoveni
zmluvnej ponukovej ceny za plnenie predmetu zmluvy — Projektu — diela uvedenej v tejto zmluve:

- sa oboznamil so v8etkymi dokumentami, ktoré mu umoznili predlozit vlastny navrh
rieSenia, podla ktorého bude realizovat predmet zmluvy — Projekt - dielo, ktory zahfiia
vSetky poZiadavky na technicku Specifikaciu Projektu — diela a poziadavky na plnenie,

- preveril miestne podmienky miesta realizacie plnenia predmetu zmiuvy — Projektu —
diela — objekt Steel arény, kde sa bude realizovat ¢ast predmetu zmluvy uvedena
v Prilohe ZoD €. 3 a €. 4;

- zahrnul v8etky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien jednotlivych &asti
plnenia predmetu zmiluvy — Projektu — diela uvedenych v Prilohach ZoD ¢&. 3.1 — 3.4,
ktoré tvoria ako celok cely predmet zmluvy — Projekt — dielo, ktoré sa budu realizovat
na zaklade vlastného navrhu rie$enia uvedeného v Prilohe ZoD ¢&. 2. a na zaklade
dokumentov vyhotovenych v ramci plneni jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy — Projektu
—diela, v rozsahu a podla $pecifikacie a poziadaviek na plnenie uvedenych v Prilohach
ZoD ¢ 3.1-34,;

a konstatuje, Ze v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené v$etky poziadavky na

riadne splnenie predmetu zmluvy — realizaciu Projektu — diela, vo vsetkych jeho Castiach

a polfa vlastného navrhu rieSenia, s ktorymi bez vyhrad suhlasi a zavazuje sa ich riadne plinit.

Dodavatel/zhotovitel potvrdzuje, Ze zmluvna cena za cely predmet zmluvy — za realizaciu
celého Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a zniZzenie energetickej narocnosti
technoldgie osvetlenia STEEL ARENA Kosice*“ — realizacia plnenia podfa viastného
navrhu rieSenia“, vratane vSetkych jeho €asti plnenia predmetu zmluvy 1 - 4, je dohodnuta
oboma zmluvnymi stranami v tejto zmluve a zahffa v8etky naklady spojené s riadnym plnenim
predmetu zmluvy - Projektu — diela - vykon ¢&innosti, sluzby, dodavky, odborné posudky,
vyjadrenia, skusky, skuSobna prevadzku, zaskolenie, povinny servis a dal$ie slvisiace vykony
a Cinnosti a prace, ktoré budl potrebné pri realizacii pinenia predmetu zmluvy — Projektu — diela
vratane jeho €asti plnenia predmetu zmluvy 1 —4 alebo potrebné k prevzatiu plneni jednotlivych
¢asti pinenia predmetu zmluvy — Projektu — diela, uvedené v Prilohach ZoD ¢&. 3.1 — 3.4 a ktoré
su nevyhnutné pre riadne odovzdanie realizovaného predmetu zmluvy — Projektu — diela
do uzivania bez vad.

Cena dohodnuta v bode 5.2. tohto &lanku zmluvy zahffia vietky naklady potrebné na dodrZanie
zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych dodacich a platobnych podmienok podfa
tejto zmluvy a jej priloh = priloha ZoD &. 3.1 — 3.4 a vyzvy na predloZenie navrhu v ramci OVS,
a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na Gzemi Slovenskej republiky;
- technickych normach a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurépskej tnie;
- tejto zmluve a jej prilohach;
b) podmienok realizacie predmetu zmluvy — Projektu — diela:
- pri plneni &asti — Projektova dokumentacia — projektovanie,
- pri plneni ¢asti — InZinierska ¢innost
- pri plneni ¢asti — Realizacia stavby — diela — modernizacia osvetlenia
- pri plneni 8asti — Autorsky dozor stavby — diela — modernizacia osvetlenia
ktoré su uvedené v Prilohach ZoD - €. 3.1 — 3.4.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak

- dojde v priebehu plnenia predmetu zmluvy - realizacii projektu — diela k zmenam
sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje skutocnost, Ze sa
dodavatel/zhotovitel v priebehu plnenia predmetu zmluvy - realizacie Projektu — diela
stal platcom DPH);

- dbjde k ¢innostiam, vykonom, sluzbam a pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve
a jej prilohach €. 3.1 — 3.4 resp. Prilohe ZoD ¢&.2, ale ktoré sa vyzadujl na riadne plnenie
a realizaciu predmetu zmluvy — projektu - diela;
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- dbjde v priebehu plnenia predmetu zmluvy — Projektu — diela k zniZzeniu rozsahu na
zaklade uplatnenia poziadavky objednavatela na menej vykonov, innosti, sluzieb,
dodavok a stavebnych prac.

K zmene ceny méze dojst aj na zaklade nasledovnych skutoénosti:

a) z titulu zmeny vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajucu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvyseni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za vykony, &innosti, sluZzby, dodavky
a stavebné prace, ktorych sa takato zmena tyka,

b) z titulu zvySenia preukazatelnych nakladov dodavatela/zhotovitela z dévodov
vyplyvajacich z legislativhych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr.za noénu
pracu, pracu nadéas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych
prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pricom tieto zmeny cien a ceny
celkom za predmet zakazy — za realizaciu Projektu — diela sa povazuje za zmenu
zmluvy, ktora si nebude vyZadovat pocas trvania zmluvy potrebu nového postupu
zadavania zakazky a ku ktorej méze dojst ku driu nadobudnutia Géinnosti citovanych
dévodov, ktoré takuto zmenu vyvolali,

¢c) zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran mbéZe zmenit’ aj v pripade, ak ddjde
k vyskytu nepredvidatefnych podmienok a z nich vyplyvajacich nakladov na realizaciu
predmetu zmluvy — projektu — diela, alebo jeho jednotlivych €asti plnenia uvedenych
v prilohach ZoD €. 3.1 — 3.4 resp. v Prilohe ZoD &. 3.

Zhotovitel je opravneny poZadovat navy3enie ceny diela indexaciou predloZenim
pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie objednavatelovi, na zaklade Udajov
indexu vyvoja cien zverejiiovaného Statistickym tradom SR kvartalne (dostupné na
odkaze: v pripade, ak rozdiel https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) medzi
zmluvnou cenou a preindexovanim navy$enou zmluvnou cenou bude vaési ako 5%. Ak
objednavatel pisomne odstihlasi navy$enie ceny, uhradi dodavatelovi/zhotovitelovi len
rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navy3enie bude predstavovat
viac ako 5% a zmluvnou cenou navy$enou o 5%,a indexacia cien sa bude tykat len
Casti plnenia, ktoré eSte neboli uskutoénené dodavatelom/zhotovitelom ku dfiu
predioZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie objednavatelovi. Po odsuhlaseni
uplatnenia indexacie zmluvnych cien objednavateflom, je povinny ku kazdej dalSej
fakture prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt tiez
zrejmeé, aka Cast plnenia bola vyfakturovana pred indexaciou ceny aaka cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou.

Zmluvna cena mbze byt zvySena o cenu naviac vykonov, €innosti, sluzieb, dodavok a prac,
pricom spdsob uréenia ceny naviac prac je v zmysle tejto zmluvy nasledovny:
Dodavatel/zhotovitelf naceni naviac vykony/€innosti, sluzby, dodavky a prace
nasledovne:

- ceny za naviac vykonov/¢innosti, sluzieb, dodavok a prac, ktorych ceny boli sucastou
zmluvy sa ocenia rovnakymi cenami za jednotlivé merné jednotky danych
vykonov/€innosti/sluzieb a prac, ak je to vzhfadom k charakteru daného plnenia mozné;

- ceny za naviac vykonov/éinnosti, sluzieb, dodavok a prac m ktoré neboli zahrnuté
vzmluve e jej prilohach sa ocenia cenami, ktoré sa vdanom Case za rovnaké
vykony/€innosti, sluzby a prace na trhu poskytuji; pre dany uéel dodavatel/zhotovitel
poskytne minimalne tri navrhy cien zas podobné vykony, innosti, sluzby, dodavky a prace
z verejne dostupnych zdrojov, pre porovnanie redinosti navrhovanych cien za naviac
vykony, ¢innosti, sluzby a prace.

Dodavatel/zhotovite! najmenej 5 (pat ) pracovnych dni pred uskutoénenim vykonov/ginnosti,
sluZieb a prac naviac predlozi navrh cien na odsuhlasenie objednavatefovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie danych cien za vykony, €innosti, sluzby a prace naviac,.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuohlasit' s navrhovanymi ak dany navrh za ceny vykonov,
¢innosti, sluzieb, dodavok a prac naviac neboli stanovené v sulade so spésobom uréenym na
tvorbu ceny pre vykony, d&innosti, sluzby aprace naviac, uvedenym v tejto zmiuve.
Dodavatel/zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany navrh podla pokynov
objednavatela a v sulade s touto zmluvou.
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5.14

5.156

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

6.1

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané c¢innosti, vykony, sluzby, dodavky
a prace naviac podfa cien, ktoré bol navrhnuté v stilade s podmienkami pre ocenenie vykonov,
¢innosti, sluzieb a prac naviac.

V pripade, ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy — Projekiu — diela déjde k zniZeniu jeho
rozsahu, zmluvna cena bude znizena o ceny znizeného rozsah pinenia predmetu zmluvy —
Projektu — diela a jeho jednotlivych Casti, ktora bude vyé&islena podla cien menej vykonov,
¢innosti, sluZieb, dodavok a prac, uvedenych v jednotlivych Castiach predmetu zmluvy, ktoré
tvoria ako celok tvoria predmet zmluvy — Projekt - dielo, vSetko vSak po odsuhlaseni
objednavatelom, pricom hodnota tychto menej vykonov, &innosti, sluzieb, dodavok a prac bude
odpogitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve.

Vykony, &innosti, sluzby, dodavky a prace naviac a menej psa mézu uskutoénit’ a realizovat
vyhradne na zaklade odsuhlasenia ich rozsahu a ceny objednavatelom a to formou uzavretia
pisomnych dodatkov, pokial nie je v zmluve uvedené inak, pri€om ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami obchodného zakonnika.

Dan z pridanej hodnoty bude (&tovana dodavatelom/zhotovitefom vo vyske urenej prisiusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného pinenia.

Cena celkom za cely predmet zmluvy — Projekt - dielo je uréena v zmluve v bode 5.2. Zmluvné
strany vyhlasuja, Ze zmluvna cena je Cena celkom za cely predmet zmluvy — Projekt — dielo
a je cenou celkom za jednotlivé plnenia predmetu zmluvy uvedené v Prilohach ZoD &. 3.1 - 3.4
ktoré neoddelitefne tvoria predmet zmluvy — Projekt — dielo, moze dojst’ vyluéne na zaklade
pisomnych dodatkov k zmluve, a to postupom, ktory je v sUlade s prislusnymi pravnymi
predpismi a podla tejto zmiuvy.

Zmluvna cena celkom za cely predmet zakazky — Projekt — dielo zahffia v8etky naklady
potrebné k realizacii predmetu zmluvy — Projektu — diela v rozsahu definovanom touto zmluvou
a jej priloh, ktoré definuju rozsah a Specifikaciu ako aj podmienky pinenia ¢asti predmetu zmiuvy
— Projektu — diela uvedené v Prilohach ZoD ¢&. 3.1 — 3.4.

Dodavatel/zhotovitel vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvna cena za realizaciu predmetu zmiuvy -
Projektu — diela, je s ohfadom na v8etky okolnosti a rozsah predmetu zmluvy — Projektu — diela
primerana a Ze akceptuje v3etky podmienky tejto zmluvy a podmienky stanovené pre rozsah
a technickl Specifikaciu a podmienky pinenia jednotlivych &asti predmetu zmiuvy — Projektu —
diela, ktoré st uvedené v prilohach tejto zmluvy — Priloha ZoD ¢. 3.1 — 3.4..

Objednavatel sa zavézuje zaplatit dohodnutl cenu za predmet zmluvy — realizaciu projektu —
diela a jej jednotlivych ¢asti, ktoré spolu tvoria ako celok predmet zmluvy, ktora je dohodnuta v
sllade so zmluvou vo vySke uvedenej v tomto €lanku zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
zmiuve alebo v jej prilohach, ktoré deklaruji podmienky pre plnenie jednotlivych ¢asti predmetu
zmluvy — Priloha ZoD €. 3.1 - 3.4.

Dodavatel/zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela menit obsah a rozsah predmetu zmluvy — Projektu — diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel/zhotovitel bude fakturovat cenu za plnenie predmetu
zmluvy (jej Casti) podia podmienok uvedenych v Prilohach tejto zmluvy — Prilohy ZoD ¢&. 3.1 a-
3.4 a to vzdy formou vystavenia faktur, ktoré budu splatné do 30 dni od ich riadneho doruéenia
objednavatelovi.

_Clanok V.
CAS PLNENIA

Predmet zmluvy — Projekt — dielo v rozsahu uvedenom v prilohach tejto zmluvy — Prilohy ZoD
€. 3.1 — 3.4 sa zhotovitel zavdazuje dodat’/realizovat’ v lehotach uvedenych pre jednotlivé
plnenia predmetu zakazky uvedené v Prilohach ZoD €. 3.1 - 3.4.

Podmienky zacatia a plynutia leh6t, dovody a nasledky omeskania plnenia, penale a zmluvné
pokuty za ome8kanie, pre jednotlivé Casti predmetu zmluvy si uvedené v Prilohach &. ZoD
¢ 3.1-34.

Dodrziavanie lehot uvedenych pre jednotlivé Easti plnenia predmetu zmluvy — Projektu — diela
uvedené pre plnenie v Prilohach ZoD 3.1 - 3.4 je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim objednavatela.

Strana 12 z 20



71

8.1
8.1.1

8.1.2

8.14

8.1.5

Clanok VL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia predmetu zmluvy — Projektu — diela — jednotlivych &asti predmetu zmluvy —
Projektu — diela:
Miestom pinenia predmetu zakazky Casti pinenia predmetu zakazky — Projektu — diela:

- Vyhotovenie projektovej dokumentacie — projektovanie , je miesto, kde sa obvyklé dana
¢innost uskutoc¢iiuje s dodanim vysledku do sidla vyhlasovatela a priebezne pre subjekty,
ktoré si vyzaduju predlozenie vysledkov projektovej &innosti pre ucely zabezpeéenia
vydania prisludnych povoleni stavby;

- Inzinierska ¢innost’, je v mieste, kde sa obvykle inZinierska ¢innost v rozsahu uréenom
v tejto vyzve ajej prilohach vykonava, odovzdanie vysledku inZinierskej Cinnosti bude
v sidle vyhlasovatela,

- Realizicia stavby — diela — modernizacia osvetlenia s ndzvom ,Modernizacia a
znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA KosSice* -
realizacia plnenia podrFa vlastného navrhu rieSenia“ a Autorsky dozor stavby — diela
—modernizacia osvetlenia sa uskuto¢ni na mieste stavajuceho objektu zimného Stadiona
- Steel aréna, hlavna hala a tréningova hala, $atne azazemie Steel Arény, chodby
a spolocné priestory Steel Arény, Nerudova ul., Obec Kosice — Juh, pozemok — parcelné
&islo 3210, katastralne Uzemie: Skladna.

Blizsie uréenie miesta plnenia pre jednotlivé ¢asti plnenia predmetu zmluvy — Projektu —
diela, st uvedené v prilohach ZoD ¢. 3.1 — 3.4,

] Clanok VIll. )
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu zmluvy — realizaciu Projekiu — diela
av8etkych jeho Casti ktoré tvoria ako celok predmet zmluvy —Projekt — dielo s nazvom
,Modernizacia a zniZzenie energetickej naro¢nosti technoldégie osvetlienia STEEL ARENA
Kosice* — realizacia plnenia podFa vlastného navrhu rieSenia“ a to v kazdom $tadiu jeho
pinenia.

Ak objednavatel, alebo nim poverena osoba pri kontrole zisti, Ze dodavatel/zhotovitel porusuje
svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby sa dodavatel/zhotovitel zdrzal takéhoto konania a aby
odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou plnenia predmetu zmluvy — Projektu — diela a jeho
Casti pinenia predmetu zmluvy 1 — 4, a dalej realizoval a pinil predmet zmluvy — Projekt — dielo
riadne v sllade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve a poziadavkami uvedenymi pre
plnenie v Prilohach ZoD 3.1 — 3-4 resp. v prilohe ZoD &. 2.

V pripade, ze dodavatel/zhotovitel v primeranej lehote uréenej na odstranenie vadného plnenia
tak nebude konat, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy

Planované kontroly bud(i vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni, nebude dohodnuté pre
jednotlivé ¢asti pinenia predmetu zmluvy — Projektu — diela inak.

Objednavatel je povinny uhradit zmluvn( cenu dohodnutd v tejto zmluve v stanovenych
lehotach uvedenych pre jednotlivé plnenia predmetu zmluvy — Projekiu — diela, ktoré su
uvedené v Prilohach ZoD 3.1 — 3.4 po doruéeni riadne vystavenej faktury bez vad.

Prava a povinnosti dodavatefa/zhotovitela

Dodavatel/zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit vykony, ¢innosti, sluzby,
dodavky a prace, potrebné a nevyhnutné na zabezpedenie predmetu zmluvy — Projektu — diela.
Dodavatel/zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom subdodavok na celkovej realizacii predmetu zmluvy — Projektu — diela
pre kazdu ¢ast plnenia predmetu zmiuvy samostatne v prilohach zmluvy a to:

- Priloha ZoD €. 4.1 Zoznam subdodavatelfov a podiel subdodavok — pre plnenie: -
Vyhotovenie projektovej dokumentacie a projektovanie,

- Priloha ZoD €. 4.2 Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok — pre plnenie
InZinierska €innost’
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8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

- Priloha ZoD €. 4.3 Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok — pre pinenie:
Realizacia stavby- diela — modernizacia osvetlenia s nazvom ,Modernizéacia a znizenie
energetickej naro&nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia
plnenia podfa vlastného navrhu rieSenia“

- Priloha ZoD €. 4.4 Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok — pre plnenie -
Autorsky dozor stavby- diela — modernizacia osvetlenia.

Prilohy ZoD ¢&. 4.1 — 4.4 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok pre jednotlivé pinenia
predmetu zmluvy — Projekt — dielo dodavatel/zhotovitel predlozi aktualny k momentu
podpisania tejto zmluvy.

Uvedenych subdodavatelov pre jednotlivé plnenia uvedenych v Zozname subdodavatelov
a podiel subdodavok v Prilohach ZoD &. 4.1 — 4.4 je opravneny dodavatel/zhotovitel zmenit len
s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela.

Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada zhotovite! objednavatelovi minimaine
5 (pét) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela.

Zhotovitel je povinny uvadzat aktualne Gdaje o svojich subdodavatefoch, Udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, Gdaje
o predmete subdodavky a o podiele subdodavky na celkovej realizacii diela.

Za zmenu sa povaZuje aj oznamenie nového subdodavatela ajeho podiel subdodavok na
plneni zmluvy — jej jednotlivych &asti ato v pripade ak pri podpise zmiuvy zhotovitel
nedeklaroval pinenie predmetu zmluvy subdodavatelsky.

Dodavatel/zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych Gdajov
podla predchadzajlucej vety a Zhotovitel je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
udaje objednavatelovi. Zhotovitel je povinny pinit vietky povinnosti podla zakona ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov), najma:

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam v registri
partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhiadom na cenu diela a podielu
subdodavky) ,

b) zabezpeéit spinenie povinnosti podla pism. a) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, ze nim poskytované pinenia suvisia s pinenim
predmetu tejto zmluvy,

c) oznamovat objednavatelovi aktuaine udaje o svojich subdodavateloch, tdaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatefov, Gdaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatel na plneni predmetu zmluvy.

Dodévatel/zhotovitel je povinny zabezpecit. aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz faj¢enia a zakaz
pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali &innosti a prace podla tejto zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Dodavatel/zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi,
ak je to vzhladom k plneniu jednotlivych &asti predmetu zmiuvy — projektu — diela relevantné.

Dodavatel/zhotovitel je povinny vykonavat a realizovat predmet zmluvy — projekt — dielo len
osobami, ktoré spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma
na vysledok posutdenia ich zdravotnej spoésobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odbornu spodsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Dodavatel/zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici uréeni na plnenie a realizaciu
predmetu zmluvy — projektu - diela, pouzivali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou ak je vzhladom na
charakter plnenia ¢asti predmetu zmluvy relevantné.

Dodavatel/zhotovitel je povinny zabezpecit pinenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené
zakonom MV SR &. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpeenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢Cinnosti
vykonava;
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8.1.13

8.1.14

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

10.1

11.1

11.2

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy — Projekt - dielo jeho riadnym
a uplnym dokon&enim a riadnym spinenim v8etkych zavazkov dodavatela/zhotovitela v sulade
s touto zmluvou a odovzdanim predmetu zmluvy a/alebo jeho c&asti objednavatelovi.
Dodavatel/zhotovitel protokolarne odovzda vysledky pinenia predmetu zmluvy a jeho &asti tak,
ako je uvedené v Prilohach ZoD ¢&. 3.1 - 3.4 a objednavatel je povinny ukon&ené &asti predmetu
zmluvy 1 — 4 ako cely predmet zmluvy — Projekt — dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo
nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu.

Ak ma predmet zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole zmluvné strany
dohodn(, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato zmluva neustanovuje inak.

Dodavatel/zhotovitel je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z
prislusnych predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel prislusného platného opravnenia
na danu &innost.

Poru$enie povinnosti zhotovitefa uvedenych v bodoch 8.1.6 az 8.1.11 sa povaZuje za porusenie
zmluvy a objednavatel uplatni zmluvnt pokutu jednorazovo vo vyske 500,- EUR ato aj
opakovane pri opakovanom zisteni porusenia danych povinnosti dodavatela/zhotovitefa a
sankciu za kazdych 15 dni omeskania s pinenim povinnosti uvedenych v bode 8.1.6 vo vyske
100,- EUR a to az do odstranenia daného stavu t. j. do momentu spinenia si danej povinnosti.

Ak objednavatel neuhradi dodavatelovi/zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v tejto
zmiuve resp. vijej prilohach — Prilohy ZoD ¢ 3.1 - 3.4, je povinny zaplatit
dodavatelovi/zhotovitefovi irok z omeskania vo vy$ke 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktiry za
kazdy den omeSkania s Ghradou.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet zmiuvy.

KaZzda zmluvna strana je tiez povinna informovat druht zmluvni stranu s dostatoCnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vy$3ej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$8ej moci véeobecne zname.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy — Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a
znizenie energetickej naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ -
realizacia plnenia podla vlastného navrhu rieSenia“ bude uvedené pre jednotlivé Casti
plnenia samostatne v Prilohach ZoD &. 3.1 — 3.4.

. Clanok X._
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Dodavate/zhotovitel pinenia predmetu zmluvy — Projektu — diela s nazvom ,Modernizacia a
zniZzenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ -
realizicia plnenia podFa vlastného navrhu rieSenia“, zodpoveda za jeho pinenia a kvalitu
a poskytuje zaruky v rozsahu uvedenom v Prilohach ZoD ¢&. 3.1 - 3.4.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Dodavatel/zhotovitel zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknu objednavatefovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej
Skody.

Dodavatel/zhotovitel sa zavazuje, Ze oddkodni objednavatela v suvislosti s akoukofvek $kodou,
ktord bola objednavatelovi sposobena v désledku konania alebo opomenutia
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dodavatela/zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dbsledku konania/ opomenutia dodavatela/zhotovitela objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmiuvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Clanok XII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade porusenia zavazkov zhotovitela je objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u zhotovitela a zhotovitel je povinny tieto
pokuty objednavatelovi uhradit’

- za nedodrzanie leh6t stanovenych pre plnenie €asti predmetu zmluvy — Projektu — diela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,2% z celkovej ceny za prisludni &ast plnenia predmetu
zmluvy — Projektu — diela bez DPH za kaZzdy za¢aty kalendarny defi omeskania;

- za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole jednotlivych plneni predmetu zmluvy — projektu — diela, alebo v
dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe sa dodavatel/zhotovitel
zavézuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 2 000 .- EUR za kazdy deri omeskania
dodavatela/zhotovitela az do doby ich skutoéného odstranenia;

- za nezatatie pinenia predmetu zmluvy alebo jej Sasti v lehote uvedenej v prilohach ZoD
¢. 3.1 — 3.4 zmluvnl pokutu vo vyske 0,10 %z celkovej ceny prislusni ¢ast plnenia
predmetu zmluvy — Projektu — diela, a to za kazdy za€aty kalendarny def omeskania;

- v pripade zistenia poZzitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajéif v objektoch objednavatela, u
pracovnikov dodavatela/zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske 100 .- EUR za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika
narok objednavatela na odstipenie od zmluvy;

- v pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia
tejto zmluvy alebo podmienok plnenia uvedenych pre jednotlivé ¢asti plnenia predmetu
zmluvy — Projektu — diela v Prilohach ZoD &. 3.1 — 3.4, za ktoru nie je uréena individuaina
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 .- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie, a to aj opakovane;

- v pripade poruSenia povinnosti dodavatela/zhotovitela tykajucej sa subdodavatelov
alebo zakazov uvedenych v zmluve, sa toto poru$enie povazuje za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel ma pravo odstapit od zmluvy, a

zaroven objednavatel ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty ceny za
Projekt - dielo za kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstapenie od zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok objednavatefa na nahradu $kody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIIL.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavézuje Ze ku dfiu nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, bude mat uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy —
Projektu — diela, mohol dodavatel/zhotovitel spdsobit sam, prip. kioré by mohli spdsobit
objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty
zmluvnej ceny za cely predmet zmluvy — Projekt — dielo.

Dodavatel/zhotovitel je povinny poistenie podfa tohto &lanku udrziavat po cely ¢as ato od
momentu uzavretia tejto zmluvy az po odovzdanie predmetu zmluvy — projektu — diela vratane
vSetkych jeho Casti a tuto skutoénost’ kedykolvek na poziadanie objednavatela, v lehote piatich
(5) pracovnych dni od doruéenia tejto poZiadavky, aj preukazat’ objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je dodavatel/zhotovitel povinny ihned informovat
objednavatela o poistnej udalosti, zabezpeéit vSetky dékazy a iné doklady nevyhnutné k
zabezpeceniu poistného pinenia a postupovat v stlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
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Dodavatel/zhotovitel je povinny dorucit’ objednavatefovi najneskor do troch pracovnych
dni od momentu uzavretia tejto zmiuvy doruéit’ kopiu dokladu o poisteni zodpovednosti
za Skody, ktoré by v sivislosti plnenim predmetu zmluvy mohol dodavatel/zhotovitel
sposobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia).

Képia poistenej zmluvy bude tvorit neoddelitelnu suéast’ tejto zmluvy ako Prilohu ZoD &. 5.

__ Clanok XIv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V3etky oficidlne oznamenia medzi zmluvnymi stranami na zaklade tejto zmluvy, bud( uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budu
zasielané doporucenym listom s doru¢enkou, resp. doruéené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a na niZzdie uvedené zodpovedné osoby:

za dodavatela/zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti: Milos Halas

titul, meno a priezvisko, funkcia: jednatel spole€nosti
Tel: +420 602 500 712
Email: milos.halas@hht.cz
Za technické rieSenie: lvo Gromes

titul, meno a priezvisko, funkcia: technicky reditel
Tel: +420 602 703 275
E-mail: ivo.gromes@hht.cz

za objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Martin Schwarc, krizovy manazér
Tel. +421 902 917 707

Email: mschwarc@steelarena.sk

Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Miroslav Luberda, ¢len Spravnej rady
Tel.: +421 903 211 524

E-mail: miroslav.luberda@stavoing.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukon&enie
sa zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, Zze sa vzajomné spory zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim
zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, zmluvné strany sa dohodli
a sudhlasia, ze vsetky spory vzniknuté zo zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncéenie, budl rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost zmluvnych strdn podfa tejto zmluvy sa povaZzuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v &ase vzniku zavazku tato prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujuce zodpovednost su obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v ¢ase,
ked bola zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy mozno uskutotnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v jednotnej prirucke.

Strana 17 z 20



14.6

14.7

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskuto&fiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku a pocas
platnosti tejto zmluvy, vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavézuje sa
poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebnu suéinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotéach.

Poruenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€éasnej suéinnosti podfa bodu 15.6 tohto &lanku
zmluvy zo strany dodavatela/zhotovitefa povaZuje sa za podstatné porusenie tejto zmluvy. Ak
vznikne objednavatelovi §koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti zhotovitela podla bodu 15.6 tohto &lanku zmluvy, uplatni si jej nahradu v pinej vyske
objednavatel u zhotovitela.

Clanok XV.

LEHOTA REALIZACIE PREDMETU ZMLUVY - PROJEKTU — DIELA A UKONCENIE ZMLUVNEHO

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy — Projektu diela:

Lehota plnenia predmetu zmluvy - lehota pinenia jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy — projektu
— diela je stanovena pre kazdé plnenie jednotlivych €asti predmetu zmluvy osobitne v Prilohach
ZoD ¢ . 3.1-34.

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu - zmluvy nastane splnenim zavézkov resp. spinenim
posledného zavazku zmluvnych stran.

Mimoriadne ukon&enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo zmluvy nastava dohodou
zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstlipenim od zmluvy. V pripade akéhokolvek
spdsobu skon&enia zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, objednavatel
vysporiada pohlfadavky zhotovitela podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Od zmluvy alebo jej niektorych &asti, ktoré tvoria predmet zmluvy — Projekt — dielo, moze
ktorakolvek zo zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia zmluvy.

Na udely zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

- preukadzané porudenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu zmluvy
suvisiacich s &innostou zmluvnych stran;

- opakované poruSenie zavézkov zmiuvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu zmluvy z dévodov na strane dodavatela/zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizacie predmetu zmluvy nie je z dévodov na strane objednavatela;

- vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok dodavatela/zhotovitela alebo
objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup
dodavatela/zhotovitela do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho Casti od zhotovitela s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru, inych neodsuhlasenych
stavebnych prac atechnologickych postupov ako urCuje zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a/alebo s pravnymi vadami;

- dodanie predmetu zmluvy alebo jeho ¢asti dodavatelom/zhotovitelom v omeskani o viac
ako 15 (patnast) dni;

- iné podstatné porusenie podla textu zmiuvy.

V pripade podstatného porusenia zmiuvy je zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupit bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia zmluvy je zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplini
svoju povinnost ani v dodato&nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia zmluvy je zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni zmluvy. V tomto pripade sa takéto porudenie zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie zmluvy.

Odstupenie od zmluvy/alebo jej ¢asti ktoré tvoria predmet zmluvy — projekt — dielo, je ucinné
diiom dorugenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy/alebo jej Casti, zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania,
resp. opomenutia zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od zmluvy, a narokov
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vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady tych
Casti predmetu zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

- gast dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradend objednavatefom zostava
vlastnictvom objednavatela,

- objednavatel je dalej povinny uhradit zhotovitefovi cenu tych €asti predmetu zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednavatelom do dha
nadobudnutia u¢innosti odstapenia od zmluvy,

- zhotovitel vystavi vyuétovaciu faktiaru do 21 dni od nadobudnutia u€innosti odstupenia od
zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto zmluvy.

~ Clanok XViI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajtice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a shvisiacich vseobecne
z&vaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany dodavatefa/zhotovitela,
ktora vedie k riadnemu plneniu zmluvnych podmienok a viaZze sa k plneniu zmluvy — realizacii
Projektu — diela a jej jednotlivych &asti, ktoré tvoria predmet zmluvy ako celok, povazuje sa za
podstatné porusenie tejto zmluvy. Ak vznikne objednavatelovi $koda alebo majetkova alebo
nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia riadnej sucinnosti dodavatela/zhotovitela, uplatni si jej
nahradu v plnej vy$ke objednavatel u zhotovitela

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria prilohy

- Priloha ZoD €. 1 Opis predmetu zmluvy — technicka $pecifikacia a poZiadavky
na plnenie predmetu zmluvy a jej Casti
- Priloha ZoD &. 2 Vlastny navrh riedenia
- Priloha ZoD €. 3.1 Rozsah plnenia ¢asti predmetu zmluvy — Projektova
dokumentacia — projektovanie a podmienky a poZiadavky
pinenia
Priloha ZoD ¢&. 3.2 Rozsah plnenia &asti predmetu zmluvy — InZinierska &innost —
a podmienky a poziadavky plnenia
- Priloha ZoD &. 3.3 Rozsah plnenia ¢asti predmetu zmiuvy — Realizacia stavby —
diela — modernizacia osvetlenia a podmienky a poZiadavky
plnenia
Priloha ZoD €. 3.4 Rozsah plnenia ¢asti predmetu zmluvy — Autorsky dozor stavby

— diela — modernizacia osvetlenia a podmienky a poZiadavky
plnenia

- Priloha ZoD €. 4.1 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok pre &ast plnenia
predmetu zmluvy 1 — Projektova dokumentécia a projektovanie

- PrilohaZoD &. 4.2 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok pre ¢ast plnenia
predmetu zmluvy 2 — InZinierska &innost

Priloha ZoD ¢&. 4.3 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok pre ¢ast pinenia

predmetu zmluvy3 — Realizacia stavby — diela — modernizacia
osvetlenia

- PrilohaZoD ¢. 4.4 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok pre €ast pinenia
predmetu zmluvy 4 — Autorsky dozor stavby — diela —
modernizacia osvetlenia

- Priloha ZoD &. 5 Poistna zmluva/képia (predklada zhotovitel v zmysle zmluvy)

a dalsie prilohy a dokumenty, ktoré vyhotovi dodavatel/zhotovitel podfa podmienok
a poziadaviek na pinenie &asti predmetu zmluvy 1 — 4, ktoré si uvedené v Prilohach ZoD &. 3.1
-3.4.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednavatel a dva
rovnopisy zhotovitel.
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16.11

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu&innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a uéinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto zmiuve nahradit’ neplatné alebo neuginné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uginnym znenim, ktoré €o najlepsie zodpoveda
povodne zamyslfanému Gcéelu ustanovenia neplatného alebo neli¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami, resp. podpisom
poslednej zo zmluvnych stran.

Zmluva o dielo nadobudne uéinnost nasledujuci deri po nadobudnuti uginnosti zmluvy
o poskytnuti finanénych prostriedkov poskytovatefom - Fond na podporu &portu
objednavatelovi.

Objednavatel je povinny najneskér do 3 (troch) dni od nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy
o tejto skutoénosti pisomne informovat dodavatela/zhotovitela.

Ak neddjde k nadobudnutiu G&innosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti zmluvy
podfa bodu 16.7 zmluvy, méZe ktorakofvek zmluvna strana od zmluvy odstpit bez naroku na
nahradu 8kody alebo inym finanénym narokom ktorejkolvek zo zmluvnych stran voci druhej
zmluvnej strane.

Ak neddjde k odstipeniu od zmluvy podfa podmienok uvedenych vtomto &lanku zmluvy,
zmluva po uplynuti jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy, automaticky zanika, bez
akychkolvek narokov na nahradu 8kody alebo inych finanénych narokov ktorejkolvek zo
zmluvnych stran voéi druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. lch zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, uréité
a zrozumitelné a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Objednavatel: Dodavatel/zhotovitel:

23.10.1023

V Kosiciach, dita ....".........0... V Rousinové, dna 22.9.2023

Ing. Martin Joséak
¢len SprévnejI rady a 1. viceprezident
|

Milo$ Halas
jednatel spole¢nosti

?,én Spravnej rady
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Viyhlasovatel:

Predmet z&kazky OVS

s predmety zakazky - Frojeht - disln, minimalne techinické parametre a poZiadavky na pinenie - Projekiu - diela & nazvom “Mademizacia a
Znizenie enetelicke) narningst lechnoidaie osvetlens STEEL ARENA Kusice' — reakzacia pinenia podiz viastighio nvihi rlesenia”

Kosicka Aréna - Nerudova 1627/12, 040 01 Kosice
Projekt - dielo - "Modernizacia a zniZenie energetickej néro€nosti technolégie osvetienia STEEL ARENA Kosice" - realizacia plnenia podfa
vlastného navrhu rieenia:

Modernizécia a zniZenie energetickej naro¢nosti technologie osvetlenia STEEL ARENA Kosice® - realizacia pinenia podra viastného
navrhu rieSenia

Nahrada osvetlenia LED svietidlami na hlavnej fadovej ploche s rozmermi 30 x 60 m, pre Géely vybranych portov
a zabezpecenia pozadovanych parametrov TV prenosov

PoZadovana trroveii osvetlenia je definovana podmienkami jednotlivych medzinarodnych §portovych zvizov

Osvetlenie pre zabezpedenie TV prenosu medzindrodnej sit'aZe a medzinarodného Sampionatu pre zimné Sporty,
fadovy hokej podla pravidiel IIHF, krasokoréufovanie podra ISU , curling podfa WCF

Osvetlenie pre zabezpedenie TV prenosu medzinarodnej siifaze a medzinarodného §ampionatu pre pozemny hokej
podfa pravidiel FIH, floorball podia IFF

Osvetlenie pre zabezpecenie TV prenosu medzinarodného §ampionatu a sutaZi loptovych hier, hadzana (IHF),
basketbal (FIBA)

Osvetlenie pre zabezpecenie TV prenosu medzinérodného Sampionatu a sataZi Gpolovych Sportov (FILA, IJF)

Poziadavky

VyZaduje sa:

Pozadované parametre osvetlenia

Osvetlenie bude prevedené LED svietidlami s certifikaciou pre pouZitie k osvetleniu Sportovisk - certifikaciu prediozi navrhovatel
Vymena svietidiel/doplnenie novych svietidiel - dosiahnutie pozadovaného osvetlenia na vertikalny a horizontalny tok svetla

Doplnenie nova kabelaz pre nové svetla

Vymené napajacich rozvadzaCov i vSetkych napéajacich kabelazi
V rozvadzagoch sa vyZaduje nahradenie poistenia (istenie, istice) za niZsie, odpovedajiice ni2§im prikonom novych LED
svietidiel.

Odstranenie a odstrojenie nepotrebnych technologickych sitéasti a zariadeni

Riadiace povely k svietidlam nad fadovou plochou a k svietidlam nad hfadiskom budi po poZzadovanej zbernici vedené kabelazou
k ovladaniu DMX

Doplnenie novy rozvadzatov RO1 (alebo ekvivalent) s riadiacou jednotkou pre osvetienie a komunikaciu na riadiacim systémom
Efektové osvetlenie svietidlami ,C* 12 ks vyZaduje sa vymenit za vikonnejsie a ucinnejsie pri zachovani &o najnizéej energetickej
naroénosti.

Svietidlo pre Sportoviské podia DIN 18032-3:2018 (zimné hokejové Stadiony)

Korpus svietidla tlakovo liaty hlinik, tvrdeny kryci priehladny plast

Svetelny zdroj LED

PoZadovana Zivotnost min. 90.000 hodin, L80/B10 min. 90.000 hodin, Ra min. 90
VyZaduje sa nahradna teplota chromatickosti 5 700 K

VyZaduje sa - Flicker free, max. prikon osvetlovacej sustavy hiavnej plochy 70.000W
Certifikacia ENEC +

IP66, 1K08, riadenie DMX-RDM

Svietidla opatrené prepétovou chranou, zapojenie bez vstupu do svietidla cez rychlo konektor pre lahku montaZ / demontaz sviefidia

PoZadované prehlasenie priamo od vyrobcu svietidiel o predioZenej dobe Zivotnosti svietidiel. - predlozi navrhovatel v ponuke

Nahrada osvetlenia LED svietidlami v Tréningovej hale s rozmermi 26 x 56 m pre uéely vybranych $portov a zabezpetenia
pozadovanych parametrov TV prenosov.

Osvetlenie pre zabezpedenie TV prenosu najvy$sej domacej siitaze pre zimné $porty, Fadovy hokej podia pravidiel
SZI'H, krasokor&ufovanie podia SKZ , curling podla SCZ

Osvetlenie pre zabezpecenie TV prenosu najvy§sej domécej sut'aze pre pozemny hokej podra pravidiel SZPH,
floorball podla SZF

Osvetlenie pre zabezpecenie TV prenosu najvy3sej domacej siitaze loptovych hier, hadzana (SZH), basketbal (SBA)
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Pfiloha ¢. 1

Osvetlenie pre zabezpedenie TV prenosu najvySsej domacej sut'aze Gpolovych Sportov (SZZ, SZJ)

|Pozadované parametre osvetienia

Poziadavka

Vyzaduje sa:
Osvetlenie bude prevedené LED svietidlami s certifikaciou pre pouzitie k osvetleniu Sportovisk

Osvetlovacia sistava bude nanovo preveden4, véitane novych tras, napajacej kabelaze

Doplnenie nového rozvadzaé RO2 s riadiacou jednotkou pre osvetlenie s novou vizualizaciou
Korpus svietidla tlakovo liaty hlinik / tvrdeny kryci priehfadny plast

Svetelny zdroj LED, pozadovana Zivotnost min. 90.000 hodin, L85/B10 min. 90.000 hodin, Ra min 80
Nahradné teplota chromatickosti 4 000 K
Flicker free

Certifikacia ENEC
IP66, K08, riadenie DMX pripadne DALI
Zapojenie bez vstupu do svietidla cez rychlo konektor pre lahki montaz /demontaz/ svietidla

PoZadované prehlasenie priamo od vyrobceu svietidiel o predlozenej dobe Zivotnosti svietidiel. - predlozi navrhovatel v ponuke

POZADOVANA ZARUKA NA SVIETIDLA HLAVNEJ A TRENINGOVEJ PLOCHY (OKREM EFEKTOVEHO OSVETLENIA)  NAJ
MINIMALNE 96 MESIACOV

Vyhotovenie vypoétu umelého osvetlenia pre obidve haly, spifiajiceho poZiadavky investora / pre televizne prenosy

Hodnoty odraznosti st stanovené pre vSetky povrchy na hodnotu maximaine 20 %, zvoleny udrZiavaci Einitel bude pre
ponukané svietidlo stanoveny a dolozeny podfa TNI 36 0451,

Jednotny riadiact systém so vzdialenym pristupom

Silnopridova a slaboprudova kabelaz

Defekny system

Systém riadenia osvetlenia nad fadovou plochou

PoZiadavky

Vyzaduje sa:

Pre osvetlenie hlavnej plochy sa vyZaduje riadiaci systém s DMX zbernicou

Systém musi umoziiovat ovladanie systému jeho parametrizacii (parametrom), nastaveniu a 3etrit naklady, elektrickil energiu (napr.
regulaciou na konstantné osvetlenie, automatické zniZenie intenzity pri rolbovani, nastavenie zon pre rozne vyuZitie plochy.), ale i
svetelné zdroje, a taktiez i naklady na ich vymenu

Pre monitorovanie pozicie rolby je v rolbovni vyzadovana doplnena detekcia rolby a magnetické kontakty na vratach rolbovne a na
otvaracich ¢astiach mantinelov. Snimage a kabelaz k nim musia byt st¢astou projektu slabopridu.

LED svietidla, tvoriace hlavni ¢ast osvetiovacej sistavy su vybavené predradnymi pristrojmi.

KaZzdému zo zariadeni musi byt priradena adresa do jednej &i viacerych skupin, Skupiny maju sliZit pre ufah&enie povelovania vacsieho
pottu zariadeni, ktoré st spravidla rovnakého typu (napr. mnozina svietidiel, ktoré maju svietit vzdy rovnako)

Zariadenie ma byt priradené do jednej &i viacerych scén, ktorych je taktiez min.16.
Zariadenie v nejakej scéne, viaZe Grovei, ktora je v rozsahu 0 az 100 %, Na tuto irovef (spravidla svietenie) zariadenie prejde, ak sa
objavi na zbernici prikaz pre vyvolanie scény, ktorej zariadenie patri.

Zbernica musi byt pomocou prevodnika pripojena do riadiaceho systému. Ten odosiela riadiacemu zariadeniu vietku komunikaciu na
zbernici.

Riadiaci systém musi byt informovany o koliziach na zbemnici a o dalSich informéaciach ako napriklad skratovanie zbernice, alebo straty
sietového napétia na zbernici.

Riadiaci systému - oviadanie osvetlovacej stistavy nezavazne musi byt ovladatefné z niekofkych miest

Pomocou tlacidie! pripojenych do riadiaceho systému na binarne vstupy

Pomocou farebného grafického terminalu, pripojeného k riadiacemu systému cez rozhranie

ethernet

Pomocou dispecerského vizualizaéného systému. Obsluha je informovana o koliznych stavoch na zbernici
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[Poruchy jednotlivjch svetiel nalinke : -

Dispeersky vizualizaény SW je "cloudové” rieSenie - vikonny program, parametre prostredia a merané data maj byt umiestené na
zabezpetenom servery a uZivatelovi k praci ma postagovat bezny webovy prehliadat na obygajnom potitadi, tablete ¢i chytrom
mobilnom telefone

|Napojenie na existujiice ovladanie

Existujtice svietidia naju byt ovladané z ,riadiaceho pultu, ktory bude podra potreby doplneny o potrebné dovybavenie s ohladom na
novointalovand osvetlovaciu ststavu a v ktorom budii naprogramované rozne podporné a ovladacie programy a bude moZné pine riadit
vietky svetlené zariadenia v hale.

Pre synchronizaciu s hudbou bude svetelny pult prepojeny so zvukovym pultom

Okrem riadiaceho pultu sa vyZaduje, aby oviadanie osvetienia bolo mozné mozné aj z velina Stadionu (v nastennom priestore za
dverami) ovladacim panelom so zobrazenim zopnutych svietidiel, a aj ruéne priamo z efektového rozvadzada.

Ovladaci pane! musi byt aj v rézii a zobrazovat vystupy pre zopnutie kazdého reflektoru hlavného osvetlenia pre ndzomi kontrolu
obsluhou.

VyZaduje sa, aby novy riadiaci systém osvetlenia doplneny o prevodniky DMX, pomocou ktorych bude nové ovladanie
prepojené s existujiicou technikou,

Nahrada pracovného osvetlenia LED svietidlami na lavke nad hlavnou Padovou plochou

Vyzaduje sa

|Nahrada existujucich Ziariviek LED svietidlami

Svietidla budd nahradené kus za kus, ovladanie istenia a kabelaZ zostani existujiice.

Néhrada osvetienia LED svietidiami v $atniacha v zézemi (technologické miestnosti, kancelérske miestnosti, skladové
miestnosti a iné).

uje sa:

Iné poziadavky

Nahrada existujlcich Ziariviek LED svietidlami a existujiicich downlightov s kompaktnou Ziarivkou za LED svietidia podobného designu
Svietidla budi nahradené kus za kus, oviadanie istenia a kabela? zostan( existujice

|Néhrada osvetlenia LED svietidlami na chodbéch a spolo&nych priestoroch - ovladanie pohybovymi ¢idlami {(senzormi)
Vazaduje sa
Nahrada existujucich Ziariviek LED svietidlami

Na chodbach sa vyzaduje tiprava a spinanie osvetfovania, do rozvadzagov sa vyZaduje doplnit spinacie prvky a osvetlenie na chodbach
musf byt spinané po skupinach pomocou pohybovych Cidel (senzorov).

Svietidla budu nahradené kus za kus, ovladanie sa vyzaduje nové s pohybovymi spinaémi, existujiica kabela? bude dopinena o privody
k novo vytvorenym skupinam svietidiel a k pohybovym Gidlam.

Na vybranjch miestach na chodbach budi doplnené spinade pre vyblokovanie spinania pohybovymi ¢idlami, umoZiiujice trvalé zopnute
|svietidiel na chodbach.

Projektova dokumentacia a dokaldy a dokumenty potrebné pre realizaciu stavby a potrebné k uzivaniu stavby

Autorsky dozor stavby - diela - modernizacia osvetlenia

Odstrénenie a odstrojenie nepotrebnych technologickych stgasti a zariadeni

Uvedenie do skuSobnej prevadzky minimalne 48 hodin po vytvoreni fadu

Zaskolenie - minimaine 2 pracovnikov po b fiodin
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Deklarovanie splnenia poZadovanych parametrov, vykonov a inych poZiadaviek na plnenie v ramci viastného navrhu rie$enia

Kosicka Aréna - Nerudova 1627/12, 040 01 Kosice

pinenia podfa vlastného navrhu rie$enia:
navrhovatel doplni obchodnémeno, sidlo- miesto podnikania/lCO

Modernizacia a zniZenie energetickej narognosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ - realizécia plnenia podfa
lastného navrhu rieSenia

Néhrada osvetlenia LED svietidlami na hlavnej fadovej ploche s rozmermi 30 x 60 m, pre Uéely vybranych portov
a zabezpecenia poZadovanych parametrov TV prenosov

IPoiadované Uroveni osvetlenia je definovana podmienkami jednotlivych medzinirodnych $portovych zvizov

Osvetlenie pre zabezpecenie TV prenosu medzindrodnej siitaZe a medzinarodného §ampionatu pre zimné $porty, Fadovy hokej
dfa pravidiel IIHF, krasokoréufovanie podfa ISU , curling podfa WCF

Osvetlenie pre zabezpecenie TV prenosu medzinarodnej siitaZe a medzinarodného $ampionatu pre pozemny hokej podfa pravidiel

FIH, floorball podra IFF

Osvetlenie pre zabezpeCenie TV prenosu medzinarodného Sampionétu a stitaZi loptovych hier, hadzana (IHF), basketbal (FIBA)

Osvetlenie pre zabezpecenie TV prenosu medzinarodného $ampionatu a sit'azi apolovych $portov (FILA, IJF)

VyZaduje sa:

|Osvetlenie bude prevedené LED svietidlami s certifikéciou pre pouzitie k osvetieniu $portovisk - certifikaciu prediozi navrhovatef

Poziadavky [Vymena svietidiel/doplnenie novych svietidiel - dosiahnutie poZadovaného osvetlenia na vertikalny a horizontalny tok svetla

|Doplnenie nova kabelaz pre nové svetta

Vymené napéajacich rozvadzacov i vietkych napéjacich kabelazi

V rozvadzaCoch sa vyZaduje nahradenie poistenia (istenie, istiée) za nizie, odpovedajiice niZ§im prikonom novych LED svietidiel.

Odstranenie a odstrojenie nepotrebnych technologickych sucasti a zariadeni

Riadiace povely k svietidlam nad fadovou plochou a k svietidlam nad hfadiskom budii po pozadovanej zbernici vedené kabelazou
k ovladaniu DMX

IDopInenie novy rozvadzatov RO1 {alebo ekvivalent) s riadiacou jednotkou pre osvetlenie a komunikéaciu na riadiacim systémom

IEfeklové osvetlenie svietidlami ,C* 12 ks vyzaduje sa vymenit za vykonnejSie a UginnejSie pri zachovani o najnizsej energetickej
narocnosti.

|Svietidlo pre Sportoviska podfa DIN 18032-3:2018 (zimné hokejové stadiony)

Korpus svietidla tlakovo liaty hlinik, tvrdeny kryci priehfadny plast

Pozadované |Svetelny zdroj LED
parametre PoZzadovana Zivotnost min. 90.000 hodin, L80/B10 min. 90.000 hodin, Ra min. 90
osvetlenia  |VyZadule sa nahradna teplota chromatickosti 5 700 K
VyZaduje sa - Flicker free, max. prikon osvetfovacej stistavy hlavnej plochy 70.000W
Certifikacia ENEC +
|IP66, K08, riadenie DMX-RDM

Svietidla opatrené prepétovou ohranou, zapojenie bez vstupu do svietidia cez rychlo konektor pre fahk( montaZ / demontaz svietidia

PoZadované prehlasenie priamo od vyrobcu svietidiel o predlozenej dobe Zivotnosti svietidiel. - predioZi navrhovatef v ponuke
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Nahrada osvetlenia LED svietidlami v Tréningovej hale s rozmermi 26 x 56 m pre Gcely vybranych Sportov a zabezpeéenia
pozadovanych parametrov TV prenosov.

|Osvet|enie pre zabezpecenie TV prenosu najvyséej domacej sutaZe pre zimné Sporty, Fadovy hokej podra pravidiel SZLH,
krasokoréufovanie podfa SKZ , curling podfa SCZ

Osvetlenie pre zabezpecenie TV prenosu najvy$Sej domdacej sitaZe pre pozemny hokej podra pravidiel SZPH, floorball podfa SZF

|Osvetlenie pre zabezpetenie TV prenosu najvy$sej domécej sut'aZe loptovych hier, hadzana (SZH), basketbal (SBA)

Osvetlenie pre zabezpetenie TV prenosu najvyssej domdacej sit'aze Gpolovych $portov (SZZ, SZJ)

VyZaduje sa:

Osvetlenie bude prevedené LED svietidiami s certifikaciou pre pouZitie k osvetleniu Sportovisk

Osvetfovacia sustava bude nanovo prevedend, vEitane novych tras, napéjacej kabelaze

IDopInenie nového rozvadzaé RO2 s riadiacou jednotkou pre osvetlenie s novou vizualizaciou

Pos i
::ra:nc::tarr;e |Korpus svietidla tiakovo liaty hlinik / tvrdeny kryci priehtadny plast

osvetlenia ISveteIny zdroj LED, pozadované Zivotnost min. 90.000 hodin, L85/B10 min. 90.000 hodin, Ra min 80
INahradna teplota chromatickosti 4 000 K
|Flicker free
[Certifikacia ENEC

P66, 1K08, riadenie DMX pripadne DALI

Zapojenie bez vstupu do svietidla cez rychlo konektor pre fahki montaZ /demontéZ/ svietidla

IPoiadované prehlasenie priamo od vyrobcu svietidiel o predloZenej dobe Zivotnosti svietidiel. - predlozi navrhovatef v ponuke

|PoiADOVANA ZARUKA NA SVIETIDLA HLAVNEJ A TRENINGOVEJ PLOCHY (OKREM EFEKTOVEHO OSVETLENIA)
MINIMALNE 96 MESIACOV

Vyhotovenie vypottu umelého osvetlenia pre obidve haly, spliiajiceho poziadavky investora / pre televizne prenosy

Poziadavka IHodnoty odraznosti st stanovené pre vietky povrchy ha hodnotu maximalne 20 %, zvoleny udrZiavaci €initel bude pre
poniikané svietidlo stanoveny a doloZeny podfa TNI 36 0451.

Jednotny riadiaci systém so vzdialenym pristupom
Silnopriidova a slabopridova kabelaz

Detekény systém

VyZaduje sa:

|Pre osvetlenie hlavnej plochy sa vyZaduie riadiaci systém s DMX zbernicou

Systém musi umozZiiovat ovladanie systému jeho parametrizacii {parametrom), nastaveniu a Sefrit naklady, elekiricku energiu (napr.
regulaciou na konstantné osvetlenie, automatické znizenie intenzity pri rolbovani, nastavenie zon pre rozne vyuzitie plochy.), ale i
Isvetelné zdroje, a taktiez i naklady na ich vymenu

IPre monitorovanie pozicie rolby je v rolbovni vyZadovana doplnena detekcia rolby a magnetické kontakty na vratach rolbovne a na
otvaracich Gastiach mantinelov. Snimace a kabelaz k nim musia byt sucastou projektu slabopridu.

ILED svietidia, tvoriace hlavnu &ast osvetfovacej stistavy si vybavené predradnymi pristrojmi.

Kazdému zo zariadeni musi byt priradena adresa do jednej &i viacerych skupin, Skupiny maju sliZit pre ufahéenie povelovania vacsieho
poétu zariadeni, ktoré st spravidla rovnakého typu (napr. mnoZina svietidiel, ktoré maju svietit vzdy rovnako)

Zariadenie mé byt priradené do jednej ¢i viacerych scén, ktorych je taktiez min.16.

Zariadenie v nejakej scéne, viaZe Urovefi, ktord je v rozsahu 0 az 100 %, Na tito uroveri (spravidla svietenie) zariadenie prejde, ak sa
lobjavi na zbernici prikaz pre vyvolanie scény, ktorej zariadenie patri.

Zbernica musi byt pomocou prevodnika pripojené do riadiaceho systému. Ten odosiela riadiacemu zariadeniu v3etku komunikéciu na
zbernici.

Riadiaci systém musi byt informovany o koliziach na zbernici a o dal$ich informaciach ako napriklad skratovanie zbernice, alebo straty
sietového napétia na zbernici.

Riadiaci systému - oviadanie osvetfovacej sistavy nezavdzne musi byt ovladatefné z niekofkych miest

Pomocou tlaéidiel pripojenych do riadiaceho systému na binarne vstupy

Pomocou farebného grafického terminalu, pripojeného k riadiacemu systému cez rozhranie

ethernet

Pomocou dispe&erského vizualizaéného systému. Obsluha je informované o koliznych stavoch na zbernici
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roziaaavky

Riadiaci systém - monitorovanie stavov osvetfovacej sustavy :

Vyzaduje sa monitoring a hlasenie zavad :

Nedostupny prevodnik
Nizke napétie/skrat
| Vysokeé napatie

INevhodny zdroj

IStav jednotlivych svetiel na linke, zvolena droveri osvetlenia
lPoruchy jednotlivych svetiel na linke

Dispecersky vizualizatny SW je "cloudové” rieenie - vykonny program, parametre prostredia a merané data maju byt umiestené na
zabezpeenom servery a uZivatefovi k praci ma postatovat bezny webovy prehliadaé na obygajnom pogitadi, tablete & chytrom
mobilnom teleféne

Iyapojenie na existujtice ovladanie

Existujuce svietidla naj byt oviadané z ,riadiaceho pultu, ktory bude podfa potreby doplneny o potrebné dovybavenie s ohfadom na
novoinstalovani osvetlovaciu sustavu a v ktorom budd naprogramované rdzne podpomné a ovladacie programy a bude mozné pine riadit
v3etky svetlené zariadenia v hale.

IPjsynchronizéciu s hudbou bude svetelny pult prepojeny so zvukovym pultom

Okrem riadiaceho pultu sa vyZaduje, aby ovladanie osvetlenia bolo moZné mozné aj z velina Stadionu (v nastennom priestore za
dverami) ovladacim panelom so zobrazenim zopnutych svietidiel, a aj ruéne priamo z efektového rozvadzaca.

|Ovlédaci panel musi byt aj v réZii a zobrazovat vystupy pre zopnutie kaZdého reflektoru hlavného osvetlenia pre nazomii kontrolu
obsluhou.

yZaduje sa, aby novy riadiaci systém osvetlenia doplneny o prevodniky DMX, pomocou ktorych bude nové ovladanie
prepojené s existujiicou technikou.

ahrada pracovného osvetlenia LED svietidlami na lavke nad hlavnou Padovou plochou

VyZaduje sa

Nahrada existujlcich Ziariviek LED svietidlami

Svietidla budu nahradené kus za kusI ovladanie istenia a kabelaZ zostanu existujiice.
Nahrada osvetlenia LED svietidiami v fatniach a v zazemi (technologické miestnosti, kancelarske miestnosti, skladové
miestnosti a iné).

IVyzaduje sa:

Nahrada existujicich Ziariviek LED svietidlami a existujucich downlightov s kompaktnou Ziarivkou za LED svietidla podobného designu

ISvietidIa budu nahradené kus za kus, oviadanie istenia a kabela? zostani existujice

[Nahrada osvetlenia LED svietidlami na chodbach a spoloénych priestoroch - ovléddanie pohybovimi &idlami (senzormi)
[Vazaduje sa
[Nahrada existujicich iariviek LED svietidiami

Na chodbéch sa vyZaduje Uprava a spinanie osvetfovania, do rozvadzatov sa vyzaduje doplnit spinacie prvky a osvetienie na chodbach
musi byt spinané po skupinach pomocou pohybovych &idel (senzorov).

Svietidla budu nahradené kus za kus, oviadanie sa vyZaduje nové s pohybovymi spinaémi, existujlica kabelaz bude doplnena o privody k
novo vytvorenym skupinam svietidiel a k pohybovym ¢idlam.

Na vybranych miestach na chodbéch budu dopinené spinage pre vyblokovanie spinania pohybovymi gidlami, umoziujice trvalé zopnute
svietidiel na chodbach.

Jiné poziadavky

{Projektova dokumentacia a dokaldy a dokumenty potrebné pre realizaciu stavby a potrebné k uZivaniu stavby
JAutorsky dozor stavby - diela - modemizacia osvetlenia

IOdstrénenie a odstrojenie nepotrebnych technologickych sugasti a zariadeni

|Uvedenie do skuSobnej prevadzky minimaine 48 hodin po vytvoreni fadu

IZaBkoIenie - minimélne 2 pracovnikov po 5 hodin

V Rousinové dne 22.9.2023

ST

2,88701 R
Za navrhovatefa: ousinov

Milos Halas - jednatel

Meno osoby oprévnenej konat v mene navrhovatefa: .
spolenosti

Podpis osoby opravnene;j konat v mene navrhovatefa:
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Priloha ¢&. 2.1 vyzvy

Vyhlasovatel: Kosicka aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Kosice
Nazov predmetu zakazky
Projektu-diela: Modernizacia a zniZenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL

ARENA KosSice“ — realizacia plnenia podfa vlastného navrhu rieSenia

Rozsah pinenia a podmienky plnenia ¢asti 1 predmetu zakazky - Projekt — dielo ,Modernizacia
a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia
plnenia podFa viastného navrhu rieSenia“: - Projektova dokumentacia — projektovanie

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Vyhotovenie Projektovej dokumentacia pre realizaciu stavby - diela — modernizacia
osvetienia s nazvom - ,Modernizacia a znizenie energetickej narocnosti technolégie
osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ — realizacia plnenia podFa viastného navrhu rieenia*
(dalej ako ,stavba“ alebo aj ako — ,stavba - dielo — modernizacia osvetlenia“)

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby — diela — modernizacia osvetlenia, musi zahfiiat
technické poZiadavky vyhlasovatela uréené pre Modernizacia a znizenie energetickej
naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice uvedené v Prilohe &. 2 vyzvy
vyhlasenej obchodnej verejnej sutaze (dalej ako (OVS")

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby - diela — modernizacia osvetlenia musi byt
vyhotovena a odovzdana v tlatenej forme v pocte paré potrebnom pre povolenie stavby a dve
paré v tlaéenej forme, taktiez dve paré v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formatoch *.xoc,
* XC4, *hls, *.dwg, *.orf a*.pdf .

Sucastou vyhotovenej projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - diela — modernizacia
osvetlenia budu technické spravy a vyhotoveny vykaz vymer — rozpocet, so v8etkymi poloZzkami,
ktorych realizacia bude nevyhnutna pre realizaciu stavby.

Lehota pre vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentacie pre povolenie stavby a jej
suéasti v uvedenom rozsahu a forme.

Lehota na vyhotovenie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - diela -
modernizacia osvetlenia a jej sucasti: je najdihsie 30 dni.

Lehota pre vyhotovenie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - diela — modernizacia
osvetlenia a jej sucasti (najdihsie 30 dni) za¢ina plynit najneskér na 5 deri odo dria nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy o dielo.

Moment nadobudnutia G€innosti Zmluvy o dielo oznami objednavatel dodavatelovi preukazatelne
najneskér do 2 pracovnych dni po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o dielo.

Projektovi dokumentaciu pre realizaciu stavby - diela — modernizacia osvetlenia a jej stcasti
v uréenom rozsahu a stanovenej forme odovzda dodavatel objednavatelovi v stanovenej lehote
na posUdenie a nasledne na odsuhlasenie a schvalenie.

Objednavatel posudit sulad vyhotovenej projekiovej dokumentacie pre povolenie stavby a jej
sucasti s poziadavkami na predmet zakazky — zmluvy — Projekt — dielo a sulad s navrhom rieSenia
predlozenym v navrhu dspes$ného navrhovatela/ dodavatela.

Ak budu zistené nedostatky a vady, dodavatel je povinny vykonat opravu a Upravy projektovej
dokumentacie pre realizaciu stavby - diela — modernizacia osvetlenia ajej sucasti podfa
poZiadaviek a v stanovenej primeranej lehote.

Ak vznikne potreba opravy alebo Upravy a potreba dopinenia projektovej dokumentacie pre
realizaciu stavby - diela — modernizacia osvetlenia a/alebo jej sucasti vo vézbe na poziadavky
pre realizaciu stavby, dodavatel opravi/upravi a doplni projektovli dokumentaciu pre realizaciu
stavby - diela — modernizacia osvetlenia a jej sttasti v stlade s poziadavkami objednavatela a to
v primeranej lehote.
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1.6

1.7

1.8

1.9

Projektovr dokumentaciu pre realizaciu stavby - diela — modernizacia osvetlenia a jej sucasti
v uréenom rozsahu a uréenej forme odovzda dodavatel objednavatefovi v stanovenej lehote
v sidle objednavatela.

O odovzdani a prevzati vyhotovenej projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - diela —
modernizacia osvetlenia ajej sucasti bude vyhotoveny ,Protokol o odovzdani a prevzati
projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - diela — modernizacia osvetlenia a jej suéasti,
ktory podpisuju osoby opravnené konat v mene zmluvnych stran.

Protokol bude obsahovat zoznam predlozenych dokumentov aich formu atiez zistené vady
a nedorobky s uréenim lehoty ich odstranenia, ak to bude relevantné.

Objednavatel najneskér do 7 dni od prevzatia projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby -
diela — modernizacia osvetlenia a jej su¢asti oznami dodavatelovi Ze:

- schvaluje rozsah a obsah projektovej dokumentacie

alebo

- neschvaluje a poZzaduje jej prepracovanie/dopracovanie a Upravy so stanovenim primeranej
lehoty.

Ak objednavatel vo vy$Sie uvedenej lehote preukazatelne neoznami dodavatelovi vysledok
posudenia projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - diela — modernizacia osvetlenia a jej
stcasti, ma sa za to, Ze danu projektovi dokumentaciu pre povolenia stavby a jej si&asti prevzal
bez vad a projektov( dokumentaciu pre realizaciu stavby - diela — modernizacia osvetlenia a jej
sUcasti objednavatel schvaluje.

Dodavatel je opravneny vystavit' faktaru za vyhotovenie projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby - diela — modernizacia osvetlenia najskér nasledujuci def po jej schvaleni objednavatefom
resp. po uplynuti lehoty na vyjadrenie sa k obsahu projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby
- diela — modernizacia osvetlenia.

Vystavena ariadne doruéena faktira musi byt vystavena a mat nalezitosti v sulade
s ustanoveniami zakona &. 215/2019 Z. z. o zaru€enej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplineni niektorych zakonov ak to bude v &ase vystavenia faktary
relevantné, a zaroven musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni.

PredioZena faktira musi obsahovat aj udaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

- ¢islo Zmluvy o dielo a oznacenie ¢asti pinenia predmetu zakazky — Projektu — diela“ za
ktor sa vystavuje faktura;

- termin splatnosti faktary,

- forma uhrady,

- oznacenie pefiazného ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtladok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou vyhotovenia faktary bude zaroven:

- supis odovzdavanych dokumentov a ich forma
- protokol o odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - diela —
modernizacia osvetlenia a je| sucasti podpisany zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netpiné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti dafioveho dokladu, objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Dodavatel je povinny fakturu (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit nova.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neupinej vystavenej
faktary, nie je objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp.
doplnenej faktury za€ne plynut od nasledujiceho dnha po jej doruéeni objednavatelovi.

Zmluvné pokuty a penale
e Objednavatel je opravneny uplatnit’ voéi dodavatefovi zmluvna pokutu ak:
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1.10

21

22

2.3

2.4

25

- dodavatel neodovzda projektovll dokumentaciu pre realizaciu stavby - diela -
modernizacia osvetlenia v stanovenej lehote ato vo vyske 100 EUR za kazdy den
omeskania,

- dodavatel neupravi/neopravi projektovu dokumentaciu pre realizaciu stavby - diela -
modernizacia osvetlenia a jej stu€asti ak tato bude mat vady a chyby a ak si opravu
/upravu vyzaduji podmienky pre povolenie stavby alebo v slvislosti s neschvalenim
projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - diela — modernizacia osvetlenia a jej
sUcasti v sUvislosti s nestladom s navrhovanym rieSenim alebo s poZiadavkami
uvedenymi vo vyzve vyhlasenej OVS av jej prilohach v stanovenej lehote ato vo
vyske 100 EUR za kazdy defi omeskania.

o Dodavater je opravneny uplatnit’ vo¢i objednavatefovi zmluvni pokutu za:
- Omeskanie s Uhradou riadne dorucenej faktiry za vyhotovenie projekiovej
dokumentécie pre povolenie stavby a jej sucasti a to vo vyske 0,05 % z fakturovanej
Ciastky za kazdy den omeskania.

Iné dojednania

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami viazucimi sa k pineniu tejto €asti predmetu zakazky —
zmluvy — projektu diela, vyslovne neupravené v tejto prilohe sa primerane vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vieobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky a ES.

Vyhotovenie projektovej dokuemntacie skutoéného vyhotovenia stavby - diela -
modernizacia osvetlenia s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej narocnosti
technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia plnenia podFa viastného navrhu
rieSenia® a prislusné doklady a dokumenty potrebné a nevyhnutné k uzivaniu stavby -
diela — modernizacia osvetlenia.

Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia a
prislu$né doklady a dokumenty potrebné a nevyhnutné k uzivaniu stavby musi byt vyhotovena
aodovzdana v tlatenej forme v polte paré nevyhnutnom k uZivaniu stavby - diela -
modernizacia osvetlenia a dve paré v tlatenej forme, taktiez dve paré v elektronickej podobe na
CD nosici vo formatoch *.xoc, *. XC4, *hls, *.dwg, *.orf a*.pdf .

Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia a jej
sti¢asti musia odrazat’ aktualny stav vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia podfa
projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby — diela — modernizacia osvetlenia a jej sucasti
a podla navrhu na riedenie.

Sucéastou vyhotovenej projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby — diela -
modernizacia osvetlenia budi dokumenty, dokaldy, vysledky skisok a iné dokaldy a dokumenty,
ktoré sa vyzaduju pre uzivanie stavby bez obmedzeni.

Lehota pre vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia
stavby - diela — modernizacia osvetlenia a prislusnych dokladov a dokumentov
potrebnych a nevyhnutnych k uzivaniu stavby - diela — modernizacia osvetlenia
v uvedenom rozsahu a forme.

Lehota na vyhotovenie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby — diela
- modernizacia osvetlenia a jej su¢asti je najdlhsie 15 dni.

Lehota pre vyhotovenie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby — diela —
modernizacia osvetlenia a jej sG¢asti (najdlihsie 15 dni) za€ina plynut najneskér na 5. deri odo
dita odovzdania stavby resp. po podpisani ,Protokolu o odovzdani a prevzati stavby - diela —
modernizacia osvetlenia“ zmluvnymi stranami resp. poslednou zo zmluvnych stran.

Projektovd dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia a jej
su¢asti v uréenom rozsahu a stanovenej forme odovzda dodavatel objednavatelovi v stanovene;j
lehote na posudenie a nasledne na odslihlasenie a schvélenie.
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Ak budl zistené nedostatky a vady, dodavatel je povinny vykonat opravu a Upravy projektovej
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia a jej sucasti
podla poziadaviek objednavatefa a v stanovenej primeranej lehote.

Ak vznikne potreba opravy alebo Upravy projektovej dokumentécie skutoéného vyhotovenia
stavby — diela — modernizdcia osvetlenia alebo jej sU¢asti z dévodu zistenia nestladu so
skuto€nym vyhotovenim stavby — diela — modernizacia osvetlenia t. j. realizaciou stavby — diela
— modernizacia osvetlenia, dodavatel opravi/upravi projektovll dokumentaciu skuto&ného
vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia a jej stCasti v sulade s aktudlnym stavom
skutoéne realizovane] stavby — diela — modernizacia osvetlenia ajej zmien ac sulade
s pozZiadavkami objednavatela a to v primeranej lehote.

Projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia a jej
sucasti v uréenom rozsahu a uréenej forme odovzda dodavatel objednavatelovi v stanovenej
lehote v sidle objednavatela.

O odovzdani a prevzati vyhotovenej projektovej dokumentacie skuto&ného vyhotovenia stavby —
diela — modernizacia osvetlenia a jej st¢asti bude vyhotoveny ,Protokol o odovzdani a prevzati
projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby — diela — modernizécia osvetlenia a jej
sucasti‘, ktory podpisuju osoby opravnené konat v mene zmiuvnych stran.

Protokol bude obsahovat zoznam predloZenych dokumentov aich formu a tiez zistené vady
a nedorobky s uréenim lehoty ich odstranenia ak to bude relevantné.

Objednavatel najneskér do 7 dni od prevzatia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia
stavby — diela — modernizacia osvetlenia a jej suc¢asti oznami dodavatelovi ze:

- schvaluje rozsah a obsah projektovej dokumentacie

alebo
- neschvaluje a poZaduje jej prepracovanie/dopracovanie adlpravy so stanovenim
primeranej lehoty, s uvedenim zisteni vad projektovej dokumentacie skuto&ného
vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia a dovodov zisteni nestladu
projekiovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby s aktualnym stavom
skuto&ného vyhotovenia stavby .

Ak objednavatel vo vy38ie uvedenej lehote preukazatelne neoznami dodavatelovi vysledok
posudenia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia
osvetlenia a jej su€asti, ma sa za to, Ze dané prevzal bez vad a projektov( dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia a jej suc¢asti objednavatel
schvaluje.

Dodavatel je opravneny vystavit faktiru za vyhotovenie projektovej dokumentacie skuto&ného
vyhotovenia stavby ~ diela — modernizacia osvetlenia a jej su¢asti najskér nasledujlci den po jej
schvaleni objednavatelom, resp. po uplynuti lehoty na vyjadrenie sa k obsahu projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia y a jej su¢asti.
Vystavend ariadne doru¢ena faktura musi byt vystavend a mat naleZitosti v sulade
s ustanoveniami zakona &. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov ak to bude v &ase vystavenia faktdry
relevantné, a zaroveh musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni.

PredloZena faktura musi obsahovat aj udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

- gislo Zmluvy o dielo a oznadenie ¢asti plnenia predmetu zakazky — Projektu — diela“ za
ktoru sa vystavuje faktira;

- termin splatnosti faktiry,

- forma dhrady,

- oznacenie pefiazného ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat',

- meno, podpis, odilatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou vyhotovenia faktury bude zaroveri:
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3.1

- suUpis odovzdavanych dokumentov a ich forma
- protokol o odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie skuto&ného vyhotovenia stavby
— diela — modernizacia osvetlenia a jej sti¢asti, podpisany zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelipiné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti darového dokladu, objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Dodavatel je povinny fakturu (darfovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a dopinenia nespravnej alebo neuplnej faktary, nie
je objednavatel v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktury
zacne plynat od nasledujuceho dha po jej doru€eni objednavatelovi.

Zmena spOsobu financovania a platobné podmienky je mozné zmenit na zaklade dohody
zmluvnych stran.

Zmluvné pokuty a penale
¢ Objednavatel je opravneny uplatnit’ voci dodavatefovi zmluvnu pokutu ak:

- dodavatel neodovzda projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby — diela
— modernizacia osvetlenia a jej sucasti v stanovenej Iehote a to vo vy$ke 100 .- EUR
za kazdy defi omeskania,

- dodavatel neupravi/neopravi projektovlii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
stavby - diela — modernizacia osvetlenia a jej sti¢asti ak tato bude mat vady a chyby
a ak si opravu /upravu vyZzaduja podmienky pre povolenie stavby alebo v slvislosti
s neschvalenim projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby — diela —
modernizacia osvetlenia a jej su¢asti v slvislosti s nesuladom so skutoénym plnenim
realizacie stavby v stanovenej lehote ato vo vyske 100 .- EUR za kazdy den
omeskania.

o Dodavatel je opravneny uplatnit’ vo€i objednavatelovi zmluvnia pokutu za:
- omeskanie suhradou riadne doru€enej faktiry za vyhotovenie projektovej
dokumentacie skuto&ného vyhotovenia stavby — diela — modernizacia osvetlenia a jej
sucasti a to vo vy8ke 0,05 % z fakturovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Iné dojednania

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami viazucimi sa k plneniu tejto ¢asti predmetu zakazky —
zmluvy — projektu diela, vyslovne neupravené v tejto prilohe sa primerane vztahuju prisluéné
ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky a ES.

PoZiadavky na vyhotovenie Projektovej dokumentacie ajej stcasti — dokladov,
dokumentov, rozhodnuti a pod.

Kazda projektova dokumentacia a jej sticasti musi byt vypracovana v zmysle:

e zakona NR SR &. 50/1976 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov (stavebny zakon) ust. § 45
odst. 1,2, 4 a 5 stavebného zakona, vypracovana opravnenou osobou k tejto ¢innosti podla
zak. €. 138/1992 Zb., o autorizovanych architektoch a inzinieroch, v zneni zak. &. 236/2000
Z.z., doplneného zak. €. 554/2001 Z.z.

e zakona (Stavebny zakon) a platnymi vykonavajlcimi pravnymi predpismi a zakonom
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni

e vrozsahu podfa ust. § 9 vyhl. & 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zadkona, s reSpektovanim §§ 47 az 53 stavebného zakona, ktorymi su
ustanovené vSeobecné technické poZiadavky na navrhovanie a uskutoCfiovanie stavieb,

o ustanovenia vyhlaSky &. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o v8eobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
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3.2

4.2

43

44

45

e  sozohlfadnenim a reSpektovanim prisiudnych zakonnych a technickych noriem, najma zak.
€. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ludi, v zneni neskorsich predpisov, zak. ¢.314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi.

¢ ostatnymi suvisiacimi predpismi (napr. bezpe&nostné predpisy, poZiarne predpisy a pod.)

e vsllade s platnymi normami, predpismi a ustanoveniami sulvisiacimi s predmetnou
stavbou

V pripade zistenia, Ze vypracovana projektova dokumentécia nie je vyhotovena podla vyssie
uvedenych pravnych predpisov, objednavatel je opravneny uplatnit voéi dodavatefovi
jednorazovo zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 .- EUR.

Uplatnenie tejto zmluvnej pokuty nezbavuje povinnosti dodavatela zjednat napravu a odstranit
dany stav prepracovanim/ipravou alebo doplnenim projektovej dokumentacie a jej sucasti, ktorej
sa dané zistenie nesuladu s vy$3ie uvedenymi pravnymi predpismi tyka.

Autorské prava k vyhotovenej projektovej dokumentacii

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit pravo uZivat vysledky danej €asti predmetu zakazky -
Projektu — diela a to vyhotovenej projektovej dokumentacie pre povolenie stavby a skutoc¢ného
vyhotovenia stavby a ich su¢asti ako vysledok plnenia

Dodavatel sa zavazuje vysporiadat vSetky naroky uplatnené autormi jednotlivych ¢&asti
projektovych dokumentacii a ich su€asti tak, aby ich objednavatel mohol riadne a bez obmedzeni
a inych finanénych narokov riadne uzivat v pripade potreby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel, ako vlastnik stavby ku ktorej sa viazu vyhotovenia
projektovych dokumentacii aich sucasti , je opravneny, bez stihlasu dodavatefa vykonat
akékolvek stavebné prace a Upravy nevyhnutné k UdrZzbe stavby a/alebo k oprave.

Dodavatel dalej dava objednavatefovi suhlas (licenciu), aby stavbu, ktora bude vyjadrenim
projektovych dokumentacii aj bez predchadzajiceho stihlasu dodavatela, akymkolvek spdsobom
v buducnosti prestaval, vykonaval na nej akékolvek stavebné upravy, rekonstrukcie a pod.
Odmena za udelenie tohto suhlasu podla tohto bodu je uz zahrnutd v cene za vyhotovenie
projektovych dokumentécii a ich sucasti a v cene za cely predmet zakazky — Projektu — diela. 5.
Dodavatel v zmysle § 18 odsek 5 platného autorského zakona ako autor vyhotovenych
projektovych dokumentacii a ich su¢asti udeluje objednavatelovi neodvolatelny suhlas na zasah
do svojich vyhradnych osobnostnych autorskych prav v rozsahu vykonania akejkolvek zmeny
v projektovych dokumentaciach a v ich pouZiti. V pripade, ak dodavatel nie je autorom
vyhotovenych projektovych dokumentécii alebo ich ¢asti, a/alebo je len spoluautorom, zavazuje
sa k uprave zmluvnych vztahov s autorom/autormi alebo spoluautormi, kiori sa bud( ako
subdodavatelia podiefat na plneni — vyhotoveni danych projektovych dokumentacii a ich stcasti
tak, aby bol objednavatel opravneny vyuzivat vyhotovené projektové dokumentacie a ich sticasti
bez obmedzeni, bez potreby dalSich suhlasov a nakladov za udelenie suhiasu na riadne uzZivanie
vysledkov projektovania.

Priloha €. 2.1 vyzvy bude nasledne tvorit’ prilohu ZoD ¢&. 3.1 v totoZnom zneni a dodavatel’

bude pinit’ tato ¢ast’ predmetu zdkazky — Projektu — diela v zmysle podmienok uréenych
na pinenie podra tejto prilohy €. 2.1 vyzvy (prilohy €. 3.1 ZoD).
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Priloha &. 2.2 vyzvy

Vyhlasovatel: Kosicka aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Kosice
Nazov predmetu zakazky
Projektu-diela: Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL

ARENA Kosice* — realizacia plnenia podra viastného navrhu riesenia

Rozsah pinenia a podmienky plnenia éasti 2 predmetu zakazky - Projekt — dielo ,Modernizacia
a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice” — realizacia
plnenia podfa vlastného navrhu rieSenia“:

- Projektova dokumentacia — projektovanie - InZinierska ¢innost’

1. Zabezpecenie a vykon inzinierskej ¢innosti ktorej vysledkom bude:

- vyhotovenie a zabezpecenie dokumentacie, dokumentov, povoleni a rozhodnuti prislusnych
organov nevyhnutnych pre realizaciu stavby — diela — modernizacia osvetlenia -
,Modernizacia a znizenie energetickej naroénosti technoldgie osvetlenia STEEL ARENA
Kosice“ - realizacia plnenia podFa viastného navrhu rieSenia“;

- vyhotovenie kompletnej dokumentacie, dokumentov, vysledok povinnych skusok, povoleni
a rozhodnuti prislu§nych organov nevyhnutnych pre uzivanie stavby — diela — modernizacia
osvetlenia — ,Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia
STEEL ARENA Kosice“ — realizacia plnenia podFa vlastného navrhu rie$enia“.

11 Dodavatel musi pre vyhlasovatela vykonavat inziniersku &innost poc¢as projektovej
pripravy, ktorej vysledkom bude obstaranie pravoplatnych stavebnych povoleni
(rozhodnuti) pre stavbu — dielo — modernizacia osvetlenia s ndzvom: ,Modernizacia a
znizenie energetickej narocnosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* —
realizacia pInenia podrFa viastného navrhu rieSenia“ (dalej ako ,stavba“ alebo aj ako ,stavba
- dielo — modernizacia osvetlenia®).

e inZinierska ¢innost pri projektovej priprave pre povolenie stavby (zabezpedenie sthlasnych
stanovisk a vyjadreni k projektovej dokumentacii) — prerokovanie projektovej dokumentacie
so vietkymi dotknutymi organmi Statnej a verejnej spravy, zapracovanie pripadnych
pripomienok do projektovej dokumentacie;

e inZinierska Cinnost pocas vystavby stavby — diela — modernizacia osvetlenia;

e v mene vyhlasovatela a na vlastni zodpovednost komunikacia a rokovania s dotknutymi
organmi verejnej spravy (Statnej a verejnej spravy) v spravnych konaniach, spravcami sieti
technického vybavenia, pripadne dalS§imi uc¢astnikmi konani;

e vmene vyhlasovatela ana vlastni zodpovednost zastupovanie v konaniach, ktoré
predchadzaju povoleniu o riadnom uzivani a prevadzkovani stavby — diela — modernizacia
osvetlenia;

e  zabezpecenie vSetkych potrebnych prieskumov vyjadreni, stanovisk, rozhodnuti, posudkov
a majetko-pravnych podkladov dotknutych organov aorganizacii $tatnej spravy
a dotknutych fyzickych oséb (vlastnikov, uzivatelov ) a/alebo pravnickych oséb;

e priprava akychkolvek a vSetkych nevyhnutnych Ziadosti, navrhov ainych podani voci
dotknutym organom 3tatnej a verejnej spravy resp. inym dotknutym subjektom;

e vypracovanie a podavanie akychkolvek a vSetkych potrebnych stanovisk, vyjadreni,
opravnych prostriedkov, namietok, rozkladov a inych podani, ktorych podanie / uplatnenie
je nevyhnutné pre umiestnenie, povolenie, riadne uzivanie a prevadzkovanie stavby — diela
— modernizacia osvetlenia;

e  komunikacia s tretimi osobami (FO, PO), nevyhnutnymi pre zabezpetenie potrebnych
uradnych schvalenti;

e zabezpecenie potrebnych podkladov a informacii v suvislosti s vykonom inZinierskej
€innosti, v kazdej faze povolovacieho procesu stavby — diela — modernizacia osvetlenia,
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1.2

1.3

1.3.1

podla stavebného zakona a v kaZzdej faze vykonu inzinierskej innosti;

e  komunikéacia s tretimi osobami (FO, PO), nevyhnutnymi pre zabezpelenie potrebnych
tradnych schvaleni;

e  overenie trasovania podzemnych alebo nadzemnych inZinierskych sieti alebo inych zaujmov
spravcov sieti, dotknutych organov v predmetnom tzemi stavby (vodovod, kanalizacia,
rozvody VN, NN, plynovody, produktovody, verejné telekomunikaéné zariadenia diatkovej
a miestnej metalickej optickej siete) ak to bude vzhfadom na charakter pinenia danej €asti
predmetu zakazky relevantné,

e obstaranie technickych podmienok pripojenia stavby na verejné rozvody technickej
infrastruktury (pitna voda, poziarna, splaskové odpadové vody, vody z povrchového odtoku
(dazdové vody) plyn, elektrickd energia, datové a hlasové oznamovacie rozvody) podlfa
poziadaviek apodla udajov z predprojektovej dokumentacie stavby v sucinnosti
s jednotlivymi profesiami, ak to bude vzhfadom na charakter plnenia danej Casti predmetu
zakazky relevantné,

e UCast na pravidelnych koordinaénych stretnutiach s vyhlasovatelom v postaveni
objednavatela a vietkymi subjektmi podielajucimi sa na priprave a realizacii stavby — diela
— modernizacia osvetlenia,

e priprava akychkolvek a vsetkych nevyhnutnych Ziadosti, navrhov ainych podani voci
dotknutym organom $tatnej a verejnej spravy resp. inym dotknutym subjektom,

e vypracovanie a podavanie akychkolvek a vSetkych potrebnych stanovisk, vyjadreni,
opravnych prostriedkov, namietok, rozkladov a inych podani, ktorych podanie / uplatnenie
je nevyhnutné,

o zabezpecenie potrebnych podkladov ainformacii v stvislosti s vykonom inZinierskej
¢innosti, v kazdej faze povolovacieho procesu a v kazdej faze vykonu inzinierskej ¢innosti,

o zabezpecenie vSetkych potrebnych prieskumov vyjadreni, stanovisk, rozhodnuti, posudkov
a majetkopravnych podkiadov dotknutych organov a organizacii $tatnej spravy a dotknutych
fyzickych oséb (vlastnikov, uzivatefov) a/alebo pravnickych oséb, ak to bude vzhifadom na
charakter plnenia danej ¢asti predmetu zakazky relevantné,

e zabezpetenie evidencie stanovisk vietkych zu&astnenych Ggastnikov povolovacich konani
(orgédnov Statnej spravy, verejnej spravy, organizdacii, fyzickych, pravnickych osob)
s uvedenim datumu podania Ziadosti a datumu vydania sGhlasnych stanovisk a vyjadreni,
zabezpedenie digitélnej evidencie originalov, zabezpedenie evidencie originalov v tlagenej
podobe, po ukonéeni &innosti odovzdanie evidencie s odovzdavajicim a preberajlicim
protokolom.

Vsetky dokumenty, doklady, stanoviska a vyjadrenie, ktoré na zaklade vykonu inZinierskej
ginnosti zabezpecil dodavatel pre vyhlasovatela - objednavatela odovzda dodavatel
objednavatelovi 0 €om bude vyhotoveny prisludny ,Protokol o odovzdani dokumentov z vykonu
inZinierskej ¢innosti“, ktory budu podpisovat zmluvné strany.

Lehota plnenia — vykonu inzinierskej ¢innosti

Vykon inZinierskej &innosti — vyhotovenie dokladov adokumentov vrozsahu potrebnom
k povoleniu uZivaniu stavby — diela — modernizacia osvetlenia — najneskér dodavatel zacne do
15 dni po prevzati stavby — diela — modernizacia osvetlenia ,Modernizacia a zniZenie
energetickej naro€nosti technolégie osvetienia STEEL ARENA KoSice* — realizacia plnenia
podra viastného navrhu rieSenia®.

Stavba — dielo — modernizacia osvetlenia je prevzatd momentom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Stavba — dielo — modernizacia osvetlenia zmluvnymi stranami, resp.
poslednou zo zmluvnych stran.

O odovzdani a prevzati Stavba - dielo — modernizacia osvetlenia bude objednavatel
bezodkladne informovat dodavatela tak, aby mohol riadne vykonavat inziniersku ¢innost v tejto
Casti.

Vykon inZinierskej &innosti bude vykonavat dodavatel do ukoncenia stavby - dielo -
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modernizacia osvetlenia a vydania povoleni k uzivaniu stavby dielo — modernizacia osvetienia
bez obmedzenia.

2. Vykon inzinierskej ¢innosti
Dodavatel bude zabezpe&ovat vykon inZinierskej ¢innosti v stlade s pravnymi predpismi
viazucimi sa kvykonu inZinierskej ¢innosti avrozsahu splnomocnenia, ktoré vystavi
objednavatel najneskér do 3 dni po nadobudnuti Gé&innosti zmluvy o dielo.

3. Dodavatel je opravneny vystavit faktiru za vykon inZinierskej ¢innosti mesaéne, najneskér do 16
dia po uplynuti prislusného mesiaca v ktorom sa vykon inzinierskej &innosti poskytoval.

Vystavena ariadne doru¢ena faktira musi byt vystavend a mat naleZitosti v stlade s
ustanoveniami zaékona €. 215/2019 Z. z. o zaruéenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov ak to bude v &ase vystavenia faktary
relevantné, a zarovefi musi obsahovat nalezitosti podia § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni.

PredloZena faktira musi obsahovat aj udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy o dielo a oznacenie ¢asti plnenia predmetu zakazky — projektu — diela“ za
ktor( sa vystavuje faktura;

- termin splatnosti faktury,

- forma uhrady,

- oznacenie pefazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou vyhotovenia faktiry bude zarovei:

- sUpis vykonov inZinierskych &innosti
- protokol o odovzdani a prevzati dokumentov, kioré zabezpedil a vyhotovil dodavatel pri
vykone inZinierskej &innosti i.

V pripade, Ze faktura (dafovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelpiné Gdaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dafiového dokladu, objednavatel je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Dodavatel je povinny fakturu (dafovy doklad)
podra charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nedpinej vystavenej
faktury, nie je objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp.
doplnenej faktary za¢ne plynut od nasledujuceho dia po jej doru&eni objednavatelovi.

Zmena spOsobu financovania a platobné podmienky je mozné zmenit na zaklade dohody
zmluvnych stran.

4. Zmluvné pokuty a penale
*  Objednavatel je opravneny uplatnit voci dodavatefovi zmluvnu pokutu ak:
- dodavatel nebude riadne poskytovat inZiniersku &innost v nevyhnutnom rozsahu a to
vo vyske 100 .- EUR za kazdy defi vadného vykonu a/alebo neposkytovania riadneho
vykonu inZinierskej ¢innosti,

e Dodavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i objednavatelovi zmluvni pokutu za:
- Omeskanie s uhradou riadne dorugenej faktiry za vykon inZinierskej &innosti
v prislusnom mesiaci v ktorom sa inzinierska &innost' poskytla a to vo vy$ke 0,05 %
z fakturovanej Ciastky za kazdy def omeskania.

5. Iné dojednania
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami viaZzucimi sa k plneniu tejto &asti predmetu zakazky —
zmluvy - Projektu diela, vyslovne neupravené v tejto prilohe sa primerane vztahuju prislugné
ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich veobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky a EU.

Priloha €. 2.2 vyzvy bude nasledne tvorit prilohu ZoD ¢&. 3.2 v totoznom zneni a dodavatel bude plinit
tuto Cast’ predmetu zakazky — Projektu — diela v zmysle podmienok uréenych na plnenie podra tejto
prilohy &. 2.2 vyzvy (prilohy &. 3.2 ZoD).

Strana3z3






Priloha é&. 2.4 vyzvy

Vyhlasovatel: Kosicka aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Kosice
Nazov predmetu zakazky
Projektu-diela: Modernizacia a znizenie energetickej narocnosti technologie osvetlenia STEEL

ARENA Kosice" - realizacia plnenia podra viastného navrhu riesenia

Rozsah plnenia a podmienky plnenia ¢asti 3 predmetu zakazky — Projekt - dielo ,,Modernizacia
a zniZenie energetickej naro¢nosti technoldgie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ — realizacia
plnenia podrfa viastného navrhu rieSenia“: Realizacia stavby — diela — modernizacia osvetlenia
s nazvom - ,Modernizacia a znizenie energetickej naro&nosti technolégie osvetlenia STEEL
ARENA Kosice* - realizacia plnenia podfa viastného navrhu rieSenia®.

Objednavatel stanovuje nasledovné podmienky pre realizaciu stavby:
1. Predmet realizacie stavby — diela — modernizacia osvetlenia (dalej aj ako ,,dielo®)

1.1 Predmetom pinenia tejto ¢asti predmetu zakazky — Projektu - diela je realizacia stavby —~ diela
— modernizacia osvetlenia s nazvom ,Modernizicia a znizenie energetickej narocnosti
technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ — realizacia plnenia podfa viastného navrhu
rieSenia“ je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo — modernizacia osvetlenia
v rozsahu vyhotovenej projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby — diela — modernizacia
osvetlenia av apodlfa vilastného navrhu na pinenie prediozeného v navrhu zhotovitela
v postaveni Uspes$ného navrhovatela vo vyhlasenej OVS a podla poziadaviek objednavatefa.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V pripade
ak zhotovitel vyuziva kapacity tretich os6b, zodpovedajl tieto tretie osoby spolu so zhotovitelom
za plnenie diela spoloéne.

2. Miesto plnenia — miesto realizacie diela

21 Realizacia diela sa uskuto€ni na mieste stavajuceho objektu zimného $tadidna - Steel aréna,
hlavna hala a tréningova hala, Satne a zazemie Steel Arény, chodby a spolo¢éné priestory
Steel Arény, Nerudova ul., Obec Kosice — Juh, pozemok — parcelné ¢islo 3210, katastralne
uzemie: Skladna

3. Cena za dielo - realizaciu stavby

Cena za dielo - za realizaciu diela — modernizacia osvetlenia s ndzvom ,hlavna hala
a tréningova hala, Sathe a zazemie Steel Arény, chodby a spolo¢né priestory Steel Arény,
Nerudova ul., Obec Kosice — Juh, pozemok — parcelné ¢islo 3210, katastraine Gzemie:
Skladna® je zahrnuta v cene za cely predmet zakazky — Projekt — dielo , ktora je uvedena
v élanku V. zmluvy o dielo v bode 5.2,

V élanku V. zmluvy o dielo si uvedené podmienky mozZnosti zmeny ceny, ktoré sa budu
aplikovat’ aj pre pripad zmeny ceny za realizaciu diela.

4.  Cas plnenia - lehota realizacie diela
4.1 Zhotovitel sa zavizuje dielo zhotovit' a odovzdat’ objednavatefovi v lehote 6 (Sest)
mesiacov.

4.2 Lehota realizacie diel 6 (Sest mesiacov) zagina plynit od nasledujuceho dia po protokolarnom
odovzdani a prevzati staveniska.

4.3  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol pinit svoju
povinnost, suvisiacu s realizaciou diela, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota stanovena a urtena v tejto Casti
prilohy vyzvy.

Takéto skuto€nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.
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Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto&nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom
denniku.

Zoznam osoOb zodpovednych za plnenie realizacie diela

Zoznam oséb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii diela:
Za objednavatela: stavebny dozor

Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Milo§ Kotlan

Podmienky uskutoénenia prac — podmienky realizacie diela
Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpedenie
ochrany staveniska, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich oséb najneskér do 15 dni od nadobudnutia U¢innosti zmluvy o dielo.
O odovzdani a prevzati staveniska spiu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mdzu nastat po¢as vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky Skody na
vykonavanom diele, ktoré vzniknli po¢as obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas
ich pracovhym postupom, ktoré vykonali za u€elom plnenia zavazkov pri odstrafiovani vad
a opravach potas zaruénej doby. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita
vykonanych prac a dodavok technolégie a zariadeni sa zhoduju s idajmi uvedenymi v stpise
prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska
je zahrnuté v cene za cely predmet zakazky — projekt — dielo.
Zhotovitel uhradi pocas vystavby — realizacie diela vetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov ak to bude vzhfadom k charakteru pinenia —
realizacie diela opodstatnené a relevantné.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat udaje
o Gasovom postupe prac, ich akosti, udaje o potte zamestnancov, poéte mechanizmov
a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela. Sucasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentaciu celého priebehu diela.
Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.
Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten deii, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
daldi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedlceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prislu§né organy Statnej spravy.
Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budi dalsim postupom
prac zakryté, a to pisomne emailom stavebnému dozoru, $tatutarny organ objednavatela resp.
nim poverenu osobu 3 pracovne dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly azna3at naklady stym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktor(i bol riadne pozvany, moéze
zhotovitel pokraovat' v realizacii diela, av8ak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu
takychto Casti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak G¢ast na kontrole

Strana2z7



7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

713

7.14

7.16

7.16

717

7.18

7.19

7.20

objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu
pozadovat vykonanie dodatotnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit’ aj v pripade U&asti objednavatefa na kontrole.
Zhotoviterl je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na Ucast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zéznam o vykonanych
skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny
zmiuvy.

Zhotovitel preberda v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, poc¢as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpec¢nostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady ¢&. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze ¢ast prac pri realizacii diela méze byt vykonavana za pinej
prevadzky objednavatela a zavazuje sa zabezpetit a oznaéit stavbu tak, aby nedoslo k Urazu,
a koordinovat postup pri realizacii diela s objednavatefom.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) vo¢i prisludnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatefovi za u¢elom objektivheho vy$etrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej tidrzbe zaruéena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, pozZiarna bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory
je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

Objednavatel potas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preru$enia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitef v omeskani.

Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, dodavkach technologii
a zariadeni potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni bud vykonavané pravidelne raz
za 14 dni. V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval
objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na
ucast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecénost
technickych zariadeni, za dodrZiavanie v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajacich sa €innosti pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia. Pokial poruenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne 8koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady
spojené s odstranenim tejto $kody znada zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit' dielo, ktoré je predmetom pinenia tejto ¢asti predmetu
zakazky - projektu — diela, jeho riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela
je uspesdné vykonanie v8etkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov
a vykonanie skusobnej prevadzky.
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Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela uskutoénit’ skuSobnu prevadzku ato

minimalne v trvani 48 hodin po vytvoreni Fadu.

Termin zacatia skiSobnej prevadzky za Géasti zastupcov oboch zmluvnych stran oznami

zhotovitel' najneskér 5 dni pred za¢atim skiiSobnej prevadzky preukazateFnym spésobom

objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zaskolit dvoch pracovnikov objednavatefla v rozsahu minimalne piatich

hodin a oboznamit' ich s riadnym uzivanim diela, v8etko v dohodnutom termine este pred riadnym

odovzdanim diela.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim diela pisomne vyzve objednavatela

k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zac¢atim preberacieho konania budu zo strany

zhotovitefla pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy — diela,
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom.
Protokol bude obsahovat najma zakladné Udaje dokonéeného diela, sUpis zistenych
drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnd), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od technickej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zapisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznaéit v
dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- zapisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funk&nych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni

a vSetky dalSie doklady a dokumenty, ktoré sa viazu k realizacii diela a ktoré sii nevyhnutné pre

jeho riadne uzivania bez obmedzeni a bez vad.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavazok zhotovitela splneny podlia

poziadaviek objednéavatela a v stlade s vyhotovenou projektovou dokumentéaciou pre povolenie

stavby a podla vlastného navrhu rieSenia za dodrzania technickych poziadaviek objednavatela.

Zastupcovia zmluvnych stran vykonaju aj fyzickG kontrola vykonaného diela, jeho sucasti

a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skasky technologického

zariadenia.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na

stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priom stavenisko je povinny vypratat do 10

dni odo dha odovzdania a prevzatia diela.

Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
je povinny byt rovnako ako zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy o dielo vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy spiia zapis do registra partnerov verejného sektora,
ak takdto povinnost ma.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v def nasledujicom po dni,
kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania realizacie diela, prifom zmenou sa rozumie
vymena pévodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalsieho nového subdodavatela, je
povinny Zhotovitel najneskér v defi, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spliia
podmienku podla bodu 8.1 tejto prilohy.
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V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podla tohto &lanku, ma objednavatel pravo odstupit od zmiuvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sudnom alebo inom spore.

Platobné podmienky stanovené pre pinenie tejto ¢asti predmetu zakazky — Projekt — dielo:

Zmluvné strany sa dohodli Ze dodavatel je opravneny vystavit faktiru za vykon realizaciu diela
mesacéne, najneskér do 16 dia po uplynuti prislusného mesiaca v ktorom boli prace a dodavky
uskuto&nené.

Vystavena ariadne doru¢ena faktira musi byt vystavenda a mat nalezitosti v sulade s
ustanoveniami zakona &. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centrainom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov ak to bude v ¢ase vystavenia faktary
relevantné, a zaroven musi obsahovat nalezitosti podia § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni.

PredloZena faktura musi obsahovat' aj udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy o dielo a oznaéenie €asti pinenia predmetu zakazky — Projektu — diela za
ktoru sa vystavuje faktira;

- termin splatnosti faktury,

- forma Uhrady,

- ozna&enie peflazného ustavu a €islo uétu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtladok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou vyhotovenia faktary bude zarover:

- sUpis prac a dodavok. potvrdeny zmluvnymi stranami

V pripade, Ze faktura (darnovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dafového dokladu, objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Dodavatel je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a dopinenia nespravnej alebo neuplnej vystavenej
fakttry, nie je objednavatel v ome$kani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp.
dopinenej faktary za¢ne plynut od nasledujiceho dfia po jej doru¢eni objednavatelovi.

Zmena spdsobu financovania a platobné podmienky je mozné zmenit na zaklade dohody
zmluvnych stran.

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania na uréeny ucel.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.
Zaruéna doba na stavebné prace je 24 mesiacov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
technolégiu a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel sa zavdzuje v ramci zaruky, ze svietidla dodané na pinenie predmetu zmluvy
budu mat’ Zivotnost’ minimalne 96 mesiacov, ktori garantuje vyrobca dodanych svietidiel.
Zaruka sa vztahuje na dielo a dodavky za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu
doslo vo vaésom rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.
Zhotovitel sa zavézuje =zagat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 24 hodin odo diia obdiZania reklamacie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady
odstrafiovat.
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V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a v&as, je objednavatel
opravneny zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto prilohe, objednavatef
ma pravo na zmluvnt pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny diela za kaZzdy defi omes$kania. maximalne
v8ak do vysky 50% zmluvnej ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Ghradou faktury, zhotovitel ma pravo na uGroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske
0,05% za kazdy deri omeskania, maximaine véak do vysky 50% zmluvnej ceny diela.

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny,
ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vySke 5% z ceny diela za kazdé porusenie
povinnosti viazucich sa k vyuzitiu subdodavatela a to aj opakovane, maximalne v8ak do vysky
zmluvnej ceny diela.

Pravo na nahradu 3kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmiuvnu pokutu podia
tohto &lanku dotknuté.

Iné dojednania

Zhotovitel zabezpeci v ramci plnenia tejto ¢asti predmetu zakazky — Projektu — diela —
v ramci realizacie stavby nasledovné:

- Zabezpedi bezodplatny servis dodanych technoldgii - svietidiel a zariadeni poc¢as
zaruénej lehoty minimaine 2 x do roka, servisné prace vykona bezodplatne, spotrebny
material bude hradeny objednavatelom,

- Zhotovitel zaruéuje servis pocas trvania zaruénej lehoty u autorizovanych servisnych
subjektov.

Vykonova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi vykonovu zaruku
vo vyske 30 000 .- EUR (tridsattisic eur) a to ku dfiu protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska, a to formou:

- zloZzenim finan&nych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu prilohy na tcet
objednavatela, najneskér ku dfiu odovzdania staveniska,

alebo
- bankovou zarukou vo vyske uréenej podia tohto bodu prilohy, s platnostou s trvanim
po¢as celej doby realizacie diela objednavatel neumoziiuje poskytnutie vykonovej
zaruky inym spbésobom ako sa uvadza v tomto bode zmluvy, pripusta viak moznost
zmeny poskytnutia vykonovej zaruky.

V pripade, ak zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole diela, resp. v protokoloch o odovzdani &asti diela,
bude mu vykonova zaruka pinej vySke uvolnenalvratena, na zaklade jeho pisomnej ziadosti,
ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o prevzati diela resp. protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade ak zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie objednavatel na naklady zhotovitela. Zmiluvné strany sa dohodli, Ze
objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude
zhotovitefovi vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky objednavatefa s titulu
odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zlozené na ucet
objednavatela) aZz do ich vyplatenia patria zhotovitelovi, a teda objednavatel vrati aj uroky z
uvedenych prostriedkov, ak mu jeho banka Groky poskytuje.

Zhotovitel doruci objednavatelovi doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky najneskér do 3 dni po
odovzdani a prevzati staveniska.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami viazucimi sa k pineniu tejto €asti predmetu zakazky —
zmluvy — Projektu diela, vyslovne neupravené v tejto prilohe sa primerane vztahuju prislusné
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13.

ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky a EU.

Priloha €. 2.3 vyzvy bude nasledne tvorit prilohu ZoD &. 3.3 v totoznom zneni a dodavatel
bude plinit’ tiito ast’ predmetu zakazky — Projektu — diela v zmysle podmienok uréenych
na plnenie podra tejto prilohy ¢. 2.3 vyzvy (prilohy &. 3.3 ZoD).
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Priloha ¢. 2.4 vyzvy

Vyhlasovatel: Kosicka aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Kosice
Nazov predmetu zakazky
Projektu-diela: Modernizacia a znizenie energetickej naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL

ARENA Kosice* - realizacia plnenia podra viastného navrhu riegenia

Rozsah pinenia a podmienky plnenia ¢asti 4 predmetu zakazky — Projekt — dielo s nazvom
»Modernizacia a znizenie energetickej naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice*
- realizacia pInenia podfa vliastného navrhu rieSenia“:

- Autorsky dozor stavby — diela — modernizacia osvetlenia.

Vykon &innosti autorského dozoru stavby

Dodavatel bude zabezpeovat' vykon ¢&innosti autorského dozoru stavby - diela —
modernizacia osvetlenia podFa platnych predpisov a v ramci vykonu autorského dozoru
bude vykonavat’ hlavne, nie vdak vyhradne tieto ¢innosti

- poskytovanie vysvetleni potrebnych poéas vystavby

- dohlad nad dodrzanim projekiu s prihliadnutim na podmienky uréené povolenim stavby,
alebo inym povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost stavby

- priebezné spracovavanie kontrolného zostavenia nakladov, dokondenie zaverecného
zostavenia nakladov, najneskér do zaatia aktu odovzdania a prevzatia stavby,

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového a finanéného
planu vystavby

- posudzovanie navrhov obstaravatela stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej
dokumentacii z pohladu dodrZzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania
lehét vystavby, pripadne dalSich idajov a ukazovatelov

- vyjadrenia k poziadavkam o vaéSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumentacii

- udast na kontrolnych diioch po¢as realizacie stavby, na operativnych poradach vedenia
stavby

- Uuc&ast na konani o povoleni uZivania stavby

- spolupracu s technickym dozorom investora a pri predbeznom zostavovani kontrolnych
nakladov stavby,

- ugast na odovzdani aprevzati diela — stavby, alebo jeho/ jej Casti vratane ucasti pri
komplexnom vyskusani, skusobnej prevadzke, t. . realizacie vietkych predpisanych skusok
skusobnych planov, revizii a testov,

- Ucast na kontrolnych prehliadkach stavby a zavere&nej kontrolnej prehliadke stavby,
Dodavatel bude zabezpecovat vykon autorského dozoru stavby — diela — modernizacia
osvetlenia a dalSie ¢innosti priamo alebo nepriamo suvisiace s vykonom autorského dohladu

podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v platnom zneni a to osobami, ktoré na danu &innost majd opravnenie.

Lehota pinenia — vykonu autorského dozoru stavby

Vykon ¢innosti autorského dozoru stavby — diela - modernizacia osvetlenia zaéne dodavatel
poskytovat ditom kedy objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi.

O termine odovzdania staveniska azacatia vykonu autorského dozoru bude objednavatel
informovat’ dodavatefa najneskér 3 dni pred odovzdanim staveniska.
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Pre riadny vykon autorského dozoru stavby — diela — modernizacia osvetlenia bude povinny
objednavatel poskytnut vsetky doklady a dokumenty ktoré sa viazu k realizacii stavby — diela —
modernizacia osvetlenia a ktoré bude mat objednavatel k dispozicii.

Dodavatel bude vykonavat autorsky dozor pocas celej lehoty realizacie stavby — diela -
modernizacia osvetlenia.

Zmluvné strany sa dohodli k vzajomnej stcinnosti tak, aby vykon autorského dozoru mohol
dodavatel plnit riadne v lehotach a v rozsahu podla prislusnych predpisov.

Dodavatel je opravneny vystavit’ faktiru za vykon Autorského dozoru stavby - diela -
modernizacia osvetlenia, mesaéne, najneskor do 16 dfia po uplynuti prislusného mesiaca
v ktorom sa vykon autorského dozoru stavby - diela — modernizacia osvetlenia
poskytoval.

Vystavena ariadne doruéena faktira musi byt vystavena a mat néleZitosti v sulade s
ustanoveniami zakona ¢&. 215/2019 Z. z. o zaruéenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov ak to bude v ¢ase vystavenia faktary
relevantné, a zarovern musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni.

PredioZena faktura musi obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy o dielo a oznacenie ¢asti plnenia predmetu zakazky — Projektu — diela“ za
ktori sa vystavuje faktura;

- termin splatnosti faktdry,

- forma uhrady,

- oznacenie pefiazného uUstavu a Cislo Uuctu, na ktory sa ma platba vykonat',

- meno, podpis, odtlatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou vyhotovenia faktury bude zaroveri:

- supis vykonov autorského dozoru
- protokol o odovzdani a prevzati dokumentov. ktoré zabezpedil a vyhotovil dodéavatel pri
vykone autorského dozoru

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dariového dokladu, objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Dodavatel je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej
vystavenej faktiry, nie je objednavatel! v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti
opravenej, resp. doplnenej faktiry zaéne plyniit’ od nasledujiiceho diia po jej doruéeni
objednavateflovi.

Zmena sposobu financovania a platobné podmienky je mozné zmenit’ na zaklade dohody
zmluvnych stran.

Zmluvné pokuty a penale
e  Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i dodavatefovi zmluvnii pokutu ak:
- dodavatel nebude riadne poskytovat’ autorsky dozor stavby — diela — modernizacia
osvetlenia v nevyhnutnom rozsahu a to vo vyske 100 .- EUR za kazdy der vadného
vykonu a/alebo neposkytovania riadneho vykonu autorského dozoru stavby,

o Dodavater je opravneny uplatnit’ vo¢i objednavatelfovi zmluvnii pokutu za:

- Omeskanie s uhradou riadne dorugenej faktury za vykon autorského dozoru stavby —
diela — modernizacia osvetlenia v prislusnom mesiaci v ktorom sa autorsky dozor
stavby poskytoval ato vo vys8ke 0,05 % =z fakturovanej Ciastky za kazdy def
omeskania.
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Iné dojednania

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami viaZzucimi sa k plneniu tejto Casti predmetu zakazky —
zmluvy - Projektu diela, vyslovne neupravené v tejto prilohe sa primerane vztahuju prislugné
ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich vieobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky a EU.

Priloha €. 2.4 vyzvy bude nasledne tvorit prilohu ZoD &. 3.4 v totoZnom zneni a dodavatel

bude plnit’ tato ¢ast’ predmetu zakazky — Projektu — diela v zmysle podmienok uréenych
na pinenie podra tejto prilohy &. 2.4 vyzvy (prilohy &. 3.4 ZoD).
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Priloha ZoD 4.1 — 4.4

Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok

Ako dodavatel/zhotoviter :

H + H TECHNIKA, spol. s r. 0., éechyné 182, 683 01 Rousinov, ICO: 494 36 686

Predmetu zakazky/zmluvy — Projekt — diela s nazvom ,Modernizacia a zniZenie energetickej

naro¢nosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* - realizacia plnenia podFa vlastného

navrhu rieSenia“ vyhlasujeme ku diiu uzavretia Zmluvy o dielo, Ze pri plneni zmluvy o dielo pre &ast 1

Projektova dokumentacia a projektovanie zakazky /zmluvy :

a) nebudem vyuZivat' subdodavky a celé plnenie predmetu zakazky/zmluvy zabezpedim sam
(tym nie je vyliCena neskorSia moznost zmeny, av8ak za spinenia pravidiel zmeny

subdodavatefov pocas pinenia ZoD prislusnej Casti, ktoré st uvedené v Zmiuve o dielo a v jej
prilohach 3.1 — 3.4),

b) budem-vyuiivat subdedavky a-na-tento-Gideluvadzam:

1. Podiel subdodavky, ktory mam v iimysle zadat’ tretim osobam:

.................. %, t.z..................EUR bez DPH
2. Navrhovani subdodavatelia:’
Obchodné meno Adresa sidla ICO Udaje o osobe opravnenej
subdodavatela: subdodavatefa konat’ za subdodavatela v

rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum

narodenia
3. Predmety subdodavok:!
Obchodné meno Predmet subdodavky Vyska Vyska
subdodavatela (struény opis predmetu subdodavky | subdodavky
subdodavky) (v %) (v§€)

Je mi zname, Ze mdze dojst k zmene danych informéacii ku ditu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu
pinenia.

V Rousinové dria 22.9.2023

Mo

Meno osoby opravnenej konat v mene navrhovatela:
Podpis osoby opravnenej konat v mene navrhovatela:

g
Milg§ Hafas — jednatel spoleénosti

! Doplnit tabul'ku podl'a potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustit/vymazat/vy&iarknat — (budem/nebudem vyuZivat
subdodavky)
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Priloha ZoD ¢ 4.1 — 4.4

Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok

Ako dodavatel/zhotovitel :
H + H TECHNIKA, spol.sr. 0., éechyné 182, 683 01 Rousinov, ICO: 494 36 686
Predmetu zakazky/zmluvy — Projekt — diela s ndzvom ,Modernizacia a znizenie energetickej
naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia plnenia podrFa vlastného
navrhu rie$enia“ vyhlasujeme ku diiu uzavretia Zmiuvy o dielo, Ze pri pineni zmluvy o dielo pre &ast 2
Projektova dokumentacia — projektovanie - InZinierska éinnost’ zakazky /zmluvy :
a) nebudem vyuzZivat’ subdodavky a celé pinenie predmetu zakazky/zmluvy zabezpe&im sam

(tym nie je vyluCena neskorSia moznost zmeny, av$ak za splnenia pravidiel zmeny

subdodavatelov potas pinenia ZoD prislu$nej &asti, ktoré st uvedené v Zmiuve o dielo a v jej
prilohach 3.1 — 3.4),

b) budem-vyuiivat-subdodavky-a-natente-udeluvadzam:

1. Podiel subdodavky, ktory mam v amysle zadat’ tretim osobam:

.................. %, t. z. ..................EUR bez DPH
2. Navrhovani subdodavatelia:!
Obchodné meno Adresa sidla ICO Udaje o osobe opravnenej
subdodavaterla: subdodavatela konat’ za subdodavatefa v

rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum

narodenia
3. Predmety subdodavok:’
Obchodné meno Predmet subdodavky Vyska VysSka
subdodavatela (struény opis predmetu subdodavky | subdodavky
subdodavky) (v %) (v €)

Je mi zname, Ze méze dojst k zmene danych informacii ku diu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu
pinenia.

V Rousinové diia 22.9.2023
E{ S et TECHNIKA,
,.b |r’1 SO 3
Meno osoby opravnenej konat' v mene navrhovatefa: IC0: 494 36 (us A sa9b06
Podpis osoby opravnenej konat' v mene navrhovatela: Cechyns 1820 ois

Milo§"Halas — jednatel spolecnosti

! Doplnit’ tabulku podFa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustit/vymazat/vy&iarknit — (budem/nebudem vyuzivat
subdodavky)

Stranalz1






Priloha ZoD 4.1 — 4.4

Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok

Ako dodavatel/zhotovitel :
H + H TECHNIKA, spol. s r. 0., éechyné 182, 683 01 Rousinov, ICO: 494 36 686
Predmetu zakazky/zmluvy — Projekt — diela s nazvom ,Modernizacia a znizenie energetickej
narocénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice* — realizacia plnenia podFa viastného
navrhu rieSenia“ vyhlasujeme ku dfiu uzavretia Zmluvy o dielo, Ze pri plneni zmluvy o dielo pre &ast 3
Realizacia plnenia podfa vlastného navrhu rie§enia zakazky /zmluvy :
a) nebudem vyuZivat’ subdodavky a celé plnenie predmetu zakazky/zmluvy zabezpe&im sam

(tym nie je vyluCena neskorSia moznost zmeny, av8ak za splnenia pravidiel zmeny

subdodavatelov pocas pinenia ZoD prislu$nej ¢asti, ktoré st uvedené v Zmluve o dielo a v je;
prilohach 3.1 — 3.4),

b) budem-vyuzivat-subdodavky a-ra-tento-udel uvadzam:

1. Podiel subdodavky, ktory mam v umysle zadat’ tretim osobam:

.................. %, t.Z. ..................EUR bez DPH
2. Navrhovani subdodavatelia:’
Obchodné meno Adresa sidla ICO Udaje o osobe opravnenej
subdodavatela: subdodavatela konat’ za subdodavatefa v

rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum

narodenia
3. Predmety subdodavok:!
Obchodné meno Predmet subdodavky Vyska Vyska
subdodavatefa (struény opis predmetu subdodavky | subdodavky
subdodavky) (v %) (v€)

Je mi zname, Ze mdze dojst k zmene danych informacii ku dfiu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu
plnenia.

V Rousinoveé dfia 22.9.2023

Meno osoby opravnenej konat v mene navrhovatela:
Podpis osoby opravnenej konat v mene navrhovatela:

Milos Halas - jednatel spole¢nosti

! Doplnif tabulku podla potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustit/vymazat/vy&iarknif — (budem/nebudem vyuzivat
subdodavky)
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Priloha ZoD ¢ 4.1 — 4.4

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Ako dodavatel/zhotovitel :
H + H TECHNIKA, spol. s r. 0., éechyné 182, 683 01 Rousinov, ICO: 494 36 686
Predmetu zakazky/zmiuvy — Projekt — diela s ndzvom ,Modernizacia a zniZenie energetickej
naroénosti technolégie osvetlenia STEEL ARENA Kosice“ - realizacia pInenia podfa viastného
navrhu rieSenia“ vyhlasujeme ku dfiu uzavretia Zmiuvy o dielo, Ze pri pineni zmluvy o dielo pre &ast 3
Autorsky dozor stavby - diela — modernizacia osvetlenia zakazky /zmluvy :
a) nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé pinenie predmetu zakazky/zmluvy zabezpe&im sam

(tym nie je vyli¢ena neskorSia moznost zmeny, av8ak za spinenia pravidiel zmeny

subdodavatelov poCas pinenia ZoD prislusnej &asti, ktoré su uvedené v Zmluve o dielo a v jej
prilohach 3.1 - 3.4),

b) budem-vyuZivat-subdodavky anatento-usel uvadzam:

1. Podiel subdodavky, ktory mam v iimysle zadat’ tretim osobam:

.................. %, t. Z. ....cooeuu.......EUR bez DPH
2. Navrhovani subdodavatelia:’
Obchodné meno Adresa sidla ICO Udaje o osobe opravnenej
subdodavatera: subdodavatefla konat’ za subdodavatela v

rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum

narodenia
3. Predmety subdodavok:*
Obchodné meno Predmet subdodavky Vyska Vyska
subdodéavatela (struény opis predmetu subdodavky | subdodavky
subdodavky) (v %) (v€)

Je mi zname, Ze méze déjst k zmene danych informacii ku ditu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu
plnenia.

V Rousinové dita 22.9.2023 E { }g H+H TECH /
% NIKA,

Meno osoby opravnenej konat' v mene navrhovatela: - 494 A
Podpis osoby opravnenej konat' v mene navrhovatela: i

Milo§Halas — jednatel spoleénosti

! Doplnit’ tabulku podl'a potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustit/vymazat/vy&iarknat — (budem/nebudem vyuzivat
subdodavky)
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NOZ V9137

GENERALI
s CESKA POJISTGVNA S-VPJAO2/N

Pojistna smiouva &islo: 8320495315
Stav k datu 10. 7. 2020

Kéd pojidtént: DPO02

Poradové Cislo pojisténi: 4

Pojisténi odpovédnosti podnikatele a pravnickych osob

1. Smlavni strany

Pojistovna:

Generali Ceska poji¥tovaa a.s., Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, ICO: 45272956, DIC: CZ699001273, jc zapsand
v obchodnim rejstiku u Méstského soudu v Praze, spisova znatka B 1464, a je &lenem skupiny Generali, zapsané v italském
registru poji§tovacich skupin, vedeném IVASS

Pojismik, pojistény:
Nézev firmy: H + H TECHNIKA, spol. sr.o.
1CO: 49436686

Na zaklad€ poZadavku pojistnika je sjednéna tato zména pojisténi, ktera nahraznje ptedchozi verze pojisténi tohoto pofadové-
ho &isla a je platnd ode dne 10. 7. 2020.

2. Smluvni ujednéint
2.1. Toto pojisténi je nedilnou soudssti smlouvy vyfe uvedeného &isla.

2.2. Toto pojisténi se Fidi Vieobecnymi pojistnymi podminkami pro poji$téni majetku a odpov&dnosti VPPMO-P-01/2014
(dale jen ,,VPPMO-P™), ujedndnimi v Uvodni &&sti pojistné smlouvy a ujedndnimi tohoto pojisténi.

3. Odpovédi pojistnika na dotazy pojistovny

Vyse pfijmi, ktere jsou pfedmétem dané z ptijmu, popf. pfedpokladané pijmy v K& 56 000 000,-
Mite sjednano poji¥téni pro stejnd pojisind nebezpedi?

NE

Vyrabéji nebo zpracovévaji se v provozovng potraviny? NE
Jsou s provozovanou &innosti spojeny prace s hoflavinami nebo chemikaliemi,

radioaktivnimi latkarmi nebo s otevienym chném? NE
Jsou s provozovanou Cinnosti spojeny prace s vybu$ninami a tfaskavinami? NE
Jsou s provozovanou ¢innosti spojeny prace ve vyskach nad 5 m? NE
Je s Einnosti spojeno provozovan{ stfediska praktického vyutovani

bez pravni subjektivity nebo pracoviste praktického vyutovani? NE
Dochézi pii poskytovani sluzby k odkladani véci zikaznik na mistech, ktera nejsou trvale hlidana? NE
Je s Einnosti spojeno poskytovani software, poradenstvi v oblasti informa¢nich technologii,

zpracovani dat, hostingové a souvisejici ¢innosti, webové portaly? NE

4. Pojistnd nebezpeti a rozsah pojiktini

4.1. Pojisténi se sjednava pro ptipad pravnim pfedpisem stanovené povinnosti pojisténého nahradit &kodu ¢i Gjmu pHi ublizens
na zdravi nebo usmrceni vzniklou jinému v souvislosti s:

- tinnostmi uvedenymi ve vypisu z obchodniho rejsttiku vedengho

Krajskym soudem v B, &. 12029, ze dne 31. 10. 2014, ktery je nedilnou soudssti této pojistné smlouvy a tvoti jeji piilohu,

Pojisténi v zdkladnim rozsahu se sjednavd s limitem pojistného plnén{ v K& 36 000 000,-
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednavé s Gzemnim rozsahem Evropa
Pojisténi v zdkladnim rozsahu se sjednévé se spolutidasti v K& 5 000,-

Pojidtény mé rovné3 prdvo, aby za néj pojistovna zaplatila &4stku, kterou je pojistény jako vlastnik pozemni komunikace po-
vinen uhradit z divodu ruceni za splnéni povinnosti k nihrad® Zkody za spravce této komunikace. Tato fihrada bude poskyt-
nuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo prévo na pojistné plnéni v pripads, Ze by pojistény nepouzil sluzeb spravee a pred-
métnou Skodu &i Gjmu by zplisobil sém.
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4.2. Nad ramec poji§téni v zakladnim rozsahu se pojisténi sjedndva té% v rozsahu téchto doloZek:

Dolozka V70 Pojisténi odpoviduosti za Skodu vznikiou jinak ne¥ na zdravi,

potkozenim, znitenim, ztritou nebo odeizenim hmotné véci (Eisté finantni Skody)

Odchylng od ¢lanku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujedndva, Ze poji§téni se vztahuje na povinnosti pojiSténého nahradit kodu

veniklou tfeti osob¢ jinak neZ pii ubliZeni na zdravi nebo usmrceni této osoby, pofkozenim, znitenim, ztrdtou nebo odeize-

nim hmotné véci, kierou ma tato osoba ve vlastnictvi nebo v uZivani.

Ptedpokladem vzniku priva na pojistné plnéni v rozsahu tohoto ujednani je, Ze ke vzniku Skody doflo v dobé trvani pojiSténi

v souvislosti s pojisténou &innosti & vztahy z této ¢innosti vyplyvajieimi, a to vetné Skody zpisobené vadou vyrobku,

Pojifténi v rozsahu této dolozky se viak nevztahuje na povinnost nahradit $kodu:

a) vzoiklou prodlenim se spln&nim smluvni povinnosti,

b) vzniklou schodkem na finanénich hodnotach, jejichZ spravou byl pojistény povéfen,

¢) vzniklou pfi obchodovani s cennymi papiry,

d) zpisobenou pojifténym jako Clenem statutarniho orgdnu nebo kontrolniho organu jakékoliv obchodni spoleénosti nebo

drustva,

) vzniklou v souvislosti s Serpanim &i piipravou Cerpani jakychkoli dotaci a grantii, nebo v souvislosti s organizaci vefejnych

zakdzek, zpracovanim podkladi pro Ukast ve vyb&rovém Hzeni nebo vefejnych zakizkéch,

f) vzniklou v souvislosti s vyméhanim pohledavek.

g) vzniklou v souvislosti se spravou datovych schranek.

Odchylng od &lanku 24 bedu 1 pism. d) VPPMO-P se ujednéva, ze pojidténi v rozsahu této doloZky se vztahuje i na skodu

zplsobenou vefejné poskyinutou informaci nebo radou, kterd je soutésti pfednaskové einnosti.

Ujednévé se, ze pojisténi &istych finanénich §kod v rozsahu této doloZky se vztahuje i na piipad finanénich $kod:

~ nastalych v dusledku vady vyrobku,

- nastalych v disledku montaZe, umnisténi nebo poloZeni vadnych vyrobkl vyrebenych pojisténym,

— spodivajici v nakladech na montd?, umisténi nebo poloZeni bezvadnych nihradnich vyrobki nahradou za vadné; musi se
vZdy jednat o ndklady vynaloZené tfeti osobou,

— nastalych v diisledku toho, Ze véc vanikla spojenim, smisenim nebo zpracovénim s vadnym vyrobkem vyrobenym pojisté-
nym, anebo vznikla v disledku dalstho zpracovan{ a opracovéni tohoto vadného vyrobk, je vadna.

Pojisteni v rozsahu dolozky V70 se sjednava sc sublimitem pojistného plnéni v K& 1 006 000,-
Pojisténi v rozsahu dolezky V70 se sjednéva s Gzemnim rozsahem Evropa
Pojisténi v rozsahu dolozky V70 sc sjednava se spolutidasti v K¢ 5 000,-

Dolozka V723 Poji’téni odpovidnosti za kodu na poji¥ténym pfevzatych nebo uZivanych hmotnych movitych vécech
Odchylné od ustanoveni &lanku 24 bodu 2 pisni. a), b) VPPMO-P se ujednava, Ze pojisténi se vztahuje na povinnost nahradit
gkodu na hmotnych movitych vécech, které pojitény uziva, nebe na hmotnych movitych vécech prevzatych pojidt&nym, jeZ
maji byt pfedmétem jeho zavazku.

Pojidténi v rozsahu této doloZky se viak nevztahuje na povinnost nahradit $kody:

a) vzuiklé opotiebenim, nadmé&mym mechanickym zatiZenim nebo chybnou obsivhou,

b) vzniklé na hmotnych vécech pievzatych v ramci pfepravnich smluv,

¢) vznikié na letadlech nebo sportovnich létajicich zatizenich,

d) vzniklé na zvikatech,

e) vzniklé ztratou nebo odeizenim hmotné movité véci.

Poji§téni v rozsahu dolozky V723 se sjednava se sublimitem pojistného plnéni v K& 1 000 000,-
Pojisténi v rozsahu dolozky V723 se sjedniva s izemnim rozsahem Evropa
Pojisténi v rozsahu dolozky V723 se sjedndva se spoluidasti v K¢ 5000.-

Dolozka-V112 Poji¥téni ndhrady za nemajetkovou tjmu

Odchylné od &lanku 22 bodu 1 a &lanku 24 bodu 7 pism. b) VPPMO- P se ujednava, Ze pojisténi se nad ramec zakladniho
rozsahu vztahuje i na povinnost poji§téného nabradit nemajetkovou vjmu zphsobenou zasahem do prév na ochranu osobnosti,
ktera vznikla jinak, neZ pfi ubli¥eni na zdravi nebo usmrceni.

Vedle vyluk uvedenych ve VPPMO-P sc poji§téni dale nevziahuje na povinnost pojisténého nahradit nemajetkovou fijmu:

a) zplsobenou urazkou, pomluvoy, sexudinim obtéZovanim nebo zneuzivanim;

b) vzniklon zaméstnanci pojidténébo.

Vyluky z pojiSténi uvedené v &lanku 3 a 24 VPPMO-P plati pfimé¥end i pro toto pojisténi,

PojiSténi v rozsahu této doloZky se sjednéva se sublimitem plinéni 500 000 K¢, neni-li dale uvedeno jinak.

4.3. Dolozka V99 Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou na Zivotnim prosttedi

Odchylné od ustanoveni ¢tanku 22 bodu 2 a ¢lanku 24 bodu 3 pism. b) VPPMO-P se ujednavé:
Paojifténi se vztahuje na povinnost pojistEného nahradit §kodu vzniklou na Zivotnim prostiedi, a to v rozsahu déle uvedeném.
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Piedpokladem vzniku prava na pojistné plndni je, Ze v dob¢ trvini pojiSténi nastala jak Skodna udalost, tak prvoi projev prvaf
Skody plynouci z této $kodné udalosti. Skodnou udélosti se v tomto piipadé rozum{ nahld, nahodild, mimoiadnd, Sasteiné
nebo zeela neovladatelnd, Sasové a prostorové chranitend udalost, kterd vznikla na Zivotnim prostiedi v souvislosti s ¢innosti
pojisténého uvedenou v pojistné smlouvé a na (zemi vymezeném v pojisiné smlouvé.

Pojistovaa poskytne pojisiné plnéni pouze v rozsahu ptiméfenych nakladd (s pouzitim metod zndmych v dobg, kdy se zapo-~
alo s opatfenimi) na zamezeni, odstranéni, neutralizovani jakéhokoliv émiku, vytoku, 3ifen{ nebo vypousténi nebezpetnych
chemickych latek, latek obsaZenych ve smési nebo pfedméta a cherické smési ve smyslu zékona &. 350/2011 Sb., o chemic-
kych latkach a chemickych smésich a o zm&n& n&keerych zakonf (chemicky zékon), ve znéni pozdgjiich pfedpisti ke kterému
doglo nebo dochazi nasledkem skodné udalosti. Podminkou pro poskytnuti pojistnéhe pinéni pfitom je, Ze ze Skodné udélosti
bezprostiedné hrozi vznik $kody &i fijmy pfi ubliZeni na zdravi nebo usmreent fyzickym nebo pravnickym osobam odliSnym
od pojisténého. Jiné néklady ve smyslu &lanku 26 bodu 3 VPPMO-P (néklady na odm&nu advekdta za obhajobu v trestoim fi-
zeni, naklady Fizent o nahradé ¥kod& & Gjmy, néklady poskozeného vynaloZené v souvislosti s mimosoudnim projednavénim
prava na nihradu Zkody & Gjmy) vhradi poji¥ovna maximélné do vy3e sublimitu pojistného plnéni ujednaného pro tuto do-
toZku.

4.4. Vedie obeenych vyluk z pojidténi uvedenych ve VPPMO-P se pojisténi v rozsahu této dolozky ddle nevztahuje na povin-
nost pojisténého nahradit skodu & Gjmu:

a) vzaiklou drfbou &i manipulaci pojisténého s vojenskymi prostfedky., at’ jiZ v obdobi vélky ¢i mimo né,

b) vzniklou pisobenim elektrickych nebo magnetickych polf nebo elektromagnetickych zafen,

c) vzniklou pisobenim jakéhokoliv zdroje ionizujiciho zafeni,

d) vzniklou po¥kozenim, znidenim nebo zirdtou majetku, kiery je soudasti pfirodniho nebo kulturniho bohatstvi, zménou, po-
gkozenim nebo znifenim charakieristickych aspekti krajiny, vyhynutim Zivodisného nebo rostlinného drubv, nebo zpisobe-
nim ekologickée Gjmy,

e) vzniklou poskozenim pfirozeného stavu nebo podminek pidy, vzduchu, ovzdusi, jakéhokoliv vodniho toku nebo vodnich
ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek nenf ve viastnictvi Zidné fyzické nebo pravnické osoby,

vors

g) vzaiklou nenahlym, dlouhodobym, pozvolnym plsobenim nebezpetnych litek nebo b&2nym vlivem provozu na okoli,

h) zpisobenou znedisténim Zivetniho prostiedi z dob diivEjSich, nez je Skodna udalost,

i) vzniklou v diisledku poru$eni obecné zdvaznych norem a opatfen{ vydanych k tomu opravnénymi organy, pokud toto poru-
geni bylo nebo muselo byt zndmé poji¥ténému, statutdrnimu orginu nebo kompetentnim fidicim pracovaikim pojisténého
pied vznikem Skodné udalosti,

j) vaniklou v disledku $patného technického stavu, nedostatedné nebo vadnd provedené udrzby, pokud tyto skute¢nosti byly
nebo musely byt znidmé pojisténému, statutdrnimu zastupei nebo kompetentnim Fidicim pracovnikim pfed vznikem Skodné
udalosti,

k) jeji¥ moznost nemohla byt odhalena v dobg, kdy nastala $kodné udélost, protoZe to tehdejdf stav védeckych a technickych
poznatkd neumoziioval,

4.5. 1) jejiz vhrady lze dosahnout z jiného pojidténi poji¥téného. V piipads, Zc by existovalo jiné pojidténi, které by pfimo
nebo nepfimo krylo tutéz skodu &i Gjmu, bude se toto pojistni vztahovat na tuto $kodu &1 9jmu pii ubliZeni na zdravi nebo
usmreeni pouze nad hodnotu pfesahujici &astku splatnou jako pinéni z tohoto jiného pojiSténi.

Ve vztahu k pojisténému nebezpeéi uvedenému v doloZce V99 (povinnost pojisténého nahradit $kodu vzniklou na Zivotnim
prostiedi) ma pojistnik, pojistény nad ramec povinnosti stanovenych v ¢lanku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

a) povinnost ozndmit poji¥tovné, Ze nastala skodnd udalost ve smyslu ¢lanku 5 bodu 1 pism. f) VPPMO-P, je pojistuik, po-
jistény povinen sphit do 2 pracovnich ded, ode dne, kdy se o jejim vzniku dozvEdé], nebo se mohi dozvedeét. Pokud tak ne-
udini, vystavuje se pojiitény nebezpedi sankce uvedenéd v Elanku 5 bodu 4 VPPMO-P (prive pojisfovny plnéni z pojistné
simlouvy odmitnout),

b) pojistény mé povinnost dohodnout se s pojidtovnou poté, co nastala Skodnd udalost, na osobé odbornika ktery bude pfi-
zvén k provadéni praci na odstratiovani nasledkt skodné udalosti a k pfipadnému vypracovani znaleckého posudku. Pokud
tak pojidtény neudini a povéfi odbornika bez souhlasn pojistiovny, naklady na néj pojistovoa nevhradi.

Pojisténi v rozsahu této dolozky sc sjednéava se sublimitem pojistncho pinéni ve vy§i  100.000,-K¢.

Pojisténi v rozsahu této doloZky se sjednéva s izemnim rozsahem Ceska republika.

Poji§téni v rozsahu této dolozky se sjednéva se spolutidasti ve vy§ 2500 K&.

4.6. DoloZka V111 Regresni ndhrady

Ujednava se, e pojisténi se vziahuje i na nahradu nikladd 1éseni vynaloZenych zdravotni pojistovnon na zdravoti pédi ve
prospéch zaméstnance pojidténého v disledku zavinéného protipravniho jednani pojifténého.

Pojisténi se dale vztahuje i na regresni nahradu ddvek nemocenského pojisténi vyplacenych zaméstnanci poji¥téncého orgé-

nem nemocenského pojisténi v disledku zavinéného protipravniho jednani pojidiéného zjisténého soudem nebo spravnim or-
ganemn.
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Toto pojiSiéni se viak vztahuje jen na piipady, kdy zaméstnanci poji§téného vzniklo pravo na pojistué pingni z pojisténi odpo-
védnosti pfi pracovnim lirazu nebo nemoci z povolani, za predpokladu, Ze v dobé trvéni pojisténi doslo k pracovnimu firazu
nebo byla zji§téna nemoc z povolani.

Pojidténi v rozsahu této dolozky se sjednéva se sublimitem pojistného pluni ve vy 1.000.000 K&.

Pojidteni v rozsahu této doloZky se sjedndva s izemnim rozsahem Cesk4 republika.

PojiSi€ni v rozsahu této doloZky se sjednéva se spoluidasti ve vy 2500 K¢.

4.7. Pro ptipad povinnosti pojisténého nahradit $kodu ve smyshu ustanoveni § 267 zakoniku prace se sjednava spolutifast ve
vysi 500 Ke.

4.8. Ujednavd se, Ze pojidténi se vztahuje i na ndhradu $kody &i ijmy vaniklé jiné osob® pH ubliZeni na zdravi nebo usmroeni
zpdsobené vadnym vyrobkem pojisténého na dzemi celého svéta vyjma USA a Kanady, pokud pojistnik nebo pojistény v
dob& uvedeni vyrobku na trh nevédii nebo nemohl vEdét o jeho vyvozu. Toto ujednani se pouzije pouze v pfipadg, Ze vyro-
bek vyvezl spotfebitel mimo rémec své podnikatelské Ginnosti.

4.9. Pojistény md rovn&Z prave, aby za n&j pojistovna zaplatila Sastku, kterou je pojistény jako viastnik pozemni komunikace
povinen uhradit z divodu rueni za spinéni povinnosti k néhradé &kody za spravee této komunikace. Tato hrada bude po-
skytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo préve na pojismé plnéni v piipads, e by pojistény nepousil sluzeb sprévee a
pfedmétnou Skodu by zphsobil sdm.

4.10. Ujednavé se, Ze pro pojisténi v zékladnim rozsahu se neuplatni vyluka z pojidténi uvedens v ustanoveni élanku 24 bodu
8 pism. b) VPPMO-P. Pojisténi v rozsahu tohoto ujednénf se sjedndva se sublimitem pojistného pinéni ve vysi 5.000.000,-

Ke.

5. Rozsah pojilténi ] .

|Pol, & | Pojistné nebezpeti _— o . Pojistné v K&
01  |Zakladnirozsah - e 1 136 375,-|

02 [Dolozka V70 Cisté finanéni skody - 9918,-|
03 DoloZka V723 Véci pievzaté nebo uZivané - - [ ~ 10651,-|

Pojismé za vechna pojistna nebezpedi v K& 156 944,-

Pojisténi se sjednava s obchodni slevou 50,00 % tj. v K& 78 472,-
Roéni pojistné po zaokrouhleni v K& 78472,
6. Pojistna doba

Poji¥téni se sjedndvé na dobu od 00:00 hod. due 16. 7. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednani Uvodni sti po-
jistné smiouvy.

7. Prflohy
Soudasti pojistné smlouvy jsou prilohy: vypisu z obchodniho rejstitku &. 12029
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Pojistnik

Nézev firmy H + H TECHNIKA, spol. s ro., 1CO 49436686
Ulice, &islo popisné Cechyn& 182

PsC, obec 683 01 Rousinov - Cechyné

Stat CESKA REPUBLIKA

Prehled pojiiténi

Pojisténl majetky
Pojisténi odpovidnosti

Rozsah pojisténi

Pojisténi odpovédnosti
Opravnénou osobou z tohoto pojisténi je pojistnik.

Pojistnd uddlost
Pojistnou udlosti je $koda &i Gjma vznikla na Zivoté, zdravi, majetku nebo jina okolnost dle pojistné smiouvy.

Pojistna nebezpeti

. o]
Pojistnym nebezpetim jsou skuteCnosti a udalosti vymezené v pojistné smlouvé jako mozna piitina vzniku pojistné udalosti. §
Podminky a rozsah pojisténi stanovi pojistnd smlouva a VEeobecné pojistné podminky pro pojisténi majetku a odpovédnosti S
VPPMO-P-01/2074. g
(=
Pajisténi v zélkdadnim rozsahu se sjednava s limitem pojistného plnénf 36 000 000 K¢ @
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjedndva s Gzemnim rozsahem Evropa ~
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednava se spolutiastl - ... 5000KE
Pojistdni majetku

Opréavnénou osobou z tohoto pojistént je pojistrik.
Pokud je u nékterych dale uvedenych pojisténi opravnéna osoba odliéns, je to uvedeno u pfislugného pojitént.

Pojistna udalost

Pojistnou udalosti je 3koda vznikla na majetku nebo jing okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojisind nebezpedi

Pojistnym nebezpetim jsou skute¢nosti a udalosti vymezené v pojistné smlouvé jaka mo2na p¥icina vzniku pojistné udalosti.

Pojisténf se Hdf pojistnou smicuvou, Vieobecnymi pojistnymi podminkami pro pajistén majetku a odpovédnosti VPPMO-P-01/207% a
piislusnymi Daplitkovymi pejistnymi podminkami,

PONISTENI MOVITVCH VEC - ZivEL
Podminky, rozsah pojidtén{ a pojistnych nebezped! stanovi pojistna smlouva, Fidi se DPPMP-P-01/2014.

POJNSTENT ELEXTRONICKYCH ZARIZENT
Podminky, rozsah pojistén{ a pojistnych nebezpet! stanovi pojistna smiouva, Fidi se DPPEZ-P-01/2014.

PONSTENI MOVITVCH VECH - ODCIZENT
Podminky, rozsah pojiSténf a pojistnych nebezpet( stanovl pojistna smiouva, Fidi se DPPMP-P-01/2014.

PONSTENI STAVEB
Podminky, rozsah pajistén] a pojistnych nebezped! stanovi pojistn smlouva, Fidl se DPPSP-P-01/2014.

PONSTENT STROJU
Opravnénou osobou z tohoto pojisténi je pojistény: Mésto Tel, ICO 00286745, Namést Zacharis¥e Z Hradce 10, 588 56 Telt, Ceska Re-
publika

Podminky, rozsah pojisténf a pojistnych nebezpeti stanovi pojistna smilouva, fidi se DPPST-P-01/2014.
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Pojistnd smiouva ¢.: 8320495315
Stav k datu 10. 7. 2020

Kéd pojisténi: DPO02
Pofadové ¢islo pojidtent: 4

8. Zivéretna ujedndni

Odpovédi pojistnika na dotazy pojistovny a iidaje jim uvedensd u tohoto pojisténi se povazuji za odpovédi na otazky tykajici
se podstatnych skutegnostf rozhodnych pro ohodnoceni pojistného rizika. Pojistnik svym podpisem potvrzuje jejich uplnost

a pravdivost.

Pojistnik prohlaSuje a svym podpisem stvizuje, Ze se sezndmil s informacemi o poji%téni a ptevzal tyto dokumenty:

- Zdznam z jednéni,
- pojistmé podminky dle bodu 2.2.,
- sazebnik administrativnich poplatki.

Pojismik dale prohladuje, Ze seznémi pojiStencho s obsahem této pojistné smlouvy véetng uvedenych pojistnych podminek.

Sjedngnov - ﬂ IZ/’[

”§+ ) WQIT‘E'&HNlKﬁ,x/

pol. s .ro. -
e

P_k_?_'l&fn uelnov (8

- 7

Pogfpis 4 razitko) pojistiika

Jméno, ptijmeni a funkce osot_’y ;prévnéné k podp_isu
pojistné smlouvy (hélkovym pismem)

72 zezo vﬁhodin_o__o_

dne minut
Petr KRIZ -

a Be.Petriip =~ ¢ Leeist
647516405, -4

.55 2@ upce Generall Gesks Diatrib |
iy uCe a.8., '
5 36Piné 8poleénost] General Cesid po}sléfoww a8,
Jihomoraveky kra v
Vel 102, 616 &0 8mo

|Ms 0 S0% 500 58, E: PKriz@generalicaska cz :

acH11s

Podpis zastupce Generali Ceské pojistovay a.s.
povéfeného uzavienim této smiouvy
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Pojistna doba
Pojistén{ se sjednava na dobu od 19. 3. 2019 do 18. 3. 2020.
Pojisténi se sjednava s automatickou prolongaci.

Pojistitel potvrzuje, Ze Udaje obsaZené v pojistce jsou platné ke dni jejiho vydani.

Platnost pojistky od: 5. 2, 2020

Generali Ceska pojidtovna a.s.

[

Milan Slavigek
feditel spravy poji§téni
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