
   
 

ZMLUVA O DIELO  

 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného podľa príslušných 

ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení.  

Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: 

Názov:    Sport Park Stupava s.r.o. 

Sídlo organizácie:  1. mája 20/A 

Štatutárny orgán:   Dávid Škamla – konateľ  

    Štefan Noskovič – konateľ 

Filip Fedák – konateľ   

IČO:     50  996  801  

DIČ:    212 0571629 

IČ DPH:    

Bankové spojenie:  Fio banka  

IBAN/SWIFT:       

Bankové spojenie  

pre výkonovú záruku:   

IBAN/SWIFT:   SK0783300000002002596492  

Kontaktné miesto:    

Kontaktná osoba  

vo veciach zmluvy:    

Telefón:     

E-mail:      

Kontaktná osoba 

vo veciach technických:   

Telefón:     

E-mail:      

 

(ďalej len „objednávateľ”) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Názov:     

Sídlo:     

Štatutárny orgán:    

Spol. zapísaná v:    

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: 

Číslo telefónu:    

E-mail:     

b) technických:     

Číslo telefónu:    

E-mail:     

 

(ďalej len „zhotoviteľ”)  

 

Objednávateľ a zhotoviteľ, ďalej aj ako zmluvná objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako  „zmluvná strana” 

alebo  „zmluvné strany” vo všetkých gramatických tvaroch.  
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Článok II.  

PREAMBULA 

 

2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy, pod názvom: „Olympijské centrum talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“ (ďalej aj ako 

„zákazka“ alebo aj ako „predmet zmluvy“ alebo aj ako „predmet zákazky“), sa bude plniť a realizovať na 

základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“) a zároveň berie na vedomie, že dielo bude financované 

z verejných zdrojov – finančných prostriedkov poskytnutých z Fondu na podporu športu a z vlastných 

finančných zdrojov (rozpočtu) objednávateľa, pričom sa nevylučuje, že predmet zmluvy bude financovaný 

aj z iných finančných zdrojov ako sú uvedené v tomto bode zmluvy. 

2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri plnení zmluvy – zhotovení 

diela v celom jeho rozsahu ako celku a poskytovať si požadovanú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie 

predmetu tejto zmluvy. 

2.3 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú 

súčinnosť vedúcu k plneniu predmetu tejto zmluvy – realizácii diela s názvom „Olympijské centrum 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“. 

2.4 Túto Zmluvu o dielo uzatvára objednávateľ ako osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% finančných prostriedkov na zákazku na uskutočnenie stavebných prác a s nimi súvisiacich služieb 

v postavení vyhlasovateľa Obchodnej verejnej súťaže (ďalej ako „OVS“) uskutočnenej podľa § 281 a nasl. 

Obchodného zákonníka s úspešným navrhovateľom v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo na predmet: zákazky s názvom „Olympijské centrum 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“.  

Na obstarávanie predmetu zákazky sa postupy zadávania zákazky, vzhľadom na finančný limit stanovenej 

predpokladanej hodnoty zákazky, podľa § 8 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevzťahujú. 

 

2.5 Túto Zmluvu o dielo uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou na predkladanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie Zmluvy o dielo a jej prílohami, a v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov  

a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženým návrhom a vlastným návrhom riešenia 

úspešného navrhovateľa. 

 

Článok III.  

PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela s názvom „Olympijské centrum talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“ je:  

- vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby „Olympijské centrum talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“, všetko podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe, platného v čase podania žiadosti 

o stavebné povolenie;  

- realizácia stavebných prác a dodávok spojených s dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave v rozsahu a podľa 

špecifikácie uvedenej v dokumentácii pre realizáciu danej stavby, vyhotovenej zhotoviteľom, 

a podľa opisu predmetu zákazky a vlastného návrhu činností a výkonov stavebných prác,  

- vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu potrebnom pre kolaudačné 

konanie, všetko podľa príslušných ustanovení zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe,  
všetko tak, aby bol naplnený cieľ a účel za ktorým sa zmluva uzatvára a to vybudovanie moderného a 

multifunkčného Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, ktoré bude slúžiť ako 

regionálne centrum excelentnosti v oblasti športovej prípravy 

3.2 Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky sú uvedené v prílohe tejto zmluvy - Príloha č. 2 ZoD Opis 

predmetu zákazky – rozsah a špecifikácia výkonov a činností predmetu zákazky – opis a špecifikácia 

stavebných prác a dodávok a východiskové údaje (ďalej aj ako „Príloha č. 2 ZoD “). 

3.3 Rozsah a špecifikácia stavebných prác a dodávok, ktorú bude zhotoviteľ realizovať v rámci plnenia 

predmetu zmluvy, všetko pre účely zabezpečenia stavebných prác spojených s dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, bude realizovať 

zhotoviteľ podľa dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú vyhotoví zhotoviteľ v rámci plnenia predmetu 
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zmluvy – vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – diela za dodržania všetkých 

podmienok a požiadaviek uvedených v rozhodnutí o povolení stavby.  

3.4 Rozsah plnenia predmetu zákazky – diela.  
Zhotoviteľ je povinný zrealizovať celý predmet zmluvy s názvom „Olympijské centrum talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“ a to 

3.4.1 Projekčná činnosť: 

- vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby ( (ďalej aj ako „DRS“) - „Olympijské centrum 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

(ďalej aj ako „stavba“ );  

- poskytovať súčinnosť v konaní spojenom s povolením stavby: „Olympijské centrum 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“; 

- vyhotovenie projektovej dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSVS)- „Olympijské 

centrum talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry“, všetko v rozsahu nevyhnutnom ku kolaudačnému konaniu a k vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia. 

Podmienky a požiadavky spojené s vyhotovením DRS a DSVS sú uvedené v prílohe tejto zmluvy –

Príloha č. 1 ZoD Opis, rozsah, špecifikácia a požiadavky na plnenie zmluvy – vyhotovenie DRS a iné 

inžinierska činnosť (ďalej ako „Príloha č. 1 ZoD“). 

3.4.2 Stavebné práce a dodávky 

- Uskutočnenie stavebných prác a dodávok v rozsahu podľa: 

o dokumentácie pre realizáciu stavby, vyhotovenej v rámci plnenia predmetu tejto 

zmluvy zhotoviteľom,  

o  právoplatného rozhodnutia o povolení stavby,  

o Prílohy č. 2 tejto zmluvy,  

o Vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky uvedeného v prílohe tejto zmluvy – 

príloha č. 3 ZoD Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (s určením počtu merných 

jednotiek činností a výkonov) – ceny za činnosti a výkony, ktoré ako celok tvoria 

predmet zákazky , ktorý zhotoviteľ v postavení navrhovateľa predložil v návrhu na 

uzavretie Zmluvy o dielo vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži na daný predmet 

zákazky, 

o Časového harmonogramu prác, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr k 

momentu odovzdania staveniska.; 

o bez rozporu s návrhom predloženým  zhotoviteľom v postavení úspešného 

navrhovateľa v postupe obchodnej verejnej súťaži , na základe ktorého bol 

vyhodnotený a vybraný úspešný navrhovateľa vyzvaný na uzavretie zmluvy 

a za podmienok a požiadaviek uvedených v tejto zmluve spojených s požiadavkami na  

uskutočnenie stavebných prác.  

3.5 Zhotoviteľ týmto záväzne potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom  

a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky určené k plneniu 

predmetu zmluvy a pre všetky profesie, ktoré sa viažu k plneniu predmetu zmluvy, a že disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu zmluvy, potrebné a nevyhnutné. 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 

dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3.7 Splnením predmetu zmluvy sa rozumie riadne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavby a  úplné a riadne vykonanie všetkých stavebných prác bez vád a nedorobkov, vrátane dodania 

všetkých dodávok a potrebných materiálov, zariadení a technológie, nevyhnutných pre riadne zhotovenie 

diela, tak aby bolo funkčné a užívania schopné na účel, na ktorý je dielo určené, ako aj vykonanie 

všetkých súvisiacich činností, a to aj takých, ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto zmluve a jej prílohách 

a súčastiach, ale priamo súvisia a viažu sa k plneniu predmetu zmluvy hlavne, nie však výhradne:  

a) vyhotovenie DRS a DSVS v súlade s príslušnými  platnými právnymi predpismi a STN EN, 

b) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru viažuce sa 

k riadnej realizácii diela ako celku, v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve; 

c) zabezpečenie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu 

ľudí a majetku; 

d) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia; 
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e) zabezpečenie všetkých skúšok, atestov a revízií podľa platných právnych predpisov a 

technických noriem vzťahujúcich sa k dielu, ktoré sú platné v čase zhotovenia a odovzdania 

diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických 

parametrov diela, vrátane zostavenia a vyhotovenia protokolov v zmysle príslušných právnych 

predpisov; 

f) zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii, resp.  

k získaniu povolenia o užívaní stavby /predčasnom užívaní stavby (a to aj podľa zákona č. 

133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a revízii všetkých elektrických zariadení s prípadným odstránením 

uvedených vád); 

g) nakladanie s odpadom v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o odpadoch") 

predovšetkým §14 ods. 1 a §77 ods. 3 Zákona o odpadoch; 

h) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu (komunikácie, 

chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.); 

i) vypracovanie dielenskej dokumentácie, výrobnej dokumentácie a dokumentácie skutočného 

vyhotovenia stavby, prípadne inej dokumentácie na základe požiadavky objednávateľa 

nevyhnutnej ku kolaudačnému konaniu alebo povoleniu o predčasnom užívaní diela; 

j) vypracovanie technických a ďalších dokumentácií nevyhnutných pre vykonanie a zhotovenie 

diela; 

k) vykonanie potrebných povinných prehliadok, meraní, skúšok, revízií a vedenia revíznych kníh,  

v rozsahu podľa platných právnych predpisov SR, STN noriem; 

l) účasť na kolaudačnom konaní a podpora zhotoviteľa objednávateľovi pri realizácii úkonov 

potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. povolenia na predčasné a 

riadne užívanie stavby; 

m) poskytovať objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri realizácii projektu súvisiacu s 

čerpaním finančných prostriedkov voči poskytovateľovi finančných prostriedkov na plnenie 

predmetu zmluvy; 

n) zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela – uskutočnení stavebných prác a dodávok použije 

výhradne dodávky, stavebné prvky, materiály a technológie, ktoré neobsahujú nebezpečné a 

toxické látky (Zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanovený v prílohe XIV k Nariadeniu 

(EK) č. 1907/2006).  

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním vyhotovená DRS a zhotovené dielo – stavba,  bude spĺňať kvalitatívne  

a kvantitatívne požiadavky definované objednávateľom v tejto zmluve a v jej súčastiach, a DRS a DSVS 

a dielo – stavba t. j. predmet zmluvy ako celok, bude plnený  v súlade s platnými normami STN a EN  a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN EN sa stávajú týmto ustanovením 

záväzné pre plnenie zmluvy - zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. 

3.9 Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri plnení 

predmetu zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si 

vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť, nevyhnutnú a potrebnú pre riadne plnenie predmetu zmluvy, všetko 

tak, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu plnenia predmetu zmluvy, žiadnou zo zmluvných strán. 

 

Článok IV.  
VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE REALIZÁCIE STAVBY (DRS)  

4.1 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnený na výkon 

činnosti spojenej s vyhotovením dokumentácie pre realizáciu stavby. 

4.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmysle stanovených zmluvných riadne vyhotoví a odovzdá 

objednávateľovi dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS), v požadovanom rozsahu, určenej 

špecifikácii a podľa požadovaných technických parametrov a požiadaviek uvedených v Prílohe  

č. 1 ZoD Opis - určenie rozsahu a špecifikácie služby - Vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby 

(DRS) a požiadavky na výkon činnosti spojených s vyhotovením dokumentácie pre realizáciu stavby 

(ďalej aj ako „Príloha č. 1 ZoD). 

Zhotoviteľ vyhotoví DRS v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 ZoD a podľa podmienok a požiadaviek 

uvedených v tejto zmluve, ktoré sa vzťahujú na celý predmet zmluvy.  

4.1.2 Vyhotovenie DRS sa viaže k stavbe s názvom !Olympijské centrum talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“.  
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4.1.3 Podkladom pre vyhotovenie DRS  sú dokumenty, ktoré boli poskytnuté zhotoviteľovi v rámci vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaži , ktorá predchádzala uzavretiu tejto zmluvy a ktoré boli predložené v návrhu 

zhotoviteľa v postavení navrhovateľa : 

- Opis predmetu zákazky – rozsah a špecifikácia výkonov a činností predmetu zákazky – opis 

a špecifikácia stavebných prác a dodávok a východiskové údaje  

- Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (s určením počtu merných jednotiek  

činností a výkonov) – ceny za činnosti a výkony, ktoré ako celok tvoria predmet zákazky,  

- nákresy a čiastočná vizualizácia jestvujúceho stavu objektov a priestorov Olympijského centra 

talentovanej mládeže v Stupave.  

4.1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s podkladmi, ktoré určujú rozsah a špecifikáciu  určenú pre 

vyhotovenie DRS a sú postačujúce pre riadne vyhotovenie DRS.  

4.1.5 Zhotoviteľ v zmysle § 18 odsek 5 platného autorského zákona, ako autor vyhotovenej DRS podľa tejto 

zmluvy udeľuje objednávateľovi neodvolateľný súhlas na zásah do svojich výhradných osobnostných 

autorských práv v rozsahu vykonania akejkoľvek zmeny v projektovej dokumentácii a v jej použití.  

V prípade ak zhotoviteľ nie je autorom DRS,  alebo je len spoluautorom danej dokumentácie vyhotovenej 

pre objednávateľa podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ k úprave zmluvných vzťahov  

s autorom/autormi alebo spoluautormi, ktorí sa budú ako subdodávatelia podieľať na vyhotovení DRS, 

tak, aby bol objednávateľ oprávnený využívať danú dokumentáciu bez obmedzení, bez potreby ďalších 

súhlasov a nákladov za udelenie súhlasu na riadne užívanie. 

4.1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť právo užívať vyhotovenú DRS, ako výsledok plnenia predmetu 

zmluvy a to aj v prípade, ak jeho jednotlivé časti vyhotovenej DRS budú vyhotovené subdodávateľmi - 

autormi v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení, pričom sa dodávateľ zaväzuje 

vysporiadať všetky nároky uplatnené autormi jednotlivých častí diela DRS tak, aby ich objednávateľ 

mohol riadne a bez obmedzení a iných finančných nárokov riadne a neobmedzene užívať na účel, na 

ktorý sú dané časti predmetu zákazky určené. 

4.1.7 V súvislosti s bodom 4.1.6 tohto článku zmluvy si zhotoviteľ nebude uplatňovať voči objednávateľovi 

žiadne finančné náhrady. 

 

4.2 Rozsah a spôsob plnenia oddielu 1 predmetu zmluvy. 

4.2.1 Zhotoviteľ bude pri vyhotovení DRS  postupovať s odbornou starostlivosťou. Pri spracovaní a vyhotovení 

DRS sa zhotoviteľ zaväzuje riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami 

platnými v čase jej vyhotovovania, záväzkami z tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa a východiskovými 

podkladmi a dokumentmi objednávateľa ktoré boli súčasťou obchodnej verejnej súťaže  a predloženého 

návrhu   

4.2.2 Technické a kvalitatívne podmienky vyhotovenej DRS musia zodpovedať platným Slovenským 

technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie. Všetky 

stavebné výrobky a materiály navrhované v „DRS musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom  

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhotovená DRS nesmie byť v rozpore s východiskovými podkladmi a dokumentmi 

objednávateľa ktoré boli poskytnuté v rámci obchodnej verejnej súťaži  a v predloženom návrhu  

úspešného navrhovateľa  uvedenými tejto zmluve. 

4.2.3 Technické údaje uvedené vo východiskových podkladoch a dokumentoch objednávateľa, ktoré boli 

poskytnuté v rámci verejnej obchodnej súťaže, je zhotoviteľ povinný overiť a prípadné odchýlky pri 

vyhotovení DRS bezodkladne prerokovať s objednávateľom. 

4.2.4 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vyhotovením DRS alebo jeho časti subdodávateľa/subdodávateľov, len 

na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a v súlade s prílohou zmluvy - Príloha  

č. 8 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 8 ZoD“).  

4.2.5 Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom 

na vyhotovení DRS s uvedením hodnoty subdodávky vyčíslenej v % a v eur bez DPH a s DPH a to podľa 

Prílohy č. 8ZoD. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa stanoveného pre vyhotovenie DRS len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Za zmenu sa považuje aj nominovanie nového 

subdodávateľa (subdodávateľa, ktorého k podpísaniu zmluvy v Prílohe č. 8 ZoD zhotoviteľ neuviedol. 

Žiadosť o zmenu subdodávateľa stanoveného pre vyhotovenie DRS  písomne predkladá zhotoviteľ 

objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny.  
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4.2.6 Zhotoviteľ sa pri vyhotovovaní DRS zaväzuje rešpektovať písomné pokyny objednávateľa vychádzajúce 

zo zápisov projektových porád a konzultovať s ním jednotlivé kroky a postupy pri vyhotovení DRS vo 

väzbe na jeho rozsah a obsah.  

4.2.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pokiaľ v priebehu vyhotovovania DRS  nastanú skutočnosti, ktoré budú 

mať vplyv na cenu a/alebo termín plnenia určený na vyhotovenie DRS , budú tieto skutočnosti po dohode 

zmluvných strán upravené dodatkom k zmluve. Zmluvnú cenu  za vyhotovenie DRS nie je možné zmeniť, 

okrem prípadov, keď môže dôjsť k zmene ceny v dôsledku zmeny administratívnych opatrení štátu, ktoré 

budú mať vplyv na tvorbu ceny. 

4.2.8 Všetky zmeny zmluvy  a to aj zmeny zmluvy v častiach viažúcich sa k vyhotovenie DRS sú možné a to 

formou uzavretia dodatkov, všetko podľa obchodného zákonníka a zmluvných podmienok uvedených 

v tejto zmluve.  

 

4.3 Miesto plnenia – miesto  vyhotovenia DRS. 

4.3.1 Miesto plnenia vyhotovenie DRS a vyhotovenie DSVS je miesto, kde sa obvykle poskytuje výkon 

činnosti – služba spojená s vyhotovením projektovej dokumentácie – DRS a DSVS (sídlo zhotoviteľa 

a pod.), miestom odovzdania vyhotovenej DRS a DSVS je sídlo objednávateľa.  

 

4.4 Lehota na vyhotovenie a odovzdanie DRS 

4.4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví a dodá DRS v lehote šiestich týždňov. 

4.4.2 Lehota na vyhotovenie DRS  začína plynúť od nasledujúceho dňa po preukázateľnom doručení výzvy na 

začatie prác spojených s vyhotovením DRS, ktorú doručí objednávateľ zhotoviteľovi v písomnej forme 

elektronicky e-mailom alebo v listinnej forme osobne, poštou alebo inou doručovateľskou službou.  

4.4.3 Lehota určená na vyhotovenie DRS je zo strany zhotoviteľa dodržaná ak DRS  zhotoviteľ riadne odovzdá 

objednávateľovi bez vád, o čom bude vyhotovený „Protokol o odovzdaní a prevzatí DRS“ s presnou 

požadovanou špecifikáciou a identifikáciou rozsahu vyhotovenej odovzdávanej DRS a zoznamom 

odovzdávaných podkladov, dokladov a dokumentov súvisiacich s kompletnou DRS a uvedením formy 

ich odovzdania, ktorú podpisujú zmluvné strany. 

4.4.4 Všetky časti vyhotovenej DRS budú vyhotovené a odovzdané objednávateľovi vo forme a v príslušnom 

rozsahu a počte určenom v Prílohe č. 1 ZoD. 

 

4.5 Cena za plnenie vyhotovenie DRS  

4.5.1 Cena za plnenie oddielu 1 predmetu zmluvy v rozsahu určenom v tejto zmluve je stanovená dohodou 

zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 

87/1996 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov ako 

výsledok verejného obstarávania. 

4.5.2 Cena za vyhotovenie DRS je uvedená v Prílohe č. 2 ZoD  . 

4.5.3 Cena celkom za vyhotovenie DRS:  

 Cena za „Vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)“  
 

- EUR bez DPH   ........................................ 

- hodnota DPH v EUR  .......................................... 

- EUR s DPH   ..................................... 

 

Celková cena za „Vyhotovenie dokumentácie realizácie stavby (DRS)“ slovom:  

 

....................................................................... XX /100 EUR 

 

4.5.4 V cene celkom za vyhotovenie DRS sú zahrnuté všetky náklady spojené s riadnym vyhotovením DRS 

podľa požadovaného rozsahu a špecifikácie uvedenej v tejto zmluve.  

4.5.5 Cena celkom za vyhotovenie a dodanie DRS je stanovená ako cena maximálna a pevná a je platná počas 

celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy a objednávateľ nepripúšťa jej zmenu – jej navýšenie. 

4.6 Platobné podmienky za vyhotovenie DRS a za poskytnutie súčinnosti v konaní o povolení stavby. 
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4.6.1 Podkladom pre vystavenie faktúry za vyhotovenie a dodanie kompletnej DRS v rozsahu a podľa 

požiadaviek uvedených v tejto zmluve bude „Protokol o odovzdaní a prevzatí DRS“ podpísaný 

zmluvnými stranami. 

4.6.2 „Protokol o odovzdaní a prevzatí DRS musí byť priložený k faktúre, ako jeho neoddeliteľná súčasť 

a predstavuje hmotnoprávnu podmienku vzniku nároku na zaplatenie dohodnutej ceny za vyhotovenie 

a dodanie kompletnej DRS a za poskytnutie súčinnosti“ v konaní o povolení stavby.  

4.6.3 Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru najskôr v deň podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

DRS“ zmluvnými stranami.  

4.6.4 V prípade, ak vyhotovená DRS bude mať vady, nebude vyhotovená v súlade s  dokumentami a dokladmi 

poskytnutými v prílohách dokumentov poskytnutých v rámci obchodnej verejnej súťaži, ktoré tvorili 

podklad pre DRS, do doby zjednania nápravy a odstránenia vád vyhotovenej DRS, zhotoviteľ nemá nárok 

na úhradu zmluvnej ceny za vyhotovenú DRS a nie je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 4.6.3 tejto 

zmluvy.  

4.6.5 Vystavená a predložená faktúra za vyhotovenie a dodanie kompletnej DRS, musí obsahovať všetky 

náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z."). Zmluvné strany sa dohodli, že predložená faktúra bude 

obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

- číslo Zmluvy o dielo; 

- termín splatnosti faktúry; 

- forma úhrady; 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 

- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

Prílohou vyhotovenej faktúry – daňového dokladu bude: 

- Protokol o odovzdaní a prevzatí DRS. 

Ak sa na vyhotovenie  DRS vzťahuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona  

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ vystaví faktúru 

v ktorej uvedie „Prenos daňovej povinnosti“ a odkaz na príslušné ustanovenie zákona o DPH viažúci sa 

k prenosu daňovej povinnosti  

Platba bude objednávateľom realizovaná bezhotovostným platobným prevodom. Cena za vyhotovenie 

DRS a za poskytnutie súčinnosti“ v konaní o povolení stavby, uvedená vo vystavenej a riadne doručenej 

faktúre sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa. 

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať 

vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na 

opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku 

opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej 

faktúry nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry 

začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi. 

4.6.6 Lehota splatnosti faktúry vystavenej za vyhotovenú DRS  bola zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá 

a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak deň splatnosti pripadne 

na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, dátum splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný 

deň.  

4.6.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vyhotovenie DRS  má zhotoviteľ právo uplatniť 

úrok z meškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý a to i začatý deň omeškania. Objednávateľ 

nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu objednávateľa 

odpísaná. 

 

4.7 Zodpovednosť za vady a záručná doba za vyhotovenie DRS. 

4.7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vyhotovená DRS bude vyhotovená a dodaná v súlade so záväzkami 

uvedenými v tejto zmluve, podľa písomných pokynov objednávateľa zaznamenaných v zápisoch 

z rokovaní zmluvných strán, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych 

predpisov účinných v čase realizácie, a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 
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4.7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady vyhotovenej DRS , ktoré má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

DRS má vady, ak nezodpovedá podmienkam a požiadavkám uvedeným v tejto zmluve a ak nebola 

vyhotovená v súlade s poskytnutými dokumentami, ktoré tvorili podklad pre vyhotovenie DRS a boli 

poskytnuté v súťažných podkladoch 

4.7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne 

odstrániť vady vyhotovenej a dodanej DRS. 

4.7.4 Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie predložiť 

objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady, ktorú 

má DRS, v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 

piatich  pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom 

na rozsah zistenej vady a zložitosť odstraňovania danej vady. 

4.7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady vyhotovenej a DRS, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností 

zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné 

náklady objednávateľovi, ktoré boli objednávateľovi spôsobené vadami ktoré mala vyhotovená a dodaná 

DRS. 

 

4.8 Sankcie viažuce sa k vyhotovenej DRS . 

4.8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním DRS  v zmluvne dohodnutej lehote podľa bodu 4.4.1 

tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dohodnutej za 

vyhotovenie DRS a to za každý deň omeškania až do jeho riadneho odovzdania a prevzatia bez vád 

objednávateľom. 

4.8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky DRS má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR, za každý začatý deň omeškania, a to až 

do odstránenia poslednej vady. 

4.8.3 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest,  

ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi povinná zmluvná strana (zmluvná strana, ktorá je 

v omeškaní) druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest 

všeobecne známe. 

 

4.9 Odovzdanie a prevzatie DRS. 

4.9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vyhotovenú DRS  a to najneskôr tri pracovné dní po 

oznámení zhotoviteľa o jej vyhotovení, ktoré zhotoviteľ preukázateľne doručí objednávateľovi. 

Odovzdanie DRS sa uskutoční v sídle objednávateľa.  

4.9.2 Ak objednávateľ zistí vady na vyhotovenej a dodanej DRS, požiada zhotoviteľa o odstránenie vád, 

spôsobom a v lehotách uvedených v bode 4.7 tejto zmluvy.  

4.9.3 Pokiaľ sa v konaní odovzdávania a prevzatia DRS  zistí, že dokumentácia má vady, nedorobky takého 

charakteru a rozsahu, že nie je DRS schopná prevzatia a/alebo následného užívania na účel na ktorý je 

určená, objednávateľ je oprávnení odmietnuť DRS prevziať. 

4.10 Prechod vlastníctva a nebezpečenstva vzniku škody oddielu 1 predmetu zmluvy. 

Vlastníctvo k  vyhotovenej a riadne dodanej „DRS prechádza od zhotoviteľa na objednávateľa 

odovzdaním a prevzatím DRS spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Odovzdaním a prevzatím DRS  bez 

vád, resp. po odstránení vád, prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo vzniku škody na prevzatej 

DRS“. 

 

4.11 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že objednávateľ má právo nevyzvať zhotoviteľa na začatie 

prác spojených s vyhotovením DRS a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie predmetu 

zmluvy – vyhotovenie DRS pre stavbu - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a právo prerušiť práce na vyhotovení 

DRS  v prípade, ak na predmet zmluvy vyhotovenie DRS pre stavbu - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, nebude mať 

zabezpečené financovanie, na základe čoho by došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia 

predmetu zmluvy  ako celku a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to až do získania 

potrebného finančného krytia na plnenie predmetu zmluvy ako celku. 
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Článok V.  

USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC A DODÁVOK – REALIZÁCIA STAVBY – DIELA 

„DOBUDOVANÍM KOMPLEXNEJ ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY OLYMPIJSKÉHO 
CENTRA TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (OCTM) V STUPAVE  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci plnenia predmetu zmluvy uskutočniť stavebné práce a dodávky 

spojených s dobudovaním komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave (ďalej aj ako „stavba“ alebo aj ako „dielo“ alebo aj ako „dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave ).  

5.2 Jednoznačný rozsah a špecifikácia stavebných prác a dodávok, nevyhnutných pre zhotovenie stavby sú 

určené v :  

- dokumentácie pre realizáciu stavby, vyhotovenej v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy 

zhotoviteľom, ktorú bude mať zhotoviteľ k dispozícií nakoľko je autorom danej DRS,  

- právoplatného rozhodnutia o povolení stavby, ktoré mu poskytne objednávateľ najneskôr ku dňu 

odovzdania staveniska; 

- Prílohy č. 1 ZoD ,  

- Vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky uvedeného v prílohe tejto zmluvy – Príloha č. 3 

ZoD Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (s určením počtu merných jednotiek činností 

a výkonov) – ceny za činnosti a výkony, ktoré ako celok tvoria predmet zákazky , ktorý 

zhotoviteľ v postavení navrhovateľa predložil v návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo vo 

vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži na daný predmet zákazky, 

- Časového harmonogramu prác, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr k momentu 

odovzdania staveniska.; 

bez rozporu s návrhom predloženým zhotoviteľom v postavení úspešného navrhovateľa v postupe 

obchodnej verejnej súťaži , na základe ktorého bol vyhodnotený a vybraný úspešný navrhovateľa 

vyzvaný na uzavretie zmluvy a za podmienok a požiadaviek uvedených v tejto zmluve spojených 

s požiadavkami na  uskutočnenie stavebných prác.  

5.3 Zhotoviteľ bude mať k dispozícií pre uskutočnenie stavebných prác  spojených s dobudovaním 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave 

nasledovné prílohy:  

- Príloha č. 2 ZoD Opis predmetu zákazky – rozsah a špecifikácia výkonov a činností predmetu  

  zákazky – opis a špecifikácia stavebných prác a dodávok a východiskové 

údaje 

   (Príloha č. 2 výzvy OVS)  

- Príloha č. 3  ZoD Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (s určením počtu merných  

  jednotiek činností a výkonov) – ceny za činnosti a výkony, ktoré ako celok 

tvoria predmet zákazky   

(Príloha č. 5 výzvy OVS) 

- Príloha č. 6 ZoD Dokumentácia pre realizáciu stavby (DSP)  

 (vyhotovená zhotoviteľom,) 

- Príloha č. 7 ZoD Dokumentácia pre stavebné povolenie a právoplatné rozhodnutie  

   o povolení  stavby  

(poskytne objednávateľ k momentu odovzdania staveniska) 

 

5.4 Rozsah diela – rozsah stavebných prác  

5.4.1 Prílohy zmluvy – Príloha ZoD 2, 3, 6 a7 určujú rozsah a presnú špecifikáciu stavebných prác a dodávok, 

technických postupov, a požiadavky na uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou stavby – 

realizáciou diela  ktorého realizácia je súčasťou plnenia predmetu zákazky. 

5.4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu -  realizovať dielo v súlade s prílohami zmluvy: Príloha ZoD 2, 

3, 5 a 6, ktoré určujú rozsah a presnú špecifikáciu stavebných prác a dodávok, technických postupov, 

a požiadavky na uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou stavby – realizáciou diela 

uskutočnením stavebných prác a dodávok nevyhnutných pre dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a podmienky, ktoré je 

povinný zhotoviteľ dodržať pri zhotovovaní stavby. 

5.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa dielo – zhotoviť stavbu uskutočnením stavebných 

prác nevyhnutných pre realizáciu diela - dobudovanie  komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 
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centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, všetko podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

a to v požadovanej technickej špecifikácii, v množstvách, v rozsahu a v cenách uvedených v zmluve 

a v jej prílohách  a v stanovenej lehote určenej na realizáciu diela a to najmä:  

- podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky (určenej v prílohách ZoD – 2, 3, 6 a 7; 

- podľa Časového harmonogramu prác, ktorý predloží zhotoviteľ najneskôr k momentu 

odovzdania staveniska; 

- bez rozporu s návrhom predloženým  zhotoviteľom v postavení úspešného uchádzača  

v postupe zadávania zákazky, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný úspešný 

navrhovateľ a vyzvaný na uzavretie zmluvy a na plnenie predmetu zmluvy – realizáciu 

stavby: dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.4.4 Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy 

spojeného s s požiadavkou uskutočnenia stavebných prác – realizáciou diela na stavbe dobudovania 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, že 

sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky určené k realizácii diela, že má odbornú kvalifikáciu 

pre zhotovenie stavby: dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a pre všetky profesie, ktoré sa viažu k uskutočneniu stavebných 

prác nevyhnutných pre realizáciu diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave,  a že disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu stavby potrebné a nevyhnutné. 

5.4.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za 

riadne zhotovené dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

5.5 Zhotovením stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave, sa rozumie úplné a riadne vykonanie všetkých stavebných prác a dodávok 

a vyhotovenie DSVS a iných výkonov a činností spojených s realizáciou diela, všetko bez vád 

a nedorobkov, vrátane dodania všetkých dodávok a potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre 

riadne zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave tak, aby zhotovená stavba  bola funkčná a užívania schopná na 

účel, na ktorý je stavba - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, určená, ako aj uskutočnenie všetkých súvisiacich výkonov  

činností, a to aj takých, ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto zmluve ale priamo súvisia a viažu sa k 

zhotoveniu stavby ako celku, a to hlavne, nie však výhradne:  

a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru viažuce sa 

k riadnemu zhotoveniu stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, ako celku v rozsahu a podľa 

špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a jej príslušných prílohách; 

b) zabezpečenie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu 

ľudí a majetku pri uskutočňovaní stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou diela ; 

c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia; 

d) zabezpečenie všetkých skúšok, atestov a revízií podľa platných právnych predpisov  

a technických noriem vzťahujúcich sa k dielu, ktoré sú platné v čase zhotovenia a odovzdania 

diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických 

parametrov diela, vrátane zostavenia a vyhotovenia protokolov v zmysle príslušných právnych 

predpisov, tak aby bolo možné na základe kolaudačného konania  stavbu - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave riadne užívať na účel na ktorý je stavba určená a to bez obmedzení  užívania danej 

stavby; 

e) zabezpečenie a odovzdanie objednávateľovi všetkých  výsledkov uskutočnených skúšok, revízií, 

atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii, resp. k získaniu 

povolenia o užívaní stavby / predčasnom užívaní stavby (a to aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a revízii všetkých elektrických zariadení s prípadným odstránením uvedených vád); 
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f) nakladanie s odpadom v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o odpadoch") 

predovšetkým §14 ods. 1 a §77 ods. 3 Zákona o odpadoch.  

g) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu (komunikácie, 

chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.); 

h) vypracovanie dielenskej dokumentácie, výrobnej dokumentácie a dokumentácie skutočného 

vyhotovenia stavby, prípadne inej dokumentácie na základe požiadavky objednávateľa 

nevyhnutnej ku kolaudačnému konaniu alebo k povoleniu o predčasnom užívaní stavby – 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave; 

i) vypracovanie technických a ďalších dokumentácií nevyhnutných pre vykonanie a zhotovenie 

diela – dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave; 

j) vykonanie potrebných povinných prehliadok, meraní, skúšok, revízií a vedenia revíznych kníh,  

v rozsahu podľa platných právnych predpisov SR, STN EN noriem, vydaného stavebného 

povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác; 

k) súčinnosť v konaní o povolení stavby a účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých 

úkonov potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. povolenia na 

predčasné užívanie stavby -  dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave; 

l) poskytovať objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri realizácii projektu súvisiacu  

s čerpaním finančných prostriedkov poskytovateľovi finančných prostriedkov na plnenie 

predmetu zmluvy; 

m) zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela použije výhradne stavebné prvky a materiály, ktoré 

neobsahujú nebezpečné a toxické látky (Zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanovený v 

prílohe XIV k Nariadeniu (EK) č. 1907/2006).  

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním zhotovená stavba - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, ktorá bude realizovaná v rámci 

plnenia zmluvy na predmet  „Olympijské centrum talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave - 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“, bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne 

požiadavky definované objednávateľom v tejto zmluve a v jej prílohách, a bude zhotovená v súlade s 

platnými normami STN, EN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN 

a EN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a dané bude 

spĺňať minimálne do uplynutia záručnej doby stanovenej pre stavbu - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.7 Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri plnení 

predmetu zmluvy  a to aj pri zhotovení stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave v súlade s podmienkami uvedenými  

v tejto zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť, nevyhnutnú a potrebnú 

pre riadne plnenie zmluvy – uskutočnenie stavebných prác a dodávok spojených s riadnou realizáciou 

diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave,  všetko tak, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu žiadnej zo zmluvných 

strán pri plnení povinnosti a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy súvisiacich s realizáciou stavby - 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave, žiadnou zo zmluvných strán. 

 

5.8 Kvalita uskutočnených stavebných prác a dodávok nevyhnutných na zhotovenie diela - 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave. 

5.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť stavebné práce a dodávky súvisiace s realizáciou stavby – zhotovením 

diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave a zhotoviť stavbu - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a odovzdať ju objednávateľovi v určenom rozsahu, 

technickej špecifikácii a v stanovenej lehote bez vád a nedostatkov brániacich jej riadnemu užívaniu, na 
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ktorý je stavba dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave určená a za ktorým stavbu zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy bude realizovať.  

5.8.2 Pri zhotovovaní stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, postupuje zhotoviteľ samostatne, všetko v súlade  

s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom 

Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s prílohami tejto zmluvy – Prílohy ZoD  

č. 2, 3, 6 a 7, a je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri zhotovovaní stavby - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, že 

nepoužije žiadne materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne 

použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR 

č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a 

pri užívaní stavieb.  

5.8.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, nevyhnutnými pre zhotovenie stavby 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave, ktoré sú prílohami tejto zmluvy, vrátane podkladov, ktoré vyhotovil zhotoviteľ v rámci plnenia 

predmetu zmluvy a ktoré má k dispozícii, ktoré sú vo vzájomnej súvislosti a väzbe určujúce pre rozsah 

a špecifikáciu predmetu zmluvy – pre uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou 

stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave, a je si vedomý toho, že v priebehu zhotovovania stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, nemôže si 

uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok viažucich sa k plneniu predmetu zmluvy – 

uskutočňovaniu stavebných prác na stavbe - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto 

zmluve súvisiace so zhotovovaním diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, ak to bude počas zhotovovania stavby 

nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú. 

5.8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby pri zhotovovaní stavby – dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, pracovník/pracovníci 

alebo subdodávateľ/subdodávatelia a ich pracovník/pracovníci, podieľajúci sa na realizácií diela 

dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných  a psychotropných látok  

a aby pod ich vplyvom nevykonávali stavebné práce. Pri zistení, že pracovník/pracovníci alebo 

subdodávateľ/subdodávatelia a ich pracovník/pracovníci počas realizácie diela na pracovisku – 

stavenisku boli pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, objednávateľ je 

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100.- EUR pri prvom zistení takéhoto porušenia a to za 

každú osobu u ktorej bolo identifikované dané zistenie a pri každom ďalšom zistení, zmluvnú pokutu vo 

výške 200.- EUR s požiadavkou, aby zhotoviteľ zabezpečil, aby daná osoba už nevykonávala stavebné 

práce na realizácii stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými 

touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5.8.6 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) pracovné dni vopred informovať objednávateľa o tom, že vykonané 

stavebné práce budú zakryté, a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré 

budú zakryté a to formou zápisu do stavebného denníka. Pri porušení tejto povinnosti je zhotoviteľ 

povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly vykonaných prác, ktoré boli zakryté a 

znášať náklady s tým spojené. Ak sa objednávateľ nezúčastnil kontroly vykonaných prác, ktoré budú 

zakryté o čom bol zhotoviteľom vopred informovaný najmenej tri (3) dni vopred pred ich zakrytím, 

objednávateľ nemá právo na dodatočnú kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté 

5.9 Zhotoviteľ: 

a) je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika, prípadne koordinátora 

bezpečnosti prác na stavbe, a zaväzuje sa vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania  

a organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva; 

b) sa zaväzuje, že plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečovať výhradne pracovníkmi, 

subdodávateľmi a ich pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na 
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ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, 

schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa platných právnych predpisov 

a ostatných platných predpisov viažucich sa k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

c) je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže 

vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká 

poškodenie ich zdravia, výhradne prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platného 

preukazu, osvedčenia alebo dokladu oprávňujúceho na výkon daných činností. Zhotoviteľ je 

povinný na základe požiadania objednávateľa, najneskôr do troch (3) pracovných dní preukázať 

odbornú spôsobilosť pracovníka/pracovníkov, potrebnú na výkon práce príslušnými dokladmi. 

Ak objednávateľ zistí, že práce alebo povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť 

závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich 

zdravia, vykonáva zhotoviteľ pracovníkmi, ktorí nie sú držiteľmi platného preukazu, osvedčenia 

alebo dokladu oprávňujúceho na výkon daných prác alebo činností, je objednávateľ oprávnený 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100 .- EUR za každú takúto osobu, vykonávajúcu dané práce 

a činnosti bez príslušných oprávnení a to aj opakovane a zároveň zmluvnú pokutu vo výške  

100 .- EUR a to aj opakovane, za nepredloženie príslušných dokladov v stanovenej lehote /alebo 

vôbec. Pri takomto zistení je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od 

zistenia zabezpečiť výmenu týchto pracovníkov a o danej výmene informovať bezodkladne 

objednávateľa; 

d) je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných právnych 

predpisov a legislatívy, vykonával výlučne osoba, ktorá je držiteľom príslušného platného 

oprávnenia na výkon prác alebo služieb. Ak objednávateľ zistí, že práce alebo služby vykonáva 

osoba, ktorá nemá na dané práce alebo služby podľa právnych predpisov oprávnenie, 

objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100 .- EUR za každú takúto osobu, 

vykonávajúcu dané práce alebo činnosti bez príslušných oprávnení a to aj opakovane; 

e) zaväzuje sa likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s plnením predmetu a naložiť s ním 

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov a o ich likvidácii a spôsobe likvidácie predložiť objednávateľovi 

relevantné doklady a dokumenty; 

f) zodpovedá a zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný na vlastné náklady denne 

odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú pri plnením predmetu zmluvy a zaväzuje sa zabezpečiť 

podmienky na stavenisku tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov staveniska, 

vrátane príjazdových ciest a chodníkov. 

5.9.1 Zhotoviteľ uskutočňujúci stavebné práce a dodávky spojené s realizáciou diela - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave je 

povinný dokladovať kvalitu vykonaných stavebných prác a dodávok, ako aj výkon iných súvisiacich 

činností spojených s realizáciou stavby a to od začiatku po ukončenie zhotovenia stavby dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave 

nasledovne: 

a) predložením zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní; 

b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach zhotovenej stavby dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave, zakrytých v čase realizácie, zápismi o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach; ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné,  

c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie 

kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, 

zaťažovacie skúšky, príslušné protokoly viažuce sa k preukázaniu technických vlastností a in.); 

d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov; 

e) kópiami zo stavebného denníka; 

f) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele; 

g) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, ak je to 

vzhľadom na charakter predmetu zákazky relevantné; 
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h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela – dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

 

5.10 Cena a platobné podmienky pre plnenie oddielu 2 predmetu zmluvy. 

5.10.1 Cena za zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, realizovanej podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

5.10.2 Cena za zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, je totožná s cenou za zhotovenie stavby - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, 

ktorá bola uvedená v návrhu  úspešného navrhovateľa /zhotoviteľa predloženého v rámci vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže na predmet zákazky s názvom „Olympijské centrum talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry“. 

5.10.3 Dohodnutá cena je stanovená ako cena celkom za  zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a je to cena , ktorá 

zodpovedá súčtu cien za jednotlivé činnosti a výkony uvedené v Prílohe č. 3 ZoD a zodpovedá nákladom 

za plnenie stavebných prác a dodávok uvedených v DRS vyhotovenej zhotoviteľom v rámci plnenia 

predmetu tejto zmluvy . 

 Cena za zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave celkom je:    

- EUR bez DPH   ........................................ 

- % DPH 

- hodnota DPH v EUR  .......................................... 

- EUR s DPH   ..................................... 

 

Celková cena za zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave slovom:  

 

....................................................................... XX /100 EUR 

 

5.10.4 Cena za zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, uvedená v bode 5.9.3 zmluvy je doložená ocenením činnosti 

a výkonov uvedených v Prílohe č. 3 ZoD a rozpočtom - výkazom výmer stavby v rozsahu pre realizáciu 

stavby, ktorý vyhotovil zhotoviteľ v rámci plnenia predmetu zmluvy.  

5.10.5 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu zhotovenia stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, sa stane platcom DPH, 

zaväzuje sa, že dohodnutú cenu za zhotovenie stavby - zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave neprekročí. 

Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku hodnoty DPH. 

5.10.6 Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný písomne oznámiť objednávateľovi dátum registrácie platiteľa 

DPH, ako aj dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní, ako 

nastane rozhodujúca skutočnosti. 

5.10.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si, alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny za 

plnenie predmetu zmluvy - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave , ktoré by nastalo z nasledovných dôvodov:  

- Zvýšenia nákladov na základe uskutočnenia vlastných chýb pri uskutočňovaní stavebných 

prác a dodávok pri realizácii diela; 

- nepochopenia ním vyhotovenej DRS pri realizácii diel, ktorú vyhotovil zhotoviteľ v rámci 

plnenia predmetu zmluvy;  

- nepochopenia údajov uvedených v dokumentoch poskytnutých v rámci obchodnej verejnej 

súťaži ktorá predchádzala uzavretiu tejto zmluvy;  
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- nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela – stavby - 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave zo strany zhotoviteľa ale ním zazmluvneného subdodávateľa / 

subdodávateľov na plnenie časti diela; 

- zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, okrem prípadov ak nastanú 

skutočnosti s ktorými zákon o verejnom obstarávaní alebo iný právny predpis spája možnosť 

navýšenia cien dodávok a prác pre stavbu. 

5.10.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky činnosti a výkony uvedené v Prílohe č. 3 

ZoD a všetky položky výkazu výmer stavby v rozsahu pre realizáciu stavby, ktorý ako súčasť vyhotovenej 

DRS vyhotovil zhotoviteľ v rámci plnenia predmetu zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie 

tejto zmluvy na zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, a že pri stanovení ceny za realizáciu stavby - 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave uvedenej v tejto zmluve: 

- preveril miestne podmienky na stavenisku zahrnul a všetky technické a dodacie podmienky do 

kalkulácie cien za činnosti a výkony spojené so stavebnými prácami a dodávkami uvedenými 

v Prílohe č. 3 ZoD a do kalkulácie cien položiek vyhotoveného výkazu výmer stavby v rozsahu 

pre realizáciu stavby - rozpočtu, ktorý vyhotovil zhotoviteľ v rámci plnenia predmetu zmluvy 

– vyhotovenie DRS;  

5.10.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že zmluvná cena za zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, dohodnutá oboma 

zmluvnými stranami v tejto zmluve, zahŕňa náklady za všetky stavebné práce a dodávky a služby 

súvisiace s riadnou realizáciou diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave,  náklady za odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a 

ďalšie súvisiace práce a služby, ktoré budú potrebné pre zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, alebo potrebné k 

stavbe a jej odovzdania do užívania. 

5.10.10 Cena za zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave bode 5.9.3 zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na 

dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok 

podľa tejto zmluvy a dokumentov poskytnutých  v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaž, a to najmä, 

nie však výhradne cenu za plnenie – uskutočnenie stavebných prác a dodávok n nevyhnutných na 

realizáciu stavby -  výkonov a činnosti :  

 a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky; 

- technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie; 

- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a 

realizáciu stavby; 

- tejto zmluve a v podkladoch poskytnutých v rámci obchodnej verejnej súťaži ako aj v DRS, 

ktorú vyhotovil zhotoviteľ v rámci plnenia predmetu zmluvy; 

b) podmienok realizácie diela – dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave: 

- obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska, 

- prevádzku, ochranu a likvidáciu dočasného zariadenia staveniska, riadneho oplotenia a 

stráženia staveniska podľa požiadaviek objednávateľa, 

- vyhotovenie  zastrešenia, staveniskových odberov médií,  

- za zabratie verejného priestranstva, ak to bude nevyhnutné a to po dobu realizácie diela,  

- vybavenia a nákladov na prevádzku kancelárií, ktoré budú poskytnuté zhotoviteľovi, 

autorskému dozoru projektanta a technickému dozoru investora, 

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení  

- a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných 

skúšok; 

- vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou diela – dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave, 
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- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, ak je to vzhľadom na charakter prác 

relevantné; 

- úhrada vodného a stočného v priebehu realizácie diela, ak je to vzhľadom na charakter prác 

relevantné; 

- náklady na nakladanie s odpadom vrátane recyklácie stavebného odpadu a náklady za  

odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu; 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby 

(stavbyvedúceho a iných osôb – odborníkov, zodpovedných za plnenie zmluvy ak je to 

vzhľadom na charakter diela relevantné; 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk; 

- náklady na stráženie staveniska a stavby; ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby; 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby; 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby; 

- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich, 

- colné a dovozné poplatky; 

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, ak je to vzhľadom na charakter stavebných 

prác relevantné; 

- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska; 

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v 

nepriaznivom počasí; 

- náklady súvisiace osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné 

dopravné značenie počas výstavby, ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné; 

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí; 

- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska, 

ak je to vzhľadom na charakter predmetu zmluvy relevantné; 

- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce;  

- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela – 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti 

ku kolaudácii stavby dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave v štyroch vyhotoveniach v slovenskom 

jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného vyhotovenia diela, ďalej 

certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a 

tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na 

údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť stavby 

- dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú, 

- náklady na vypracovanie geometrického plánu, ak je to vzhľadom na charakter predmetu 

zmluvy - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave relevantné; 

- náklady na porealizačné zameranie; 

- ostatné náklady súvisiace so zhotovením stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, ktoré nie sú 

priamo uvedené v tejto zmluve ale vzniknú pri riadnom plnení zmluvy – realizácii diela - 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave.  

5.11 Zmluvná cena za zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave stanovená dohodou zmluvných strán sa môže zmeniť v 

prípade, ak 

- dôjde v priebehu realizácie diela – stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave k zmenám 

sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu 

realizácie diela stal platcom DPH); 

- dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve o vykonanie ktorých požiada 

objednávateľ preukázateľným spôsobom zhotoviteľa.; 
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- dôjde v priebehu realizácie diela – dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave k zníženiu rozsahu diela na 

základe uplatnenia požiadavky objednávateľa na menej prác.  

5.12 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností: 

a) ak realizácia stavebných prác na zhotovení stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave nebude začatá do 

12 mesiacov od výzvy na začatie stavebných prác na zhotovení stavby,  zhotoviteľ má právo na 

zvýšenie ceny (valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, stavebných 

materiálov  

a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (index nárastu cien).  

Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa 

vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu 

uplynutia lehoty podľa prvej vety a to na ešte nevyfakturované náklady za plnenie zmluvy; 

b) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu 

medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým 

jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka; 

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou predložením písomnej žiadosti  

o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve 

zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: v prípade, ak rozdiel 

https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) medzi zmluvnou cenou za zhotovenie stavby - 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak objednávateľ písomne 

odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, 

ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5% a zmluvnou cenou navýšenou o 5%, a indexácia cien sa 

bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané zhotoviteľom ku dňu predloženia 

žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie 

zmluvných cien objednávateľom, je zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet 

úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola 

vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou. 

5.12.1 Spôsob určenia ceny naviac prác, o ktorých realizáciu požiada objednávateľ zhotoviteľa je v zmysle tejto 

zmluvy nasledovný:  

Zhotoviteľ nacení naviac práce nasledovne:  

 položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze 

výmer - rozpočte, ktorý vyhotovil zhotoviteľ v rámci vyhotovenia DRS -  Príloha č. 6 ZoD, v zmysle 

tejto zmluvy, musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer stavby 

v rozsahu pre realizáciu stavby – rozpočtu. 

 položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby 

v rozsahu pre realizáciu stavby – rozpočte, Príloha č. 6 ZoD, budú nacenené podľa programu 

CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky  

v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa aktuálneho programu 

CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie 

kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych 

nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ 

nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie 

konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.  

5.12.2 Zhotoviteľ najmenej päť pracovných dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz výmer 

prác naviac – rozpočet, na odsúhlasenie ceny naviac prác objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na 

odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu 

výmer položiek tvoriacich naviac práce, o ktorých realizáciu požiadal objednávateľ.  

5.12.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer 

položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený  

v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac, uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ je 

v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác naviac podľa pokynov 

objednávateľa a v súlade s podmienkami viažucimi sa k zmene ceny uvedenými v tejto časti zmluvy . 
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5.12.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý 

zhotoviteľ vyhotovil v vyhotovenej DRS a v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac 

uvedených pre realizované práce naviac v rámci  realizácie diela - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.12.5 V prípade, V prípade, ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy – realizácie stavby - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave dôjde 

k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá 

bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených vo výkaze výmer, všetko však po 

odsúhlasení objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej 

ceny za plnenie predmetu zmluvy – za realizáciu diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.12.6 Práce naviac a menej práce na diele – dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave sa môžu uskutočniť a realizovať výhradne na základe 

odsúhlasenia ich rozsahu a ceny objednávateľom a to formou uzavretia písomných dodatkov k zmluve, 

pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a 

riadi sa ustanoveniami obchodného zákonníka.   

5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom  

v dobe zdaniteľného plnenia. 

5.14 Zmluvné strany vyhlasujú že prílohy tejto zmluvy, viažúce sa k uskutočneniu stavebných prác na stavbe 

- dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave boli určujúca pre stanovenie ceny za plnenie zmluvy - . K zmene ceny za plnenie predmetu 

zmluvy, môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve viažúcich sa plneniu a to 

postupom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podľa podmienok tejto 

zmluvy. 

5.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa meniť obsah  

a rozsah stavebných prác a dodávok ako aj iných v zmluve dohodnutých činnosti a výkonov viažúcich sa 

k realizácii diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave, než ako sú uvedené v prílohách  tejto zmluvy. 

5.16 Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave rozsah prác, prípadne 

vykonať zámenu materiálov v porovnaní s príslušnými prílohami zmluvy, viažúcimi sa k podmienkam 

realizácie diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave.  

5.17 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie diela - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave požadovať zámeny 

materiálu a/alebo tovaru a zhotoviteľ je povinný upozorniť preukázateľne písomne Objednávateľa na 

prípadnú nevhodnosť materiálu a/alebo tovaru. 

Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny vždy pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť 

vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). 

5.18 Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie 

pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, pokiaľ k zámene dôjde až 

počas zabudovávania materiálov, prípadne pätnásť dní pred ich zabudovávaním (záväzná objednávacia 

doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo 

veciach technických. 

5.17.1 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave použité iné 

materiály a/alebo tovary a/alebo zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti Prílohe č. 3 ZoD a Prílohe č. 

6 ZoD -  dokumentácii vyhotovenej zhotoviteľom v rámci plnenia predmetu zmluvy - DRS, jeho 

špecifikáciu a technické parametre. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, 

o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje 

vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené 

konať za objednávateľa, uvedené v tejto zmluve alebo na základe osobitného poverenia vydaného 

objednávateľom, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.  
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5.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena za plnenie zmluvy, za zhotovenie diela - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave  

je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto zmluvy 

spojené s možnými zmenami ceny podľa vyššie uvedených podmienok viažucich sa k zmene ceny za 

predmetu zmluvy – k zmene cien za uskutočnenie stavebných prác a dodávok a iných činnosti spojených 

s realizáciou diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.19 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za riadne zhotovenie diela - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave zhotovenie, ktorá 

je vypočítaná a dohodnutá v súlade so zmluvou vo výške uvedenej v bode 5.9.3 zmluvy a v lehotách 

určených v tejto zmluve. 

5.20 Platobné podmienky a spôsob fakturácie  

5.20.1 Zálohová faktúra 

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu na náklady spojené 

s uskutočňovaním stavebných prác a dodávok  a iných činností a výkonov dohodnutých v tejto zmluve 

podľa príslušných príloh a podmienok zmluvy a to vo výške 10 % zo zmluvnej ceny  za zhotovenie 

stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave , uvedenej v bode 5.9.3 tejto zmluvy a to na základe vystavenej zálohovej faktúry. 

Zálohovú faktúru je oprávnený zhotoviteľ vystaviť najskôr do 7 dní  po preukázateľne doručenej 

výzve na začatie prác na vyhotovení dokumentácie pre realizáciu stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

Zálohová faktúra musí mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej 

elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude 

v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená zálohová faktúra 

bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

- číslo zmluvy a označenie že sa jedná o vystavenie zálohovej faktúry  za zhotovenie diela  

- termín splatnosti zálohovej  faktúry; 

- forma úhrady,  

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 

5.20.2 Vystavenie čiastkových faktúr  a konečnej faktúry  

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude následne fakturovať dohodnutú  zmluvnú cenu za 

plnenie predmetu zmluvy – zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave formou vystavenia čiastkových faktúr, 

vždy však len za skutočne zrealizované stavebné práce a dodávky a u skutočne vykonané činnosti 

a výkony nevyhnutné pre realizáciu stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a jej 

príslušných prílohách  

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť: 

- čiastkové faktúry mesačne, vždy najneskôr do 3 dňa po ukončení príslušného mesiaca v ktorom 

boli stavebné práce a dodávky, činnosti a výkony spojené s realizáciou diela - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave riadne uskutočnené,  

 

- konečnú faktúru po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela a to na základe súpisu stavebných 

prác a dodávok a po odpočítaní hodnoty uhradenej zálohovej platby potvrdených 

objednávateľom.  

 

5.21 Prílohou každej vystavenej faktúry (okrem vystavenej zálohovej faktúry)  budú podrobné súpisy skutočne 

realizovaných stavebných prác a dodávok, a súpisy všetkých činnosti a výkonov spojených s riadnym 

plnením predmetu zmluvy – zhotovením stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 
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Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, odsúhlasené stavebným 

dozorom/technickým dozorom, alebo osobou určenou objednávateľom. Prílohou konečnej vystavenej 

faktúry bude aj „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave,  potvrdený zmluvnými stranami.   

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 

objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

5.20.2 Každá vystavená faktúra je splatná do 20 dní od jej doručenia objednávateľovi. Lehota splatnosti riadne 

doručenej faktúry, ktorá nemá vady, začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola čiastková 

faktúra preukázateľne doručená objednávateľovi. Cena (aj záloha) bude uhradená na účet zhotoviteľa 

ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti h faktúr bola stanovená primerane k právam a 

povinnostiam oboch zmluvných strán. 

5.20.3 Každá vystavená a doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o 

doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať 

náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné 

strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH,  

a to: 

 číslo zmluvy a označenie, že sa jedná o vystavenie čiastkovej / konečnej faktúry za zhotovenie diela; 

 termín splatnosti faktúry; 

 forma úhrady,  

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 

 meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

5.20.4 V prípade, že vystavená faktúra (daňový doklad) za zhotovenie diela - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, za skutočne uskutočnené 

stavebné práce a dodávky, za uskutočnené súvisiace činnosti a výkony, bude obsahovať nesprávne alebo 

neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. zhotoviteľ je povinný vystavenú faktúru 

(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t. j. po dobu 

prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej 

úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej 

doručení objednávateľovi podľa tohto článku zmluvy. 

5.20.5 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa alebo odchylne 

od podmienok a požiadaviek na plnenie zmluvy spojenej s realizáciou diela - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave ,bez písomného 

príkazu a súhlasu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí/resp.  

neodpočíta od základnej zmluvnej ceny za dielo – za zhotovenie dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. Ak zhotoviteľ 

vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa na výzvu objednávateľa ich 

zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

V prípade, že ich na výzvu objednávateľa zhotoviteľ v danom primeranom čase neodstráni, urobí tak 

objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

5.20.6 Ak sa na plnenie predmetu zmluvy vzťahuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ vystaví faktúru  

v ktorej uvedie „Prenos daňovej povinnosti“ a odkaz na príslušné ustanovenie zákona o DPH viažúci sa 

k prenosu daňovej povinnosti. 

5.20.7 Platba bude objednávateľom realizovaná bezhotovostným platobným prevodom. Cena za plnenie 

predmetu zmluvy uvedená vo vystavenej a riadne doručenej faktúre sa považuje za uhradenú dňom 

pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa. 

 

5.21 Výkonová záruka  

5.21.1 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi: 
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- výkonovú záruku vo výške 5 % zo zmluvnej ceny za dielo – dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, a to ku dňu 

protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.  

Výkonová záruka bude využitá objednávateľom na úhradu nákladov spojených so zaplatením 

zmluvných pokút, na úhradu nákladov za spôsobené škody a iných nákladov, ktoré vznikli 

objednávateľovi do momentu protokolárneho odovzdania a prevzatia zhotovenej stavby - 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave, ktoré nebudú zhotoviteľom včas a v plnej výške uhradené.  

5.21.2 Výkonovú záruku poskytne zhotoviteľ objednávateľovi: 

- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej pre výkonovú záruku  podľa bodu 5.21.1 

zmluvy na účet objednávateľa, najneskôr ku dňu určenému na poskytnutie výkonovej záruky 

a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto zmluvy, 

alebo 

- bankovou zárukou vo výške určenej pre výkonovú záruku podľa bodu 5.21.1 zmluvy, s 

platnosťou odo dňa určeného na poskytnutie výkonovej záruky s trvaním počas účinnej doby 

využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto zmluvy.  

Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 

zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo bankou so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie. 

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú 

výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, 

ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako výkonovú záruku, ak 

zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

Banková záruka ktorú poskytuje zhotoviteľ na zabezpečenie výkonovej zábezpeky musí byť platná 

v plnej výške do lehoty finálneho protokolárneho odovzdania a prevzatia diela - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a to v plnej výške 

určenej pre výkonovú záruku podľa bodu 5.21.1 zmluvy.  

 

Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo 

forme a s obsahom akceptovateľným pre Objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková 

záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo 

pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási alebo banka so sídlom v inom 

členskom štáte Európskej únie, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia 

objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo 

zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo 

uplatnením ustanovenia § 306 Obchodného zákonníka a bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok 

nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu alebo aj pri vyhlásení samotného zhotoviteľa, že záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy nebude plniť. 

 

5.21.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní po každom čerpaní výkonovej záruky 

doplniť výkonovú záruku do jej pôvodnej výšky určenej v bode 5.21.1 zmluvy.  

Doplnením výkonovej záruky poskytnutej formou zloženia finančných prostriedkov na účet 

objednávateľa sa rozumie doplnenie finančných prostriedkov na pôvodnú výšku výkonovej záruky 

 

Doplnením výkonovej záruky poskytnutej bankovou zárukou sa rozumie (na základe dohody s bankou):  

 

a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

b) zriadenie novej bankovej záruky, 

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka 

rozšírená alebo opätovne zriadená. 

5.21.4 Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tejto časti 

zmluvy.  
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5.21.5 Objednávateľ umožňuje v priebehu platnosti výkonovej záruky zmeniť formu ich poskytnutia, za 

dodržania všetkých podmienok uvedených na ich poskytnutie v tomto článku Zmluvy.  

5.21.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť trvanie výkonovej záruky tak, aby pokrývala celé obdobie trvania celej 

doby realizácie diela dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave a to až do momentu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – stavby 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave bez vád a nedorobkov.  

5.21.7 V prípade, ak zhotoviteľ odovzdá dielo bez vád alebo odstráni všetky vady, nedorobky 

a nedostatky v stanovených lehotách, objednávateľ uvoľní výkonovú záruku, na základe písomnej 

žiadosti zhotoviteľa, ktorú doručí zhotoviteľ objednávateľovi najskôr po odovzdaní a prevzatí diela a to 

najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia danej žiadosti, ktorej prílohou bude aj kópia 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela - stavby dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave bez vád alebo protokolu  

o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oprávnenými osobami zmluvných strán.  

5.21.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela uvedené vo finálnom Protokole o odovzdaní a prevzatí 

stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie a realizáciu nedorobkov diela 

na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu 

vznikla z titulu odstránenia vád na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou.  

V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky 

objednávateľa z titulu uplatnenia si nákladov spojených s odstránením vád a nedorobkov a uhradením 

zmluvných pokút, sankcií a nákladov za škody, ktoré vznikli konaním/nekonaním zhotoviteľa v priebehu 

realizácie diela a pod.  

5.21.9 Objednávateľ vráti výkonovú záruku  poskytnutú formou bankovej záruky takým spôsobom, ktorý bude 

uvedené v bankovej listine vystavenej príslušnou bankou. 

5.21.10 Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet 

objednávateľa) vráti v príslušnej výške v stanovenej lehote objednávateľ zhotoviteľovi vrátane úrokov, 

ak ich banka objednávateľa v ktorej budú finančné prostriedky výkonovej záruky poskytuje.  

 

5.22 Lehota plnenia – lehota na zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave 

 

5.22.1 Predmet zmluvy – uskutočnenie stavebných prác a dodávok a výkon činnosti a výkonov spojených 

so zhotovením stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, ktorého rozsah a špecifikácia je určená v tejto zmluve 

a v príslušných prílohách viažúcich sa k určeniu podmienok a požiadaviek na zhotovenie stavby - 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať najneskôr v lehote  stanovenej v zhotoviteľom 

vyhotovenej DRS nie však neskôr ako 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska 

objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom.  

5.22.2 Lehota realizácie diela – dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave stanovená podľa bodu 5.22.1 tejto zmluvy, začína plynúť od 

nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska objednávateľom a jeho prevzatím 

zhotoviteľom. 

5.22.3 Presný moment prevzatia staveniska zhotoviteľom, je moment podpísania Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí staveniska poslednou zo zmluvných strán. 

5.22.4 Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a to najneskôr tri pracovné dni pred 

stanoveným termínom na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v stanovenom 

termíne, inak sa neprevzatie staveniska považuje za podstatné porušenie zmluvy, pri uplatnení zmluvnej 

pokuty vo výške 100,00 EUR za každý a to i začatý deň omeškania neprevzatia staveniska.  

5.22.5 Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v určenej lehote, lehota stanovená na plnenie predmetu zmluvy – 

lehota na realizáciu diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave plynie, a to od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty určenej na 

prevzatie staveniska. 
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5.22.6 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných 

na uskutočnenie stavebných prác a dodávok, a na uskutočnenie činností a výkonov spojených 

s realizáciou stavby, vhodných pre charakter realizácie daného diela, ktoré bude realizované v zmysle 

tejto zmluvy a objednávateľom schváleného Časového harmonogramu stavebných prác a dodávok, ktorý 

bude tvoriť Prílohu č. 4 ZoD, a tak, aby dielo - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, mohol zhotoviteľ zrealizovať v 

požadovanom rozsahu a kvalite, riadne a bez vád, v stanovenej lehote a aby moment odovzdania 

staveniska vzhľadom na poveternostné podmienky nevyhovujúce začatiu realizácii stavebných prác 

a dodávok nevyhnutných na realizáciu diela vo väzbe na plynutie lehoty určenej pre realizáciu diela nebol 

pre zhotoviteľa prekážkou.  

5.22.7 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie Časový harmonogram stavebných prác a dodávok,  

v mesačnom členení  stavebných prác a dodávok , činností a výkonov nevyhnutných pre realizáciu diela, 

a to najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska.  

Lehota trvania realizácie stavebných prác a dodávok v predloženom Časovom harmonograme stavebných 

prác a dodávok  na schválenie a odsúhlasenie objednávateľom, nesmie byť dlhšia ako je lehota stanovená 

na plnenie predmetu zmluvy – zhotovenie diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave uvedenej v bode 5.22.1 tejto zmluvy , 

ktorá začína plynúť od prevzatia staveniska.  

Predložený Časový harmonogram stavebných prác a dodávok bude vyhotovený so zohľadnením dní 

pracovného pokoja a sviatkov.  

 

5.22.8 Objednávateľ je povinný najneskôr do troch pracovných dní od predloženia Časového harmonogramu 

stavebných prác a dodávok písomne oznámiť zhotoviteľovi schválenie/nechválenie predloženého 

Časového harmonogramu stavebných prác a dodávok.  

5.22.9 V prípade neschválenia Časového harmonogramu stavebných prác a dodávok objednávateľ uvedie 

dôvody jeho neschválenia a požiadavku na jeho úpravu s uvedením termínu na doručenia aktualizovaného 

Časového harmonogramu stavebných prác a dodávok. 

 

Ak objednávateľ písomne v stanovenej lehote neoznámi zhotoviteľovi schválenie/neschválenie 

doručeného Časového harmonogramu stavebných prác a dodávok, má sa za to, že objednávateľ schválil 

doručený Časový harmonogram stavebných prác a dodávok, a je pre plnenie predmetu zmluvy – 

zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave, záväzný. 

5.22.10 Nedodržanie Časového harmonogramu stavebných prác a dodávok sa bude považované za podstatné 

porušenie zmluvy spojenej s plnením predmetu zmluvy - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, pokiaľ nedošlo k 

omeškaniu plnenia predmetu zmluvy - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave z dôvodov vylučujúcich zodpovednosť zhotoviteľa 

podľa obchodného zákonníka.  

5.22.11 Dodržiavanie termínov podľa predloženého a schváleného Časového harmonogramu stavebných prác 

a dodávok je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa (poskytnutím súčinnosti 

objednávateľa) dohodnutým v tejto zmluve. 

5.22.12 V prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením realizácie diela – zhotovením stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave podľa tejto 

zmluvy a schváleného Časového harmonogramu stavebných prác a dodávok  z dôvodov nie na strane 

objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, objednávateľ požiada zhotoviteľa o náhradu škody, ktorá 

mu daným omeškaním vznikla, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi 

primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu na reslizáciu stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave s úpravou Časového 

harmonogramu stavebných prác a dodávok. Po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej 

lehoty na plnenie predmetu zmluvy zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, nenastane zo strany zhotoviteľa náprava, 

objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v časti 

ktorá sa viaže k zhotoveniu stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.22.13 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť stavebné práce na zhotovení stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave v prípade vyššej 
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moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu 

prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bránia splneniu jeho povinnosti a ak nemožno 

rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase 

uzavretia zmluvy zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu 

realizácie diela – zhotovenia stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. 

Stavebné práce a dodávky na stavbe -  je zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. 

Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor/technický dozor alebo určená osoba objednávateľ, alebo 

objednávateľ zápisom v stavebnom denníku. 

5.22.14 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy boli stavebné práce a dodávky na stavbe - zhotoviteľom prerušené 

z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie 

lehoty na dokončenia diela – stavby. Prerušenie realizácie diela - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave je zhotoviteľ povinný bez 

zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. 

oneskorenia s plnením a predložiť upravený Časový harmonogram stavebných prác a dodávok .  

Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov viažucich sa k plneniu 

predmetu zmluvy – zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave na viac ako jeden mesiac, zmluvné strany sa dohodnú na 

iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie diela. Obdobný nárok má zhotoviteľ v 

prípade, kedy došlo k omeškaniu plnenia stavebných prác a dodávok  na zhotovení stavby - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave 
podľa tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa. Návrh, prípadné zmluvné úpravy predloží 

zhotoviteľ najneskôr do piatich pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia realizácie diela. 

5.22.15 V prípade, ak objednávateľ rozhodne o prerušení stavebných prác a dodávok na stavbe -  dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave  

z titulu vadného, technicky chybného alebo v zmluve nezodpovedajúceho plnenia zmluvy – - zhotovenie 

stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave zo strany zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia diela zhotoviteľovi 

nevzniká. 

5.22.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia predmetu zmluvy – zhotovenie stavby - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave bude 

uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť 

diela dokončiť za dohodnutých podmienok v zmluvne a podľa schváleného Časového harmonogramu 

stavebných prác a dodávok zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie  

k dodržaniu pôvodnej lehoty  určenej pre pre dokončenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.22.17 Omeškanie zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľ/subdodávateľov zhotoviteľa alebo 

tretej strany, ktorú využije zhotoviteľ na realizáciu diela stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave sa považuje za omeškanie 

zhotoviteľa. 

5.22.18 Objednávateľ má právo písomne vyzvať zhotoviteľa na prerušenie uskutočňovaných stavebných prác – 

na zhotovení stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, 

alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku.  

V prípade prerušenia stavebných prác na stavbe - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave na základe výzvy objednávateľa sa doba 

zhotovenia diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia stavebných prác na stavbe. V prípade 

prerušenia stavebných prác na stavbe -  dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave je zhotoviteľ povinný vykonať len také stavebné práce, 

ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný objednávateľa upozorniť na 

vznik hroziacej škody alebo poškodenia stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. Objednávateľ je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi cenu za zhotovenú stavbu - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a to za všetky stavebné práce a dodávky 

vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 
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5.22.19 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko a to  

v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie predmetu zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a právo prerušiť 

realizáciu stavebných prác v prípade, ak na predmet zmluvy zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave nebude mať 

zabezpečené financovanie, na základe čoho by došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia 

predmetu zmluvy – zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to 

až do získania potrebného finančného krytia za plnenie predmetu zmluvy – zhotovenie stavby, najdlhšie 

však na tri mesiace. 

5.22.20 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zmluvy ako celku a to aj vrátane  

finančného krytia na plnenie predmetu zmluvy – zhotovenie stavby ani po troch mesiacoch, počas ktorých 

nedošlo k začatiu plnenia predmetu zmluvy – zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, alebo došlo k prerušeniu 

realizácie stavebných prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie diela,  

a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných 

prostriedkov na predmet zmluvy – zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, môže ktorákoľvek zmluvná strana 

odstúpiť od tejto zmluvy a to aj v časti viažucej sa k zhotoveniu stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

Pre odstúpenie od zmluvy o dielo z dôvodov nedodržania Časového harmonogramu stavebných prác  

z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo ak nastanú skutočnosti viažuce sa k odstúpeniu od zmluvy v časti 

zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave, platia podmienky viažuce sa k ukončeniu zmluvy odstúpením, uvedené v 

tejto zmluve. 

5.23 Stavebný/technický dozor objednávateľa, stavbyvedúci  

5.23.1 Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavebného dozoru/technického dozoru pri 

zhotovení stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, preukázateľne 

oznámi zhotoviteľovi, osobu, ktorá bude zabezpečovať na danej stavbe funkciu stavebného 

dozoru/technického dozoru a jeho kontakty v rozsahu min: meno, priezvisko, č. tel./mob, e-mailovú 

adresu, a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného dozoru, ak takýmto osvedčením 

poverená osoba disponuje. 

5.23.2 Stavebný dozor /technický dozor objednávateľa/osoba poverená výkonom stavebného 

dozoru/technického dozoru na stavbe - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, bude osobne a systematicky sledovať postup prác 

zhotoviteľa pri realizácií diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je 

povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ nepreberá v zmysle zákona stavebného zákona  

zodpovednosť za riadne prevedenie diela – stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, ktoré prináleží zhotoviteľovi.  

5.23.3 Zhotoviteľ zabezpečí, aby osoba ním poverená výkonom činnosti stavbyvedúceho alebo jeho zástupca 

ako zodpovedná osoba zhotoviteľa bol na stavbe, resp. mieste realizácie diela- dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave neustále prítomný 

počas celej realizácie diela – stavby dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú 

osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať objednávateľa, resp. jeho zástupcov  

o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

5.23.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu 

plnenia záväzkov spojených s realizáciou diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave v stavebnom denníku tak, ako to ukladá 

stavebný zákon a príslušné vyhlášky a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri 

preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor/technický dozor objednávateľa 

alebo objednávateľom poverená osoba je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom 

pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu  

v stavebnom denníku.   
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V prípade, že zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť  

v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 

objednávateľa. 

5.23.5 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu, prípadne zhotoviteľom písomne 

poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne 

vykonanie diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo zmluvy, najmä údaje o stave staveniska  

a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade 

ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. objednávateľa, údaje o začatí a ukončení stavebných prác 

či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.23.6 Zhotoviteľ zabezpečí výkon autorského dozoru na stavbe predovšetkým pri zakladaní stavby, 

kontrolných dňoch alebo pri posudzovaní prípadných zmien na vlastné náklady.   

 

5.24 Odovzdanie diela - stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave  

5.24.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku objednávateľa o pripravenosti 

stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave na jej odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si zmluvné strany 

dohodnú presný termín odovzdania diela stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.24.2 Objednávateľ prevezme dokončené dielo – zhotovenú stavbu - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave v súlade s touto zmluvou 

a v lehotách podľa Časového harmonogramu stavebných prác a dodávok od zhotoviteľa o čom zhotoviteľ 

vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela –dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela – 

dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave, bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a stavebným dozorom. 

Písomné poverenia budú prílohou Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.24.3 Objednávateľ prevezme dielo - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave len v prípade, že bude zhotovené podľa príslušných príloh ZoD, 

záväzných noriem a predpisov a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a bolo bez zjavných vád  

a tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.  

5.24.4 Pripravenosť zhotovenej stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave na odovzdanie a prevzatie zhotoviteľ objednávateľovi oznámi 

písomne. K oznámeniu zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie a dokumentov, ktoré budú v rámci 

odovzdávania stavby predložené zhotoviteľom.  

5.24.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 

doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela – stavby- dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, najmä, nie však výhradne 

a to so zohľadnením charakteru stavebných prác - diela: 

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – DSVS,  so zakreslením všetkých zmien, ku 

ktorým došlo počas realizácie diela – dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, potvrdenú zhotoviteľom; 

- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas 

realizácie diela stavby - potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené 

staveným/technickým dozorom objednávateľa a v stavebnom denníku;   

- certifikáty, osvedčenia preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon. 133/2013 Z. z. 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov); 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých; 

- osvedčenia o akostí použitých materiálov a konštrukcií; 

- doklady o zneškodnení, pripadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby 

(doklad  

o prevzatí odpadu organizáciou oprávnenou na nakladanie s odpadmi,  fotokópie záznamov o 

prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný,  a pod.; 

- stavebné denníky (montážne denníky); 



Strana 27 z 33 

 

- správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad; 

- výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo iné 

dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na charakter diela 

relevantné; 

- zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali 

neprístupnými; 

- fotodokumentácia realizácie stavby – diela;  

- dokumentácia skutočného vyhotovenia diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v 

CD/DVD formáte, 

- iné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie záväzku zhotoviteľa . 

5.24.6 Ak zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 5.24.6 tejto zmluvy, pripravené na odovzdanie  

a prevzatie diela - stavby dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, nepovažuje sa dielo – stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave za riadne 

pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže objednávateľ odoprieť dielo – stavbu - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave 

prevziať  

5.24.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa 

príslušná časť diela za riadne vykonanú a záväzok zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. 

Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave neprevziať.  

5.24.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného prevzatia diela - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave sa rozumie deň podpisu 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave zmluvnými stranami resp. neskorším dňom podpisu 

protokolu zmluvnou stranou.  

5.24.9 Zodpovednosť zhotoviteľa za eventuálne vady diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, podliehajúce záruke nie je odovzdaním 

diela dotknutá. 

5.24.10 V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri nej bude 

posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné 

odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ 

objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky. 

5.24.11 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

5.24.12 Kompletné dielo – zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave sa považuje za odovzdané dňom podpisu Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 

 kompletný stavebný denník; 

 iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri prípadných čiastkových preberaniach diela 

odovzdané, ako nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela. 

5.25 Zodpovednosť za vady plnenia predmetu zmluvy - realizácie stavby - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave  

5.25.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave bude poskytnuté v súlade s touto zmluvou a bude mať 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

5.25.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave v súlade s príslušnými prílohami ZoD a v súlade so 

Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na stavebné práce 

a dodávky a poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola 

subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. 

Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu - dobudovanie komplexnej 

športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, ktorých 

výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne 
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však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží 

zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní diela - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave na samostatnom súpise 

5.25.3 Predmet zmluvy – stavba - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave má vady ak:  

- stavba nie je dodaná v dohodnutej kvalite; 

- stavba vykazuje nedostatky, má vady – technické a /alebo právne a nie je zhotovená v celom 

dohodnutom rozsahu a v stanovenej lehote. 

5.25.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného 

zákonníka. 

5.25.5 Objednávateľ je povinný reklamáciu diela – stavby dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry 

Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave pri zistení vady písomne uplatniť 

bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní od jej zistenia. Zhotoviteľ je povinný 

začať odstraňovať vadu do 72  hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 144 hodín od jej 

telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie – zistenia vady väčšieho rozsahu a zložitosti 

ktorej riešenie a odstránenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu najneskôr do dvoch pracovných 

dní od nahlásenia zistenej vady zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a návrh na odstránenie 

zistenej vady, ktorý obe zmluvné strany na znak súhlasu podpíšu.  

5.25.6 Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú objednávateľ zašle zhotoviteľovi 

faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 24 hodín doporučenou listovou zásielkou alebo ju osobne 

doručí, pričom za deň nahlásenia vady – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie 

lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu objednávateľom zhotoviteľovi. 

5.25.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii objednávateľa o zistených vadách predmetu zmluvy – 

stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do nasledujúceho dňa po doručení 

reklamácie. Za tým účelom sa zmluvné strany môžu vykonať obhliadku reklamovanej vady 

a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol k reklamácii, podpísaný oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných 

vád.  

5.25.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady diela oznámené mu 

objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole k reklamácii vady. Za tým účelom je 

objednávateľ povinný umožniť zhotoviteľovi vstup na miesto realizácie stavby - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.25.9 Záručná doba  uvedená v bode 5.25.2 ZoD začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania 

kompletného diela – stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave bez vád, t. j. dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela – dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže 

(OCTM) v Stupave,  resp. dňom podpisu protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri 

preberaní stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave alebo jej častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva 

objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. 

5.25.10 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole diela – dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, zmluvné strany 

nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie stavby 

- dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) 

v Stupave sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného 

zákonníka.  

5.25.11 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo 

ich odstrániť na náklady zhotoviteľa s uplatnením nákladov  spojených s odstránením vady diela. . 

5.25.12 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v zmluve  

a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

5.25.13 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené 

počas záručnej doby, odstraňovať. 

5.25.14 Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady 

a nedostatky diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli 
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chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného 

dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá. 

5.25.15 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne 

sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto zmluvou, bude realizovať 

opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác  

a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania 

technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

5.25.16 Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie 

do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma zmluvnými stranami. 

5.25.17 Pred uplynutím záručnej doby bude za prítomnosti zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa prípadne ich 

právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie kvality stavby a zistení, či boli odstránené doteraz 

reklamované vady a či stavba nemá v čase pred uplynutím záručnej doby ďalšie zistené vady. Konanie 

zvolá ktorákoľvek zo zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

5.25.18 Pre zabezpečenie užívania stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave a riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný 

odovzdať objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, ak si to niektoré časti 

stavby vyžadujú a ak je to vzhľadom na charakter jednotlivých časti stavby relevantné. Pokiaľ takéto 

pokyny nebudú objednávateľovi odovzdané, nemôže zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, 

že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.  

 

5.26 Zodpovednosť za škodu pri plnení oddielu 2 predmetu zmluvy. 

5.26.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností 

zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov pri zhotovení stavby - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, neobmedzene a to až do výšky preukázateľne vzniknutej škody.  

5.26.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 

objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia a/alebo jeho subdodávateľov, vrátane 

náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľom 

realizácii diela – dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave. 

5.26.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pri realizácii diela – 

zhotovení stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá zmluvná strana nárok na úhradu 

vzniknutej škody. 

 

5.27 Poistenie 

5.27.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť dielo počas celej doby plnenia zmluvy – zhotovenia stavby - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave 

obvyklým poistením zodpovednosti za škodu a to počas realizácie stavebných prác do výšky dohodnutej 

zmluvnej ceny za plnenie predmetu zmluvy. 

5.27.2 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad potvrdzujúci uzavretie požadovaného poistenia najneskôr do 

troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.  

5.27.3 Pokiaľ v čase do podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela - dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave vznikne na diele škoda, 

ktorej nebezpečenstvo znáša zhotoviteľ a táto nebude krytá poistným plnením  z poistnej zmluvy, nemá 

to vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť túto škodu objednávateľovi.  

5.27.4 Ak zhotoviteľ nebude mať ku dňu prevzatia staveniska uzatvorené požadované poistenie/alebo nebude 

mať uzatvorené požadované poistenie v určenej výške alebo poistnú zmluvu (poistný certifikát, poistku) 

nepredloží objednávateľovi v určenej lehote, objednávateľ je oprávnený uzavrieť na náklady zhotoviteľa 

zodpovedajúcu poistnú zmluvu, a náklady vyplývajúce z poistenia si uplatniť z výkonovej zábezpeky. 
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5.27.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote najneskôr do piatich 

pracovných dní od doručenia požiadavky preukázať objednávateľovi relevantným dokladom,  

že predmetné poistenie je platné a účinné. Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi relevantné 

dokumenty preukazujúce že má platne uzavreté poistenie a toto udržiava v platnosti, objednávateľ uplatní 

voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 .- EUR a to aj opakovane, ak dôjde opakovane k 

porušeniu tejto zmluvy v súvislosti s poistením diela. 

5.28 V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď, najneskôr do troch pracovných dní 

informovať preukázateľne objednávateľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady 

nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. 

 

 
Článok VI.  

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE PLNENIE PREDMETU ZMLUVY AKO CELKU 
- VYHOTOVENIE DRS  A  

- ZHOTOVENIE STAVBY - DOBUDOVANIE KOMPLEXNEJ ŠPORTOVEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY OLYMPIJSKÉHO CENTRA TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (OCTM) 

V STUPAVE  

6.1 Ďalšie zmluvné dojednania platia spoločne pre plnenie predmetu zmluvy ako celku a to pre plnenie 

zmluvy – Vyhotovenie DRS a pre plnenie zmluvy spojené so zhotovením stavby - dobudovanie 

komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave. 

6.2 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, 

podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-

mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané 

doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy zmluvných 

strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:  

- za zhotoviteľa: 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

titul, meno a priezvisko, funkcia: ......................... 

Telefón, e-mail: ........................., ......................... 

Za technické riešenie:  

titul, meno a priezvisko, funkcia: ......................... 

Telefón, e-mail: ........................., ......................... 

- za objednávateľa: 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

titul, meno a priezvisko, funkcia: .......................... 

Telefón, e-mail: ........................., ......................... 

Za technické riešenie: 

titul, meno a priezvisko, funkcia: .......................... 

Telefón, e-mail: ........................., ......................... 

 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom 

o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného 

zákonníka. 

6.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa 

zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V 

prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo 

zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne 

príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

6.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá 

nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej 

že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené 

iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany 

nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej 

povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 
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6.5.1 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k 

zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy 

neplatné. Zmena zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a podľa podmienok uvedených 

v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  

6.5.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami, resp. poslednou  

zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

 

Článok VII.  

Trvanie a ukončenie zmluvy 

7.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu - zmluvy s predmetom plnenia: 

- Vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) – dobudovanie komplexnej športovej 

infraštruktúry Olympijského centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave 

- Zhotovenie stavby dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave  

nastane splnením všetkých záväzkov, uplatnením práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich 

z tejto zmluvy 

 

7.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu  

7.2.1 Mimoriadne ukončenie tejto zmluvy alebo ukončenie niektorej časti  zmluvy (vyhotovenie DRS 

alebo zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave,) môže nastať: 

- dohodou zmluvných strán, vyhotovenej v písomnej forme  

alebo  

- odstúpením od zmluvy pre  podstatné porušenie zmluvy. 
 

V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 

objednávateľ vysporiada všetky pohľadávky zhotoviteľa podľa tohto článku zmluvy. 

7.2.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy a/ alebo od časti plnenia tejto zmluvy  

(vyhotovenie DRS, zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského 

centra talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave ). 

7.2.3 Na účely ukončenia  zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy sa  považuje najmä: 

- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci plnenia  predmetu zmluvy 

súvisiacich s činnosťou / nečinnosťou  zmluvných strán; 

- opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy; 

- zastavenie prác na vyhotovení DRS alebo zastavenie stavebných prác a dodávok pri realizácii 

diela na stavbe - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave z dôvodov na strane zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie nie je z dôvodov na strane objednávateľa; 

- vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa alebo objednávateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie;  

- opakované dodanie predmetu zmluvy alebo niektorej časti plnenia predmetu zmluvy od 

zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru, iných 

neodsúhlasených stavebných prác a technologických postupov ako určuje zmluva, vady v 

dokladoch potrebných k užívaniu) a/alebo s právnymi vadami; 

- dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom v omeškaní voči lehote určenej na 

vyhotovenie DRS a/alebo voči Časovému harmonogramu stavebných prác a dodávok  o viac ako 

30 dní; 

- iné podstatné porušenie podľa textu zmluvy. 

7.2.4 V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia 

zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť 

ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia 

zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade 

sa takéto porušenie zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy. 



Strana 32 z 33 

 

7.2.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane. 

7.2.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy/alebo jej časti alebo 

niektorého z oddielov premetu zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. 

zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia 

od zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením 

priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a 

zodpovednosti za vady tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

7.3 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

- časť dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradená objednávateľom zostáva 

vlastníctvom objednávateľa; 

- objednávateľ je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu zmluvy, ktoré 

boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prevzatého do dňa nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od zmluvy,  

- zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 

zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia príslušných bodov viažucich 

sa k úhrade faktúr za plnenie zmluvy. 

Článok VIII.  

Záverečné ustanovenia  

8.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 

primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

 

8.2 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany zhotoviteľa, ktorá vedie k 

riadnemu plneniu zmluvných podmienok a viaže sa k plneniu zmluvy – vyhotovenie DRS 

a zhotovenie stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra 

talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave, považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy. Ak 

vznikne objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia 

riadnej súčinnosti zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške objednávateľ u zhotoviteľa  

8.3 Súčasťou tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy 

- Príloha č. 1 ZoD  Opis, rozsah, špecifikácia a požiadavky na plnenie zmluvy –  

vyhotovenie DRS a iné inžinierska činnosť 

 

- Príloha č. 2  ZoD  Opis predmetu zákazky – rozsah a špecifikácia výkonov  

a činností predmetu zákazky – opis a špecifikácia stavebných 

prác a dodávok a východiskové údaje   

- Príloha č. 3 ZoD  Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (s určením počtu  

merných jednotiek činností a výkonov) – ceny za činnosti 

a výkony, ktoré ako celok tvoria predmet zákazky 

(predložený v ponuke úspešného uchádzača – zhotoviteľa) 

- Príloha č. 4 ZoD  Časový harmonogram stavebných prác a dodávok  

- Príloha č. 5 ZoD  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

- Príloha č. 6 ZoD  Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) – (vyhotovená  

zhotoviteľom v rámci plnenia zmluvy – Vyhotovenie DRS)  

- Príloha č. 7 ZoD  Dokumentácia pre stavebné povolenie a právoplatné rozhodnutie  

    o povolení stavby  

(poskytne objednávateľ k momentu odovzdania staveniska) 

8.4 Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, uzatvorených zmluvnými stranami podľa 

podmienok uvedených v tejto zmluve a podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Na platnosť 

a účinnosť uzatvoreného dodatku platia rovnaké podmienky ako sú podmienky nadobudnutia 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy.  
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8.5 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva exempláre rovnopisov dostane objednávateľ  

a jeden exemplár rovnopisu dostane zhotoviteľ.  

 

8.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. zmluvné strany sa 

v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 

ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 

účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca 

právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

8.7 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, resp. podpisom 

poslednej zo zmluvných strán. 

8.8 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky a to :  

- nasledujúcim dňom po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, nie však skôr ako 

nadobudne účinnosť zmluva o poskytnutí finančných zdrojov na plnenie predmetu zmluvy 

poskytovateľom – Fond na podporu športu, alebo iným poskytovateľom. 

 

Pre nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo je potrebné splnenie všetkých odkladacích podmienok 

účinnosti.  

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami  

a stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných 

prostriedkov poskytovateľom, oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 

oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť, Neposkytnutie súčinnosti pre výkon auditu/kontroly 

sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ si uplatní sankciu za dané porušenie 

zhotoviteľa vo výške 10 000,00 EUR a náhradu škody, ak mu vznikla neposkytnutím súčinnosti 

zhotoviteľom pri výkone danej kontroly. 

8.10 Objednávateľ je povinný najneskôr do tri dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo  

o tejto skutočnosti písomne informovať zhotoviteľa.  

8.11 Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti zmluvy 

podľa bodu 8.7 zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od zmluvy odstúpiť bez nároku na náhradu 

škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane, 

dané odstúpenie sa nepovažuje za odstúpenie pre podstatné porušenie zmluvy.  

8.12 Ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa podmienok uvedených v bode 8.11 zmluvy, zmluva po 

uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy, automatický zaniká, bez akýchkoľvek 

nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči 

druhej zmluvnej strane. 

8.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité  

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného  

a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

 

V ........................, dňa ..................   V ........................., dňa ................. 

 

 

 

 

 

 

 


