
 
 

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu 

č. 2024/SINV-09 
(ďalej len „zmluva“) 

 
uzatvorená podľa § 19 v spojení s § 15a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu 

športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení 
s § 262 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  
medzi zmluvnými stranami: 

 
POSKYTOVATEĽ: 
názov:    Fond na podporu športu 
sídlo:    Príkopova 6, 831 03 Bratislava 
IČO:    52846059 
DIČ:    2121173307 
v mene ktorého koná:  Lukáš Pitek, predseda správnej rady  
email:    sinv@fnps.sk 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
číslo bankového účtu/IBAN: SK17 8180 0000 0070 0063 9252 
variabilný symbol:  9999202409  
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
PRIJÍMATEĽ: 
názov/obchodné meno: Košická aréna 
sídlo:    Nerudova 1627/12, 040 01 Košice-Juh 
korešpondenčná adresa: Nerudova 1627/12, 040 01 Košice-Juh 
IČO:    35556501 
DIČ:    2021839941 
IČ DPH:   SK 2021839941 
právna forma:   Občianske združenie  
Registrový úrad:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Registračné číslo:  VVS/1-900/90-22505 
v mene ktorého koná: Ing. Anton Siekel, člen Správnej rady a prezident  

Ing. Martin Joščák, člen Správnej rady a I. viceprezident 
email:    office@steelarena.sk 
číslo bankového účtu/IBAN: SK39 0200 0000 0026 1844 6054 
 
(ďalej len „prijímateľ“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
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Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Poskytovateľ ako verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde 

na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o fonde“) poskytuje na účel podpory výstavby, modernizácie 
a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu príspevok na projekt podpory 
športu bez výzvy na základe § 15a zákona o fonde. 
 

2. Prijímateľ je občianskym združením, ktoré je výlučným vlastníkom nehnuteľností 
tvoriacich areál Zimného štadióna STEEL ARÉNA - Košický štadión L. Trojáka 
a Tréningovej hokejovej haly, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným 
úradom Košice, katastrálny odbor, k. ú. Skladná na LV č. 11357 (ďalej len „Steel aréna“) 
a je subjektom oprávneným užívať, rekonštruovať, modernizovať a poskytovať športovú 
infraštruktúru do dlhodobého alebo krátkodobého užívania na účely organizácie 
a realizácie najmä športových, kultúrnych, rekreačných a voľnočasových podujatí. 

 
3. Prijímateľ predložil poskytovateľovi dňa 12.04.2023 písomnú žiadosť o poskytnutie 

príspevku na projekt podpory športu a podklady preukazujúce splnenie podmienok 
v zmysle § 15a zákona o fonde (ďalej len „žiadosť“) a upravených v tejto zmluve. 

 
4. Správna rada Fondu na podporu športu na základe žiadosti prijímateľa na svojom 

zasadnutí dňa 24.08.2023 uznesením č. 8/6/2023 SR FNPŠ (ďalej len „rozhodnutie“) 
rozhodla o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu s názvom „Projekt obnovy a 
modernizácie Steel arény so zameraním na optimalizáciu prevádzku z hľadiska 
spotreby energie a médií“ (ďalej len „projekt“).  

 
5. Príspevok na projekt je príjmom zo štátneho rozpočtu podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona 

o fonde, o ktorom rozhodla správna rada Fondu na podporu športu podľa odseku 4 
v súlade s §15a ods. 3 zákona o fonde. 

 
6. Celkový predpokladaný rozpočet projektu je 5.708.230,38 EUR bez DPH (slovom: päť 

miliónov sedemsto osemtisíc dvestotridsať eur a tridsaťosem centov). Finančné 
prostriedky na realizáciu projektu, ktoré tvoria predpokladanú výšku projektu, prijímateľ 
nadobudol na základe:  

 
a) vlastných zdrojov vo výške 713.528,80 EUR (slovom: sedemsto trinásťtisíc 

päťstodvadsaťosem eur a osemdesiat centov) a  
b) príspevku poskytovateľa vo výške 4.994.701,58 EUR (slovom: štyri milióny 

deväťstodeväťdesiatštyritisíc sedemsto jeden eur a päťdesiatosem centov) 
 

7. Projekt spĺňa definíciu športovej infraštruktúry národného významu podľa § 3 písm. p) 
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“). 
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8. Poskytovateľ skúmal na základe predloženého čestného vyhlásenia prijímateľa ako 
konečného prijímateľa finančných prostriedkov pre účely posúdenia podmienok, či 
prijímateľ alebo projekt podlieha pravidlám štátnej pomoci stanoveným Nariadením 
Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 
za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej 
len „nariadenie“) pričom dospel k záveru, že na projekt sa pravidlá poskytnutia štátnej 
pomoci vzťahujú. 

 
9. Finančné prostriedky poskytnuté podľa článku III. ods. 1 zmluvy sú verejnými 

prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“) a ostatné uplatniteľné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a právne akty Európskej únie. Ak sa na poskytnutie príspevku vzťahujú pravidlá 
štátnej pomoci v zmysle nariadenia, vzťahujú sa na poskytnutie a použitie príspevku aj 
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 
a minimálnej pomoci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) 
(ďalej len „zákon o štátnej pomoci“). 

 
Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán 

pri poskytnutí a použití príspevku na realizáciu projektu prijímateľa, a to vo výške 
a za podmienok stanovených v rozhodnutí, zmluve, zákone o fonde, interných predpisoch 
poskytovateľa a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej 
republiky a právnych aktoch Európskej únie. 
 

2. Prijímateľ berie na vedomie, že v zmysle tejto zmluvy je priamym realizátorom projektu.  
 
3. Presná špecifikácia projektu, projektová dokumentácia a harmonogram realizácie projektu 

tvoria neoddeliteľnú súčasť predloženej žiadosti o príspevok na projekt. Rozpočet projektu 
zo dňa 24.10.2023 tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 
Článok III. 

VÝŠKA A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 
 
1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi príspevok na projekt v maximálnej výške 

4.994.701,58 EUR (slovom: štyri milióny deväťstodeväťdesiatštyritisíc sedemsto jeden eur 
a päťdesiatosem centov) za podmienok ustanovených v tejto zmluve (ďalej len 
„príspevok“). Príspevok bude poukázaný bezhotovostným prevodom na bankový účet 
prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu 
projektu predstavuje suma príspevku na projekt. 
 

2. Prijímateľ prijíma príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvy bez výhrad v plnom 
rozsahu a za podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, Stanoviska Protimonopolného 
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úradu Slovenskej republiky k splneniu podmienok na poskytnutie štátnej pomoci ad hoc 
na projekt (ďalej len „stanovisko“), ak sa na poskytnutie príspevku vzťahujú pravidlá 
štátnej pomoci a stanovisko bolo vyžiadané, zákona o fonde, interných predpisov 
poskytovateľa a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky a právnych aktov Európskej únie.  

 
3. Podmienky použitia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v tejto zmluve, je prijímateľ 

povinný spĺňať počas celej doby trvania zmluvy. 
 
4. Príspevok na projekt možno poskytnúť prijímateľovi, ktorého projekt spĺňa požiadavky 

medzinárodnej športovej organizácie, a je určený na medzinárodnú súťaž alebo 
na prípravu športových reprezentantov alebo ide o šport, v ktorom reprezentácia 
Slovenskej republiky dosahuje dlhodobo významné medzinárodné úspechy. 

 
5. Príspevok na projekt nemožno poskytnúť prijímateľovi, ktorému bol na základe 

právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest 
zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až § 19 zákona č. 91/2016 Z. z. 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku 
podľa prvej vety už bol príspevok alebo jeho časť prijímateľovi poskytnutý, poskytovateľ 
má právo odstúpiť od zmluvy. 

 
6. Ak sú k tomu splnené zákonom stanovené predpoklady, prijímateľ musí byť ku dňu 

uzavretia tejto zmluvy a počas celej doby jej trvania zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a túto skutočnosť 
je povinný preukázať poskytovateľovi najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy. Ak si 
prijímateľ túto povinnosť nesplní alebo poskytne poskytovateľovi nepravdivé alebo 
neaktuálne doklady o jej splnení, zodpovedá poskytovateľovi za všetky škody, ktoré tým 
spôsobí, najmä je v tejto súvislosti povinný nahradiť poskytovateľovi náklady na úhradu 
akýchkoľvek sankcii (pokút) uložených orgánmi verejnej správy za priestupok na úseku 
registrácie partnerov verejného sektora v celom rozsahu a poskytovateľ je oprávnený 
odoprieť plnenie svojich záväzkov z tejto zmluvy a od tejto zmluvy odstúpiť. Ak prijímateľ 
porušil svoju povinnosť podľa prvej vety a bol mu počas trvania tejto zmluvy poskytnutý 
príspevok na projekt alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie zmluvy a poskytovateľ 
má právo odstúpiť od zmluvy. 
 

7. Príspevok na projekt sa prijímateľovi poskytne v rámci oprávneného obdobia použitia 
príspevku na účel vymedzený v tejto zmluve formou poskytnutia príspevku priamo 
na bankový účet prijímateľa na úhradu faktúr vystavených dodávateľmi, ktoré sú v súlade 
s účelom podľa tejto zmluvy alebo refundáciu už vynaložených výdavkov v rámci 
oprávneného obdobia použitia finančných prostriedkov na účel vymedzený v tejto zmluve 
na úhradu – riadne vystavených faktúr dodávateľa s prílohami (najmä súpis vykonaných 
prác, dodacie listy, preberací protokol) a dokladmi o ich úhrade (výpis z bankového účtu 
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partnera, pokladničný doklad), a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
(ďalej len „platba“). 

 
8. Ak sa na poskytnutie príspevku vzťahujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle nariadenia, 

príspevok sa poskytuje ako štátna pomoc a prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky 
podmienky, za ktorých sa štátna pomoc poskytla. Štátna pomoc, ktorá sa poskytuje 
na základe tejto zmluvy, je v súlade s nariadením a stanoviskom. V prípade porušenia 
týchto podmienok ide o podstatné porušenie zmluvy a poskytovateľ je oprávnený odstúpiť 
od zmluvy. 

 
9. Pri preukázateľne opakujúcich sa nedostatkoch pri hospodárení alebo nakladaní 

prijímateľa s príspevkom poskytovateľ písomne vyzve prijímateľa na ich odstránenie 
a určí lehotu na nápravu. Ak prijímateľ nesplní povinnosť v lehote určenej poskytovateľom 
na nápravu splnenia zmluvnej povinnosti, ide o podstatné porušenie zmluvy 
a poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 
Článok IV. 

ÚČEL A POUŽITIE PRÍSPEVKU 
 
1. Účelom použitia príspevku je realizácia projektu v zmysle žiadosti prijímateľa schváleného 

rozhodnutím.  
 

2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť príspevok v súlade s účelom a projektom prijímateľa, 
na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje a rešpektovať podmienky stanovené touto 
zmluvou, stanoviskom, zákonom o fonde, internými predpismi poskytovateľa 
zverejnenými na webovom sídle poskytovateľa a inými súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie. 

 
3. Prijímateľ sa zaväzuje kedykoľvek hodnoverne preukázať použitie príspevku alebo jeho 

časti v zmysle tejto zmluvy. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje realizovať projekt tak, aby bol 
dosiahnutý účel a cieľ projektu, a teda výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia 
športovej infraštruktúry národného významu v zmysle rozpočtu projektu tvoriaceho prílohu 
č. 1 tejto zmluvy do výšky príspevku podľa článku III. ods. 1 zmluvy (ďalej len „hlavné 
aktivity projektu“), bola uskutočnená riadne a včas, a realizácia hlavných aktivít projektu 
bola vcelku ukončená spolu s finančným ukončením projektu (ďalej len „realizácia 
projektu“) v termíne najneskôr do 31.12.2024.  

 
4. Finančným ukončením projektu sa rozumie ukončenie realizácie projektu, uhradenie 

všetkých oprávnených výdavkov dodávateľom zo strany prijímateľa a ich premietnutie do 
jeho účtovníctva do výšky príspevku podľa čl. III ods. 1 zmluvy v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“) a zaradenie majetku do používania. O finančnom ukončení projektu je 
prijímateľ povinný bezodkladne informovať poskytovateľa po jeho ukončení. 

 
5. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

oprávnených výdavkov s výnimkou podporných aktivít projektu ako sú vyhotovenie 
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projektovej dokumentácie a obstaranie pozemkov pre výstavbu športovej infraštruktúry 
národného významu, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám, a ktoré boli vykonané 
pred začatím stavebných prác na projekte zo strany prijímateľa. 

 
6. Nesplnenie záväzkov alebo porušenie povinností preukázateľne zapríčinené z dôvodu 

vyššej moci sa nebude považovať za použitie príspevku v rozpore s účelom uvedeným 
v zmluve. Vyššou mocou sa rozumie existencia udalosti, ktorá nastala nezávisle od vôle 
prijímateľa a je mimo jeho kontrolu, a ktorá objektívne bráni riadnemu splneniu povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy za predpokladu, že prijímateľ okolnosť vyššej moci nemohol 
predvídať a ani sa nepriaznivým následkom jej pôsobenia primerane vyhnúť. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť prijímateľa podľa prvej vety tohto ustanovenia trvajú iba 
po dobu pôsobenia okolností vyššej moci. O začatí ako aj o pominutí pôsobenia okolností 
vyššej moci je prijímateľ povinný písomne informovať poskytovateľa bezodkladne, 
najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od jej vzniku alebo pominutia okolností 
vyššej moci, respektíve odkedy sa prijímateľ o pôsobení alebo pominutí okolností vyššej 
moci mal a mohol dozvedieť. V prípade, že si prijímateľ nesplní povinnosť 
podľa prechádzajúcej vety, môže byť použitie príspevku považované za použitie 
v rozpore s jeho účelom a poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 
 

7. Prijímateľ je povinný použiť príspevok výlučne na financovanie oprávnených výdavkov. 
Oprávnené výdavky sú výdavky prijímateľa ako priameho realizátora projektu 
preukázateľne viazané na príslušný účel podľa tejto zmluvy a nevyhnutné potrebné 
na jeho dosiahnutie (ďalej len „oprávnené výdavky“), ktorými sú výdavky identifikované 
v predloženej žiadosti schválenej správnou radou 

 
a) na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie športovej 

infraštruktúry národného významu vrátane nevyhnutného technického a 
hygienického zázemia, 

b) na obstaranie majetku nevyhnutne potrebného na realizáciu účelu podľa tejto 
zmluvy (napr. zariadenia nevyhnutne potrebné na prevádzkovanie športovej 
infraštruktúry alebo na výkon športu v rámci príslušnej športovej infraštruktúry). 
 

8. Oprávnené výdavky musia spĺňať kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov 
podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení.  
 

9. Za neoprávnené výdavky sa považujú výdavky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 7 a 8 
a priamo nesúvisia s účelom vymedzeným v tejto zmluvy, dosahovaním cieľov a 
zabezpečovaním jednotlivých aktivít projektu v súlade so zmluvou a podľa projektu. 

 
10. Za neoprávnené výdavky sa rovnako považuje použitie príspevku najmä na 

 
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov na športovú infraštruktúru národného 

významu, 
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b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch na športovú 
infraštruktúru národného významu, 

c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 
d) úhradu daní a sankčných odvodov, 
e) úhradu pokút, 
f) úhradu zariadení na starostlivosť o ľudské telo (rekreačné a wellness technológie 

a zariadenia), 
g) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu. 

 
11. Oprávneným obdobím pre výdavky vynaložené na projekt je obdobie od 01.01.2024 

do 31.12.2024. 
 

12. Prijímateľ je povinný pri použití príspevku na projekt dodržiavať princípy hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy. 

 
13. Prijímateľ je oprávnený použiť príspevok na úhradu konkrétneho oprávneného výdavku 

najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupine tohto výdavku uvedená v rozpočte. 
Prijímateľ je oprávnený použiť a vyúčtovať oprávnené výdavky v rámci jednotlivých skupín 
rozpočtových položiek uvedených v rozpočte. V priebehu realizácie projektu môže 
prijímateľ uskutočniť presuny finančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových 
položiek uvedených v rozpočte maximálne do výšky 15 % finančných prostriedkov 
pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu 
podmienok poskytnutia príspevku. 

 
14. Prijímateľ sa zaväzuje vyžiadať si písomné stanovisko od poskytovateľa k použitiu 

príspevku na úhradu nákladov, v prípade ktorých by mohli vzniknúť pochybnosti, či súvisia 
s účelom podľa tejto zmluvy. Ak prijímateľ nebude postupovať podľa tohto ustanovenia, 
výdavky na takéto náklady budú považované za neoprávnené výdavky. 

 
Článok V. 

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 
 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 
pomoci na realizáciu projektu, na ktorý je poskytovaný príspevok podľa tejto zmluvy, 
a ktorá by predstavovala duplicitné financovanie tých istých oprávnených výdavkov 
zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, štátnych 
fondov alebo z iných verejných zdrojov. V prípade porušenia uvedenej povinnosti je 
poskytovateľ oprávnený žiadať od prijímateľa vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho 
časti a prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť vo výške určenej 
poskytovateľom podľa rozsahu a závažnosti porušenej povinnosti v lehote určenej 
poskytovateľom v súlade s článkom XI. ods. 3 zmluvy. 
 

2. Ak sa na poskytnutie príspevku vzťahujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle nariadenia 
príspevok nie je možné prijímateľovi poskytnúť, ak žiadosť bola podaná po začatí prác 
na projekte. V takom prípade poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.  
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3. Prijímateľ vyhlasuje, že si bude uplatňovať odpočet dane z pridanej hodnoty (ďalej len 
„DPH“) pri realizácii projektu a všetky položky rozpočtu projektu v rámci žiadosti sú 
uvedené bez DPH. Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade ak si odpočet DPH 
pri realizácii projektu uplatňuje, alebo neskôr v prípade zmeny stavu uplatní, platby DPH 
nie sú oprávneným nákladom projektu. 
 

4. Príspevok možno poskytnúť prijímateľovi len v prípade, že prijímateľ: 
 

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii 

a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, 

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, 
d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania 

podľa osobitného predpisu,  
e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná 

poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných 
predpisov, 

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 
g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

v fondov Európskej únie, 
h) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa 

do registra partnerov verejného sektora, 
i) je bezúhonný; v prípade právnickej osoby, sa vyžaduje bezúhonnosť štatutárneho 

orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, 
j) riadne plní svoje záväzky zo zmlúv uzatvorených s poskytovateľom pred podaním 

žiadosti, 
k) vrátil poskytovateľovi finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8 zákona o fonde. 

 
5. Prijímateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 4: 

 
a) čestným vyhlásením, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom 

okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu, ak ide 
o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. a), 

b) čestným vyhlásením, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide 
o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. c), 

c) potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace, že 
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, ak ide 
o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d). 
 

6. Prijímateľ je povinný preukázať, že je vlastníkom, dlhodobým nájomcom 
alebo vypožičiavateľom športovej infraštruktúry, na ktorú sa príspevok poskytuje alebo má 
k nej iný obdobný právny vzťah a zároveň je oprávnený realizovať investície do tejto 
športovej infraštruktúry; za dlhodobý nájom alebo výpožičku možno považovať dočasné 
zverenie majetku do užívania, ktoré trvá minimálne 10 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy.  
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7. Prijímateľ je povinný preukázať, že zrealizoval všetky práce, služby, dodávky materiálu 
a prípadne dodávky všetkých hnuteľných vecí, svojimi zamestnancami alebo osobami, 
ktoré sú k nemu v súlade s platnou právnou úpravou pridelení na výkon práce 
alebo s dodávateľmi prác, služieb, materiálu, ktorí budú vybraní v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) alebo prostredníctvom obchodnej 
verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

8. Prijímateľ je povinný preukázať, že v procese realizácie projektu postupoval podľa zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon) a v plnej miere zodpovedá za všetky následky 
(administratívne konania, súdne konania, právoplatne uložené sankcie) vyplývajúce 
z porušenia dotknutého predpisu pri realizácii projektu. 

 
Článok VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy tak, aby bol projekt realizovaný 

riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii projektu s odbornou 
starostlivosťou. 
 

2. Športovú infraštruktúru, na ktorej výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu sa príspevok 
poskytuje, nesmie využívať výhradne jeden používateľ - športovec alebo športový klub. 
Využívanie športovej infraštruktúry inými používateľmi, ktorými sú iní športovci 
alebo športové kluby ako prijímateľ, musí každoročne predstavovať aspoň 20 % celkovej 
skutočnej časovej kapacity využitia športovej infraštruktúry. Ak športovú infraštruktúru 
používajú viacerí používatelia zároveň, vypočítajú sa zodpovedajúce podiely využitia 
časovej kapacity. Prístup k športovej infraštruktúre musí byť zabezpečený pre väčší okruh 
používateľov a tento musí byť poskytovaný na transparentnom a nediskriminačnom 
základe. 

 
3. Prijímateľ sa zaväzuje po realizácii projektu športovú infraštruktúru využívať na športové 

účely minimálne 10 rokov odo dňa prevzatia dokončeného projektu prijímateľom 
podľa podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „udržateľnosť 
projektu“). V prípade, ak sa projekt odovzdáva po častiach na základe podpísaných 
protokolov o odovzdaní a prevzatí diela, lehota udržateľnosti projektu začína plynúť 
odo dňa odovzdania najneskoršieho z nich. Uvedené platí aj v prípade, ak dôjde 
k prevodu vlastníckeho práva alebo užívacieho práva k športovej infraštruktúre v zmysle 
predchádzajúcej vety. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi pravidelne preukazovať 
splnenie podmienok pre udržateľnosť projektu počas celej stanovenej doby udržateľnosti 
projektu formou hodnotiacej správy o využívaní a prevádzke športovej infraštruktúry 
národného významu, a to vždy ku dňu 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka odkedy 
mu povinnosť vznikla.  

 
4. Prijímateľ zodpovedá poskytovateľovi za realizáciu projektu a udržateľnosť projektu 

v celom rozsahu za podmienok uvedených v zmluve. Ak prijímateľ realizuje projekt 
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pomocou dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá 
za realizáciu projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze 
realizácie projektu zodpovedný za akékoľvek nedodržanie záväzkov prijímateľa voči jeho 
dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na projekte a nezodpovedá 
za sankcie uložené v tejto súvislosti zo strany dodávateľa alebo tretej osoby. Jedinou 
relevantnou zmluvnou stranou poskytovateľa vo vzťahu k projektu je prijímateľ. 

 
5. Prijímateľ sa zaväzuje, že projekt bude zohľadňovať potreby znevýhodnených skupín 

obyvateľstva a jeho súlad s technickými požiadavkami na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle ustanovení § 56, § 57, § 58, 
§ 63 a § 64 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Porušenie uvedenej povinnosti 
prijímateľom je podstatným porušením zmluvy a poskytovateľ je oprávnený od zmluvy 
odstúpiť. 

 
6. Výnosy z príspevku, ako sú napr. úroky pripísané bankou alebo pobočkou zahraničnej 

banky, v ktorej má prijímateľ zriadený bankový účet, na ktorom sa príspevok nachádza 
(ďalej len „výnosy“), sú príjmom poskytovateľa. Prijímateľ je povinný všetky výnosy 
po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtu) 
odviesť na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy pred dátumom 
konečného vyúčtovania. Neodvedenie výnosov podľa predchádzajúcej vety je porušením 
finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. O vrátení 
výnosov prijímateľ upovedomí poskytovateľa písomne pred realizáciou prevodu. 
V prípade, že prijímateľovi výnosy nevznikli, je povinný poskytovateľovi o tom podať 
informáciu formou čestného vyhlásenia pri konečnom a úplnom vyúčtovaní príspevku. 

 
7. Prijímateľ je povinný o poskytnutom príspevku viesť účtovnú evidenciu v súlade 

so zákonom o účtovníctve. Prijímateľ je zároveň povinný všetky náklady/výdavky 
a výnosy/príjmy súvisiace s projektom podľa tejto zmluvy viesť na samostatnom 
analytickom účte vedenom podľa zákona o účtovníctve. Prijímateľ, ktorý nie je osobou 
povinnou v zmysle zákona o účtovníctve, je povinný uchovávať všetky účtovné doklady 
súvisiace s realizáciou účelu podľa tejto zmluvy po dobu 10 rokov odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy. 

 
8. Prijímateľ je povinný poskytnutý príspevok viesť na osobitnom účte v banke alebo 

v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike uvedenom v záhlaví tejto zmluvy. 
Prijímateľ nie je oprávnený viesť na osobitnom bankovom účte v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky v Slovenskej republike uvedenom v záhlaví zmluvy iné finančné 
prostriedky ako je príspevok na projekt od poskytovateľa.  

 
9. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia 

a nakladania s príspevkom podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
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o finančnej kontrole“) ako aj kontrolu dodržiavania povinností a záväzkov prijímateľa 
z právneho vzťahu vzniknutého na základe zmluvy, stanoviska a dodržiavania povinností 
vyplývajúcich zo zákona o štátnej pomoci, ak sa na poskytnutie príspevku vzťahujú 
pravidlá štátnej pomoci v zmysle nariadenia a podľa smernice poskytovateľa o postupe 
pri výkone finančnej kontroly, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa.  

 
10. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi a ním povereným osobám vykonanie 

finančnej kontroly podľa odseku 9. Za tým účelom je prijímateľ povinný poskytovateľovi 
poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, 
umožniť vstup do svojho sídla, resp. priestorov, ktoré sú predmetom realizácie projektu. 

 
11. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť prijímateľovi termín kontroly najmenej päť (5) 

pracovných dní vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky, elektronickou 
formou e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky podľa zákona č. 305/2013 
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Pri určovaní termínu kontroly sa 
poskytovateľ zaväzuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly prijímateľovi 
nespôsobil neprimerané zdržania v realizácii projektu.  

 
12. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok na projekt, nesmie previesť príspevok 

na projekt na inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu. 
 
13. Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým projektom 

výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, posudzovania, 
riadenia, monitorovania a kontroly projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi 
poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné 
predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií). 

 
Článok VII. 

POUŽIVANIE LOGA POSKYTOVATEĽA 
 

1. Ak má prijímateľ zriadené webové sídlo, zaväzuje sa do 10 pracovných dní 
po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy umiestniť grafické logo poskytovateľa (ďalej len 
„logo“) na svojom webovom sídle na mieste viditeľnom pri prvom načítaní úvodnej 
webovej stránky webového sídla prijímateľa počas celej doby trvania zmluvy. Prijímateľ 
uvádza logo na viditeľnom mieste, samostatne a oddelene od loga ostatných partnerov 
alebo sponzorov a vo veľkosti zodpovedajúcej najmenej veľkosti loga ostatných partnerov 
alebo sponzorov; ak sú ich logá na webovom sídle prijímateľa v rôznej veľkosti, uvádza 
logo vo veľkosti najväčšieho z nich. Prijímateľ uvádza pod logom názov projektu, obdobie 
a sumu príspevku schváleného poskytovateľom.  
 

2. V prípade, ak prijímateľ nemá zriadené webové sídlo, je povinný logo viditeľne umiestniť 
v priestoroch, v ktorých má sídlo alebo v ktorých vykonáva väčšiu časť svojej činnosti. 
Prijímateľ je povinný udržiavať vyhotovenie loga v dôstojnom stave. 
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3. Prijímateľ sa zaväzuje, že pri informovaní verejnosti o svojej činnosti, na ktorú bol použitý 
príspevok, a to najmä pri poskytovaní informácií médiám a pri spoločenských akciách 
súvisiacich s projektom, zverejní logo poskytovateľa.  
 

4. Prijímateľ sa v súvislosti s realizáciou projektu zaväzuje postupovať v súlade s Príručkou 
k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu 
športu (ďalej len „príručka k propagácii“), ktorá je zverejnená na webovom sídle 
poskytovateľa. 

 
5. Povinnosť prijímateľa podľa odseku 1 až 4 trvá počas celej doby účinnosti tejto zmluvy, 

t. j. aj počas doby udržateľnosti projektu. 
 

Článok VIII. 
OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny alebo 

skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie účelu tejto zmluvy 
alebo dosiahnutie/udržanie cieľa projektu v zmysle tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek 
spôsobom týkajú, alebo môžu týkať neplnenia povinností prijímateľa zo zmluvy. 
 

2. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 
dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti súvisiacej s projektom. 

 
3. Prijímateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi na jeho žiadosť všetku dokumentáciu 

týkajúcu  
 

a) sa realizácie verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo 
obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác prostredníctvom obchodnej 
verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, 

b) preukázania existencie právneho vzťahu žiadateľa k pozemkom, na ktorých má 
byť športová infraštruktúra v zmysle projektu vybudovaná alebo k existujúcej 
športovej infraštruktúre vrátane pozemkov, na ktorých sa táto športová 
infraštruktúra nachádza, ak je predmetom projektu modernizácia/rekonštrukcia 
športovej infraštruktúry, umožňujúci žiadateľovi realizáciu projektu 
a prevádzkovanie športovej infraštruktúry po dobu najmenej 10 rokov, 

c) realizácie projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), a to 
predložením právoplatného stavebného povolenia na realizáciu projektu alebo 
ohlásenia stavebnému úradu spolu s oznámením stavebného úradu o tom, že 
proti ohláseným stavbám, stavebným úpravám a/alebo udržiavacím prácam nemá 
námietky. 
 

4. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi v prípade zmeny a/alebo na jeho žiadosť 
aktualizovaný rozpočet projektu a harmonogram realizácie projektu, a to do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa zmeny alebo doručenia písomnej žiadosti poskytovateľa. 
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5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou projektu s tretími 
osobami výlučne v písomnej forme, ak poskytovateľ neurčí inak. 
 

6. Prijímateľ vyhlasuje, že nie je zaradený na žiadnom sankčnom zozname Slovenskej 
republiky alebo Európskej únie a nie je adresátom medzinárodných sankcií podľa zákona 
č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov; uvedené sa 
primerane vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu prijímateľa, 
členov dozornej rady prijímateľa, spoločníka prijímateľa a konečného užívateľa výhod 
prijímateľa. Prechádzajúca veta sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľajú na plnení zmluvy a realizácií projektu (napr. subdodávatelia, obchodní partneri). 
Ak prijímateľ alebo osoby podľa tohto odseku kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy budú 
zaradené na niektorom z uvedených sankčných zoznamov alebo budú adresátmi 
medzinárodných sankcií, poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
7. Prijímateľ je povinný počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy t. j. aj počas doby 

udržateľnosti projektu preukázať použitie príspevku podľa tejto zmluvy. 
 
8. Prijímateľ je povinný uchovať všetky dokumenty, listiny a iné písomnosti, a to najmä 

účtovné doklady vzťahujúce sa ma práce, služby, tovar, materiál a iné ďalšie hnuteľné 
veci, ktoré boli hradené z príspevku počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy t. j. 
aj počas doby udržateľnosti projektu. V prípade kontroly použitia príspevku na projekt, 
ktorý mu bol poskytnutý poskytovateľom, sprístupní všetky účtovné doklady vzťahujúce 
sa na práce, služby, tovar, materiál a iné ďalšie hnuteľné veci, ktoré boli hradené 
z príspevku. 

 
9. Prijímateľ je povinný bezodkladne po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

týkajúceho sa každej časti projektu informovať poskytovateľa. 
 
10. Prijímateľ sa zaväzuje priebežne informovať poskytovateľa o priebehu realizácie projektu. 

Písomná informácia prijímateľa bude obsahovať najmä stručný popis a rozsah 
vykonaných a realizovaných prác, údaje o ich úhrade a suma preinvestovaných 
finančných prostriedkov.  

 
Článok IX. 

ZMENA PROJEKTU 
 
1. Prijímateľ sa zaväzuje pri realizácii projektu dodržiavať špecifikáciu projektu, projektovú 

dokumentáciu, harmonogram realizácie projektu, rozpočet projektu a ďalšie náležitosti 
predložené v žiadosti o príspevok na projekt a schválené poskytovateľom. 
 

2. Podstatnou zmenou projektu sa rozumie, ak v projekte alebo v súvislosti s jeho realizáciou 
dôjde k niektorej z nasledujúcich skutočností:  
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a) skončenie projektu pred jeho riadnym ukončením alebo k premiestneniu realizácie 
projektu,  

b) zmena projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele projektu v porovnaní 
so stavom, v akom bol projekt schválený, 

c) zmena vlastníka športovej infraštruktúry národného významu vrátane 
nehnuteľností, na ktorých sa má športová infraštruktúra národného významu 
vybudovať, alebo na ktorých je športová infraštruktúra národného významu 
umiestnená; článok VI. ods. 3 zmluvy tým nie je dotknutý, 

d) ukončenie právneho vzťahu, na základe ktorého prijímateľ užíva športovú 
infraštruktúru národného významu alebo akúkoľvek inú vec, ktorá súvisí 
s realizáciou a účelom projektu, 

e) nezrealizovanie projektu do 31.12.2024. 
(ďalej spolu len „podstatná zmena“). 

 
3. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi, že nastala podstatná zmena 

projektu alebo že hrozí podstatná zmena projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť 
poskytovateľovi informáciu podľa predchádzajúcej vety bezodkladne, najneskôr však 
do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy takáto podstatná zmena nastala alebo 
odkedy sa dozvedel, že takáto podstatná zmena a hrozí alebo môže nastať. 
 

4. Vznik podstatnej zmeny projektu je podstatným porušením zmluvy a je spojený 
s povinnosťou prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť vo výške určenej 
poskytovateľom podľa rozsahu a závažnosti porušenej povinnosti v lehote určenej 
poskytovateľom podľa článku XI. zmluvy. 

 
 

5. V prípade menej významných zmien projektu, ktoré sú vymedzené v tomto ustanovení 
zmluvy (ďalej len „menej významná zmena“), je prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť 
poskytovateľovi spôsobom upraveným v článku XIII. zmluvy skutočnosť, že nastala takáto 
zmena, pričom v oznámení uvedie opis zmeny, dôvody, pre ktoré k zmene došlo/má dôjsť 
a opis dopadov na projekt a plnenie tejto zmluvy. Za menej významné zmeny sa na účely 
tejto zmluvy považujú najmä:  

a) omeškanie prijímateľa so začatím realizácie hlavných aktivít projektu maximálne 
o dva (2) kalendárne mesiace,  

b) zmena projektovej dokumentácie alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu 
k projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet projektu, ani na dodržanie podmienok 
poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena 
technických správ, zmena štúdií a podobne),  

c) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne 
na túto skupinu rozpočtových položiek výdavkov za celú dobu realizácie projektu, 
za podmienky neprekročenia celkových oprávnených výdavkov projektu, 

d) odchýlky v rozpočte projektu týkajúce sa oprávnených výdavkov výlučne 
v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá 
vplyv na dosiahnutie cieľa projektu, 

e) zmena harmonogramu realizácie projektu,  
f) zmena celkového rozpočtu projektu podľa prílohy č. 1.  
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6. V prípade, ak zmena, ktorú prijímateľ oznámil poskytovateľovi ako menej významnú 
zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska poskytovateľa menej významnou zmenou 
alebo ju poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, 
poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie prijímateľa, ak toto svoje 
odôvodnené stanovisko prijímateľovi oznámi. Ak poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, prijímateľ je oprávnený postupovať ako 
pri významnejšej zmene, ak z oznámenia poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, 
pri ktorej sa podľa poskytovateľa má postupovať podľa iného ustanovenia tohto článku 
zmluvy. V prípade, ak poskytovateľ neakceptuje oznámenie prijímateľa a má za to, že ide 
o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako 
iný druh zmeny, resp. ako podstatnú zmenu projektu, a ďalej postupovať 
podľa príslušného ustanovenia tejto zmluvy. V ostatných prípadoch poskytovateľ 
informuje prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom 
konštatuje, že vzal zmenu projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej 
významnej zmeny. 
 

7. Iné zmeny, ako sú podstatné zmeny a menej významné zmeny, sa na účely tejto zmluvy 
považujú za významnejšie zmeny projektu (ďalej aj ako „významnejšia zmena“), na ktoré 
sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 3, 5 a 6. 

 
8. Dobu realizácie projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá je 

pre realizáciu projektu stanovená v článku IV. ods. 3 zmluvy ako termín realizácie 
hlavných aktivít projektu. Ak prijímateľ nepožiada o predĺženie doby realizácie projektu 
pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby realizácie projektu 
do schválenia žiadosti o predĺženie doby realizácie projektu, sú neoprávnenými 
výdavkami. Plynutie doby realizácie projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti 
o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne 
dohodnutého termínu ukončenia realizácie projektu a podaním žiadosti o zmenu. 

 
9. Poskytovateľ neschváli žiadosť o predĺženie doby realizácie projektu, ak z dokladov, ktoré 

predložil prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu alebo si nechal vypracovať poskytovateľ 
pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu 
až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z výzvy, je kratšia 
ako doba nevyhnutná na ukončenie realizácie projektu. V takom prípade ide o podstatné 
porušenie zmluvy. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto odseku sú najmä znalecký 
posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo 
stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore. 

 
10. Na schválenie zmeny projektu nie je právny nárok. 
 
11. V prípade, ak má zmena projektu vplyv na znenie niektorých ustanovení tejto zmluvy, 

zmena sa vykoná uzatvorením písomného dodatku k zmluve. Ak menej významná zmena 
nemá vplyv na znenie ustanovení tejto zmluvy, dodatok k zmluve sa nevyhotovuje 
a zmena sa považuje za vykonanú, resp. poskytovateľom riadne akceptovanú formou 
oznámenia o výsledku zmenového konania podľa odseku 6.  
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12. Formálna zmena spočívajúca najmä v zmene údajov zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch a pod.) alebo iná 
zmena, ktorá má vo vzťahu k zmluve iba deklaratórny účinok, s výnimkou zmeny čísla 
účtu určeného na úhradu príspevku, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje 
zmenu zmluvy. Súčasťou oznámenia musia byť doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä 
výpis z obchodného registra alebo iného registra. 
 

13. Zmeny z dôvodu aktualizácie a zosúladenia s platným znením príslušných právnych 
predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie sa vykonajú vo forme 
písomných dodatkov k zmluve. 

Článok X. 
PODMIENKY VYÚČTOVANIA PRÍSPEVKU 

 
1. Poskytnutie príspevku podľa článku III. ods. 7 tejto zmluvy podlieha konečnému 

a úplnému finančnému vyúčtovaniu príspevku na projekt (ďalej len „konečné 
vyúčtovanie“), ktoré prijímateľ predkladá v termíne a spôsobom určeným v tejto zmluve 
alebo internom predpise poskytovateľa. 
 

2. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi konečné vyúčtovanie celého príspevku 
na projekt po ukončení projektu, najneskôr do 31.01.2025. 

 
3. Konečné vyúčtovanie pozostáva z predloženia najmä 
 

a) finančného vyúčtovania celého príspevku na projekt a 
b) vecného vyhodnotenia projektu. 
 

4. Prijímateľ v rámci vecného vyhodnotenia projektu predkladá najmä: 
 

a) podrobnú správu o realizácii a výsledkoch projektu; súčasťou správy je aj 
podrobná priebežná fotodokumentácia postupu realizácie projektu, 

b) informáciu o naplnení predpokladov, účelu a udržateľnosti projektu, ktoré 
prijímateľ uviedol v žiadosti a vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho 
realizácii, 

c) dokumenty, resp. iné vecné výstupy požadované v súlade s touto zmluvou 
na vecné vyhodnotenie projektu, 

d) podpísané protokoly o odovzdaní a prevzatí diela alebo právoplatné kolaudačné 
rozhodnutia, resp. iného rozhodnutia alebo povolenia na užívanie infraštruktúry 
v zmysle stavebného zákona a  

e) vyúčtovanie celého projektu, v ktorom prijímateľ uvedie prehľad vykázaných 
výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných 
prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom 
projektu, 

f) účtovný doklad o zaradení majetku do používania. 
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5. Ku konečnému vyúčtovaniu je prijímateľ povinný predložiť kópie originálnych účtovných 
dokladov označených číslom zmluvy obsahujúcich náležitosti podľa zákona o účtovníctve, 
pričom za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímateľ. 
 

6. Prijímateľ je povinný konečné vyúčtovanie predložiť poskytovateľovi elektronickou formou 
prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant a v listinnej forme 
poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa uvedenú v záhlaví zmluvy.  

 
7. Príspevok nie je možné použiť na úhradu DPH, ak je prijímateľ platiteľom DPH a má nárok 

na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti.  
 
8. Konečné vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití príspevku podľa skupín 

rozpočtových položiek s ohľadom na rozpočet projektu.  
 
9. Konečné vyúčtovanie musí byť podpísané štatutárnym orgánom prijímateľa alebo ním 

na tento účel písomne splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byť 
súčasťou predloženého konečného vyúčtovania. 

 
10. Ak prijímateľ nepredloží konečné vyúčtovanie v termíne stanovenom v odseku 2, 

poskytovateľ ho písomne vyzve, aby ho predložil v ním určenej lehote, najneskôr však 
do siedmich (7) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy. Ak prijímateľ nepredloží 
konečné vyúčtovanie ani v dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za podstatné 
porušenie zmluvy a poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 

 
11. Ak poskytovateľ zistí nedostatky v konečnom vyúčtovaní alebo v ich prílohách oznámi 

tieto nedostatky elektronickou formou na e-mailovú adresu prijímateľa uvedenú v záhlaví 
zmluvy a vyzve ho, aby ich v lehote bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich 
(7) pracovných dní v závislosti od závažnosti nedostatku odstránil. Ak prijímateľ 
nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenej lehote, považuje sa táto skutočnosť 
za podstatné porušenie zmluvy a poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 

 
12. Ak sa kontrolou konečného vyúčtovania príspevku poskytovateľom preukáže 

neoprávnené použitie alebo nečerpanie časti príspevku, prijímateľ je povinný vrátiť 
finančné prostriedky vo výške neoprávneného použitia do siedmich (7) pracovných dní 
alebo v lehote určenej poskytovateľom odo dňa vyzvania poskytovateľom 
a v zodpovedajúcej výške na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
13. Prijímateľ je povinný zverejniť konečné vyúčtovanie v registri projektov podpory športu1, 

a to najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia konečného vyúčtovania poskytovateľovi. Ak 
zverejnenie konečného vyúčtovania príspevku na projekt, ktorý má byť vykonaný 
prostredníctvom Informačného systému športu, nemožno takto vykonať, prijímateľ ho 
vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, prijímateľ informáciu zverejní 
na svojom webovom sídle. 

 
1 § 82a ods. 5 zákona o športe 
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Článok XI. 
VRÁTENIE PRÍSPEVKU 

 
1. Ak prijímateľ nebude realizovať projekt alebo riadne projekt nedokončí, je povinný o tejto 

skutočnosti poskytovateľa písomne bezodkladne informovať, najneskôr však do piatich 
(5) pracovných dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala alebo odkedy sa o tejto skutočnosti 
dozvedel. Prijímateľ je povinný v lehote určenej poskytovateľom príspevok v plnom 
rozsahu vrátiť, a to na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy alebo na iný 
účet uvedený poskytovateľom. Pre identifikáciu platby je prijímateľ povinný použiť 
variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
 

2. Ak prijímateľ nebude realizovať projekt alebo projekt riadne nedokončí, výnosy odvedie 
poskytovateľovi podľa článku VI. ods. 6 zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa 
vrátenia príspevku.  

 
3. Prijímateľ je povinný nepoužité alebo nepotrebné finančné prostriedky ihneď po zistení 

tejto skutočnosti a bez vyzvania vrátiť na bankový účet poskytovateľa alebo na iný účet 
uvedený poskytovateľom. Pre identifikáciu platby je prijímateľ povinný použiť variabilný 
symbol a špecifický symbol uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Prijímateľ je povinný spolu 
s vrátením nepoužitých alebo nepotrebných prostriedkov zároveň zaslať poskytovateľovi 
avízo o vrátení prostriedkov s uvedením ich sumy, dôvodu vrátenia a výzvy, z ktorej sa 
vracajú. 

 
4. Prijímateľ je povinný v lehote určenej poskytovateľom vrátiť príspevok alebo jeho časť 

vo výške určenej poskytovateľom podľa rozsahu a závažnosti porušenia na bankový účet 
poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy alebo na iný účet uvedený poskytovateľom, ak 

 
a) použil príspevok alebo jeho časť v rozpore s dohodnutým účelom uvedeným v tejto 

zmluve, 
b) použil časť príspevku na neoprávnené výdavky, 
c) porušil povinnosť uvedenú v zmluve, ktorej porušenie je spojené s povinnosťou 

vrátenia finančných prostriedkov. 
 

5. Prijímateľ je povinný v lehote určenej poskytovateľom vrátiť príspevok na bankový účet 
poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy alebo na iný účet uvedený poskytovateľom, ak 
 

a) použil príspevok v rozpore s dohodnutým účelom uvedeným v tejto zmluve, 
b) použil príspevok na neoprávnené výdavky, 
c) poruší podmienky poskytnutia štátnej pomoci stanovené v zákone o štátnej 

pomoci, v nariadení, stanovisku a v tejto zmluve, ak sa na poskytnutie príspevku 
vzťahujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle nariadenia, 

d) ak sa preukáže, že v žiadosti a jej prílohách alebo iných predložených 
dokumentoch, uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje v dôsledku čoho boli 
porušené podmienky podľa tejto zmluvy, 

e) prestal spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o fonde, 
f) vznikla podstatná zmena projektu. 



Strana 19 z 28 

6. Prijímateľ je povinný príspevok vrátiť aj v prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku uplynutia 
výpovednej lehoty, odstúpenia od zmluvy alebo dohody zmluvných strán. 
 

7. V prípade, že v dôsledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá prijímateľ, vznikne 
poskytovateľovi škoda, je prijímateľ povinný nahradiť ju poskytovateľovi v lehote určenej 
poskytovateľom a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená poskytovateľom. 

 
8. Ak poskytovateľovi vznikne nárok voči prijímateľovi na akékoľvek peňažné plnenie 

v zmysle tejto zmluvy (napr. nárok na náhradu škody, vrátenie časti príspevku a pod.), je 
poskytovateľ oprávnený urobiť jednostranný zápočet voči nároku prijímateľa na úhradu 
príslušnej časti príspevku, ak tieto ešte neboli prijímateľovi uvoľnené. 

 
9. V zmysle § 401 Obchodného zákonníka prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu 

dobu na prípadné nároky poskytovateľa týkajúce sa vrátenia poskytnutého príspevku 
alebo jeho časti, a to na 10 rokov odo dňa, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý 
raz. 

Článok XII. 
SANKCIE 

 
1. Ak prijímateľ použije príspevok alebo jeho časť na neoprávnené výdavky, poskytovateľ je 

oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške takéhoto neoprávneného 
výdavku. 
 

2. V prípade, ak prijímateľ v akejkoľvek fáze kontroly podľa článku VI. ods. 9 a 10 zmluvy 
neposkytne poskytovateľovi súčinnosť, je poskytovateľ oprávnený od prijímateľa 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej výšky príspevku za každý deň 
neposkytnutia súčinnosti. 

 
3. Ak sa prijímateľ dostane do omeškania s  konečným vyúčtovaním a/alebo s vecným 

vyhodnotením projektu, je poskytovateľ oprávnený od prijímateľa požadovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03 % z celkovej výšky príspevku za každý deň trvania porušenia tejto 
povinnosti. 

 
4. Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a prijímateľ v určenej lehote 

nevráti predmetnú sumu príspevku (ďalej len „neodvedená suma“), poskytovateľ je 
oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z neodvedenej sumy. 

 
5. Ak prijímateľ nebude postupovať v súlade s článkom VII. zmluvy, poskytovateľ je 

oprávnený uplatniť si za každé opakované porušenie nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
5 % z príspevku. 

 
6. Ak prijímateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa článku XI. ods. 3 písm. a) a c) až f) zmluvy, 

poskytovateľ je oprávnený uplatniť si za každé porušenie nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 20 % z celkovej výšky príspevku. 
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7. Ak prijímateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa článku VI. zmluvy a článku XVI. zmluvy, 
je poskytovateľ oprávnený od prijímateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % 
z celkovej výšky príspevku za každý deň trvania porušenia tejto povinnosti. 
 

8. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do 15 kalendárnych dní od kedy na jej 
úhradu poskytovateľ prijímateľa vyzval, a to na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy alebo na iný účet uvedený poskytovateľom. 

 
9. Povinnosť prijímateľa vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť, na vrátenie ktorých 

vznikol poskytovateľovi nárok, nie je úhradou zmluvnej pokuty dotknutá. 
 
10. Zaplatením zmluvnej pokuty zo strany prijímateľa podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo 

poskytovateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia 
ktorej bola zmluvná pokuta dohodnutá. Náhrada škody môže byť uplatňovaná 
poskytovateľom voči prijímateľovi v plnej výške, a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta 
prevyšuje výšku škody. 

 
Článok XIII. 

KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so zmluvou si pre svoju 
záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú 
písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví 
zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná 
forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom 
doporučeného doručovania zásielok alebo v elektronickej podobe prostredníctvom 
elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente. Zmluvné strany sa dohodli, že 
akákoľvek komunikácia týkajúca sa zmeny alebo zániku tejto zmluvy sa bude 
uskutočňovať výlučne v písomnej forme. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že bežná vzájomná komunikácia zmluvných strán súvisiaca 
so zmluvou bude prebiehať predovšetkým elektronickou formou prostredníctvom e-mailu. 
V prípade potreby je poskytovateľ oprávnený určiť aj iný spôsob a podmienky takejto 
komunikácie. 

 
3. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa zmluvy, sa považuje na účely 
zmluvy za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej zmluvnej strany na adresu uvedenú 
v záhlaví zmluvy, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň 
doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k 

 
a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou zmluvnou 

stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c), 
b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením, 
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c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 
na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 
 

4. Písomnosť alebo zásielka doručovaná elektronickou formou prostredníctvom e-mailu 
bude považovaná za doručenú dňom jej odoslania na e-mailovú adresu uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy, ak bola odoslaná v dennom pracovnom čase do 14:00 hod.; ak 
bola písomnosť alebo zásielka odoslaná po tomto čase, považuje sa za doručenú najbližší 
nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní (to neplatí, ak adresát na e-mail odpovie v deň 
kedy, mu bol e-mail doručený po vyššie uvedenom čase). Za účelom realizácie 
doručovania prostredníctvom e-mailu, zmluvné strany sa zaväzujú: 
 

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 
formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 
povinnosti bude zaťažovať tú zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov 
nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu 
sa bude považovať na účely tejto zmluvy za riadne doručenú, 

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doručovania, 

c) zabezpečiť nastavenie e-mailového konta, ktoré bude spĺňať všetky parametre 
pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, 
vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických 
dôvodov, zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu 
oznámi druhej zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka 
z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte 
tohto odseku. 
 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 
jazyku alebo v českom jazyku. 
 

Článok XIV. 
ZÁNIK ZMLUVY 

 
1. Zmluva zaniká: 

a) splnením záväzkov zmluvných strán,  
b) dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením od zmluvy, 
d) výpoveďou zo strany prijímateľa. 

 
2. Od zmluvy môže prijímateľ alebo poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo 
právne predpisy Slovenskej republiky a právne akty Európskej únie. Podstatným 
porušením zmluvných povinností sa rozumie porušenie takých povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy, na ktoré sa podľa ustanovení tejto zmluvy viaže možnosť odstúpiť od tejto 
zmluvy alebo pri ktorých je stanovené, že ide o podstatné porušenie. Ostatné porušenia 
zmluvných povinností sa považujú za nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného 
zákonníka. 
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3. Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade 
 

a) ak prijímateľ použije príspevok alebo jeho časť v rozpore so zmluvou, resp. účelom 
uvedeným v tejto zmluve,  

b) podstatného porušenia tejto zmluvy alebo v prípade podstatnej zmeny okolností, 
za ktorých došlo k uzavretiu tejto zmluvy, 

c) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, 
sú nepravdivé, sfalšované, zavádzajúce alebo neúplné, 

d) ak prijímateľ bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu alebo ak písomne vyhlási, 
že projekt nebude realizovať alebo realizáciu projektu nedokončí, 

e) ak na majetok prijímateľa bola vyhlásená exekúcia, povolená reštrukturalizácia 
alebo vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý 
pre nedostatok majetku, 

f) vzniku podstatnej zmeny projektu, 
g) opakované porušenia oznamovacej povinnosti prijímateľom podľa článku VIII. ods. 

1 zmluvy a/alebo podľa článku IX. zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú 
prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto zmluvy považovaná 
za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné 
porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na realizáciu aktivít projektu 
a/alebo udržateľnosť projektu a/alebo účel zmluvy alebo cieľ projektu, že ju 
nemožno napraviť. 
 

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné a zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od zmluvy prijímateľovi. Ak nie je uvedené inak, odstúpením od zmluvy 
zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ v tejto zmluve nie 
uvedené inak.  
 

5. Odstúpením od zmluvy vzniká prijímateľovi povinnosť vrátiť príspevok na projekt v celom 
rozsahu podľa tejto zmluvy a za podmienok stanovených poskytovateľom. 

 
6. Prijímateľ je oprávnený zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať projekt 

tak, ako sa na realizáciu aktivít projektu zaviazal v zmluve alebo nie je schopný dosiahnuť 
cieľ projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť 
už vyplatený príspevok v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a za podmienok stanovených 
poskytovateľom. Po podaní výpovede môže prijímateľ túto výpoveď vziať späť iba 
s písomným súhlasom poskytovateľa.  

 
7. Výpovedná doba je jeden (1) mesiac a začína plynúť odo dňa, kedy je výpoveď doručená 

poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany vykonajú úkony 
smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä poskytovateľ vykoná 
úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s prijímateľom obdobne ako 
pri odstúpení od zmluvy a prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 
Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani 
v dôsledku zániku zmluvy pri odstúpení od zmluvy v zmysle odseku 8. 
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8. V prípade zániku zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti poskytovateľa, ktoré 
podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení zmluvy, a to najmä právo a povinnosť 
požadovať vrátenie poskytnutej čiastky príspevku, právo na náhradu škody, ktorá vznikla 
porušením zmluvy a ďalšie ustanovenia zmluvy podľa svojho obsahu. 

 
Článok XV. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE PRÁVNYCH PREDPISOV 
 
1. Prijímateľ berie na vedomie, že je v plnej miere zodpovedný za účelné, hospodárne, 

efektívne a účinné použitie príspevku a dodržiavanie príslušných právnych predpisov, 
najmä zákona o verejnom obstarávaní, zákona o rozpočtových pravidlách a zákona 
o účtovníctve.  
 

2. Prijímateľ je v plnej miere zodpovedný za všetky postihy uložené zo strany príslušných 
štátnych orgánov, najmä za porušenie zákona o verejnom obstarávaní a porušenie 
finančnej disciplíny s tým, že sa zaväzuje na vlastnú ťarchu znášať všetky sankcie 
právoplatne uložené poskytovateľovi v súvislosti s realizáciou projektu, ktorých zavinenie 
nemožno pričítať poskytovateľovi a vrátiť mu všetky finančné prostriedky vo výške 
právoplatne uložených sankcií za porušenie príslušných právnych predpisov.  

 
Článok XVI. 

PRECHOD A PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ, DISPOZÍCIA S MAJETKOM 
 
1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iný subjekt len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom najvyššieho orgánu poskytovateľa a po splnení 
podmienok stanovených v zmluve. Zmena prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, 
ak:  

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, to 
znamená, že aj nový prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia 
príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na posúdenie splnenia podmienok 
poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný projekt s pôvodným prijímateľom v 
postavení žiadateľa, a  

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na projekt a na predmet a účel 
zmluvy, pričom prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a  

d) prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým prijímateľom, 
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude poskytovateľ, vstúpi 
do zmluvy namiesto prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým prijímateľom, 
univerzálnym právnym nástupcom prijímateľa.  
 

2. Ak prijímateľ poruší povinnosti podľa odseku 1, ide o podstatné porušenie zmluvy. 
 
3. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností 

zo zmluvy predloží poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok 
pre udelenie súhlasu podľa odseku 1. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať 
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od prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií 
a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a 
prijímateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo 
vysvetlenia v primeranej lehote, nie kratšej ako sedem (7) pracovných dní a spôsobom 
určeným poskytovateľom. Ak prijímateľ neposkytne poskytovateľovi dokumenty, 
vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, 
poskytovateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe prijímateľa neudeliť. 

 
4. V prípade, ak poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe prijímateľa súhlas, je zo zmluvy 

voči poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný prijímateľ 
v nadväznosti na § 531 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, bez ohľadu na akékoľvek záväzky prijímateľa voči tretím osobám; 
to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
5. Zmena vlastníckej štruktúry prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 

podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je prijímateľom) je prípustná iba v prípade, ak táto 
zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku a zároveň táto zmena nebude 
mať žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť 
poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa 
o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení 
takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od prijímateľa akúkoľvek 
dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení 
potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmena vlastníckej štruktúry prijímateľa je 
prípustná a prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia 
v primeranej lehote a spôsobom určeným poskytovateľovi poskytnúť. Neposkytnutie 
dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety 
v stanovenej lehote, predstavuje porušenie tejto zmluvy, za ktoré je poskytovateľ 
oprávnený uplatniť voči prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku XII. ods. 7 tejto zmluvy. 

 
6. Prijímateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 

k prechodu práv a povinností zo zmluvy, a to bezodkladne, ako sa dozvie o možnosti jej 
vzniku. 

 
7. Postúpenie pohľadávky prijímateľa na vyplatenie príspevku na tretiu osobu sa vylučuje, 

bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia. 
 
8. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej poskytovateľovi zo zmluvy v zmysle právnych 

predpisov Slovenskej republiky nie je nijako obmedzený. 
 
9. V prípade, ak na základe právnych predpisov Slovenskej republiky prechádza výkon 

akýchkoľvek práv a povinností zo zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
poskytovateľom a prijímateľom na základe zmluvy (najmä zmluvy o zriadení záložného 
práva) z poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán 
automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností poskytovateľa zo zmluvy, ktorých 
výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky upravujúce jeho 
pôsobnosť a právomoc. 
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10. Predmet projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré prijímateľ 
obstaral alebo zhodnotil v rámci projektu z príspevku alebo jeho časti (ďalej len „majetok“) 
nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu najvyššieho orgánu 
poskytovateľa od začatia realizácie projektu až do skončenia udržateľnosti projektu: 
 

a) prevedený na tretiu osobu, 
b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie 
účelu a cieľa projektu je vhodné ponechanie prevádzkovania majetku 
nadobudnutého z príspevku tretej osobe alebo takéto prenechanie 
do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu cieľa a udržateľnosti projektu, 
predovšetkým prenechanie do užívania jednotlivých nebytových priestorov a iných 
priestorov športovej infraštruktúry športovým klubom a iným subjektom 
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva). V prípade, 
ak ide o také právo tretej osoby, ktoré objektívne nemôže mať vplyv na dosiahnutie 
účelu zmluvy a udržateľnosti projektu podľa zmluvy, nie je potrebné udelenie 
prechádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Prijímateľ vznik práva tretej 
osoby podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámi poskytovateľovi. 
 

11. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s majetkom nadobudnutým z príspevku 
vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa aj 
v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odseku 10, alebo vo vzťahu k takým 
úkonom, o ktorých sa prijímateľ domnieva, že sa na ne nevzťahujú odseku 10. O súhlas 
žiada prijímateľ poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 
splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je poskytovateľ oprávnený žiadosť o súhlas 
zamietnuť. 

 
12. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 10 a 11 prijímateľ zároveň berie na vedomie, 

že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z 
príspevku za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle 
nariadenia, v dôsledku čoho bude prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto 
poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim 
z uvedených právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie. 
Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím 
prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku.  

 
13. Ak má byť majetok nadobudnutý z príspevku zverený do prevádzky alebo správy inej 

osobe, musí tak prijímateľ učiniť za trhových podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo 
možnej štátnej pomoci na ďalšej úrovni. Osoba, ktorá bude takýto majetok spravovať 
alebo prevádzkovať, musí byť vybratá v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
Pri prenajímaní majetku nadobudnutého z príspevku bude prijímateľ postupovať tak, aby 
neporušil všeobecne záväzné právne predpisy alebo všeobecne záväzné nariadenia 
platné na príslušnom území. 
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14. Porušenie povinností prijímateľa uvedených v odseku 10 alebo vykonanie právneho 
úkonu v súvislosti s majetkom nadobudnutým z príspevku bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu najvyššieho orgánu poskytovateľa v zmysle odseku 11 sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvy. 

 
Článok XVII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv súlade s § 47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
Ak poskytovateľ aj prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobode 
informácií v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je rozhodujúce jej prvé 
zverejnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie zmluvy zabezpečí 
poskytovateľ a o dátume zverejnenia zmluvy informuje prijímateľa. Ustanovenia 
o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj 
na uzavretie každého dodatku k zmluve.  
 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať výlučne v písomnej forme 
prostredníctvom vzostupne očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, uzatvorených 
po predchádzajúcej dohode zmluvných strán; uvedená povinnosť sa nevzťahuje 
na oznámenie zmien údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, pre účinnosť ktorých 
postačuje písomné oznámenie. O skutočnostiach rozhodných pre potrebu zmeny alebo 
doplnenia tejto zmluvy zo strany prijímateľa je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od ich vzniku alebo 
odkedy sa o týchto skutočnostiach dozvedel. 

 
3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť prijímateľa. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom 
zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, 
z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa (ďalej len 
„splnomocnenie“). Prijímateľ predloží poskytovateľovi splnomocnenie s úradne 
overenými podpismi splnomocniteľa a splnomocnenca. Splnomocnenie predložené 
prijímateľom bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

 
4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili 

jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť projektu na poskytnutie príspevku v zmysle 
podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti. Nepravdivosť tohto vyhlásenia prijímateľa 
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo 
jeho časť podľa článku XI. zmluvy. 

 
5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti ako aj zaslané 

poskytovateľovi pred podpisom zmluvy sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení 
zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia zo strany prijímateľa sa 
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považuje za podstatné porušenie zmluvy a prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo 
jeho časť podľa článku XI. zmluvy. 

6. V prípade, ak niektoré povinnosti prijímateľa vyplývajúce z nariadenia, všeobecných
právnych predpisov Slovenskej republiky alebo právnych aktov Európskej únie nie sú
uvedené v tejto zmluve, je nimi prijímateľ napriek tomu viazaný.

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva (2)
rovnopisy dostane prijímateľ a dva (2) rovnopisy poskytovateľ.

8. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že právne vzťahy
medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona o fonde.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné
alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo
účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení
a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa
najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné
strany túto otázku brali do úvahy.

10. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ďalej
vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory
zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo
v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo zmluvy,
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne
príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

11. Prijímateľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi ako aj s internými predpismi poskytovateľa, ktoré sú
zverejnené na webovom sídle poskytovateľa.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu
poskytnú všetku nevyhnutnú súčinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych
okolností od nich spravodlivo požadovať. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si
v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie nevyhnutné na riadne
splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich im zo zmluvy, alebo z právnych predpisov, či
prerokovať dôležité otázky, ktoré by mohli v závažnej miere ovplyvniť plnenie povinností
zmluvných strán stanovených zmluvou alebo právnymi predpismi, a tým ovplyvniť
dosiahnutie účelu zmluvy.

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním.
Zmluvné strany vyhlasujú, že prostredníctvom tejto zmluvy je vyjadrená ich skutočná,
vážna a slobodná vôľa. Na potvrdenie vyššie uvedeného zmluvné strany zmluvu
prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpisujú.





          Obnova zázemia Steel aréna Košice

SPOLU

          Výmena strešného opláštenia svetlík Steel Arena

Modernizácia osvetlenia v halách a zázemí na LED systémy

Modernizácia technológie chladenia a vzduchotechniky so 

zavedením systému centrálneho riadenia oboch systémov 

na zlepšenie energetickej bilancie

5 708 230,38 €        

684 425,50 €           

896 666,00 €           

3 475 000,00 €        

Príloha č. 1  Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. 

2024/SINV-09

Realizácia stavebných úprav so zameraním na zlepšenie 

energetickej bilancie a znižovanie spotreby médií 1 336 564,38 €        

652 138,88 €           



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: IČO: 35556501

Košická aréna IČ DPH: SK2021839941

Zhotoviteľ: IČO: 50870246
STRAKA Group s.r.o. IČ DPH: SK2120518312

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Tomáš STRAKA IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

01

Výmena strešného opláštenia svetlík Steel Arena

652 138,88

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

652 138,88 130 427,7820,00%

EUR 782 566,66
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Košická aréna Projektant:

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

7. 5. 2024

 

Ing. Tomáš STRAKA

66 000,0055 000,0002
Komplexné riešenie pre seizmickú bezpečnosť 
nosnej oceľovej konštrukcie a integrácia systémov

652 138,88 782 566,66

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

716 566,66597 138,8801 Výmena svetlíka Steel aréna

Výmena strešného opláštenia svetlík Steel Arena
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: IČO: 35556501

Košická aréna IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50870246

STRAKA Group s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Tomáš STRAKA IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 597 138,88

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 597 138,88 20,00% 119 427,78

Cena s DPH v EUR 716 566,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výmena strešného opláštenia svetlík Steel Arena

01 - Výmena svetlíka Steel aréna
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o. Spracovateľ: Ing. Tomáš STRAKA

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 597 138,88

HSV - Práce a dodávky HSV 7 274,40

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 274,40

PSV - Práce a dodávky PSV 406 439,07

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 53 353,44

    713 - Izolácie tepelné 97 723,52

    764 - Konštrukcie klampiarske 167 874,06

    766 - Konštrukcie stolárske 5 439,70

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 82 048,35

M - Práce a dodávky M 97 300,00

    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 97 300,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 55 765,54

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 30 359,87

Výmena strešného opláštenia svetlík Steel Arena

01 - Výmena svetlíka Steel aréna
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o. Spracovateľ: Ing. Tomáš STRAKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 597 138,88

D HSV Práce a dodávky HSV 7 274,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 274,40

1 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 4,936 1 200,00 5 923,20

2 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 49,360 8,50 419,56

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,936 15,30 75,52

4 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 49,360 0,70 34,55

5 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 4,936 13,80 68,12

6 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 198,720 2,00 397,44

7 K 979089112.S
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 1,936 78,00 151,01

8 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné

t 2,000 70,00 140,00

9 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 1,000 65,00 65,00

D PSV Práce a dodávky PSV 406 439,07

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 53 353,44

10 K 711712015.S Izolácia okenných škár utesnením tmelom m 1 842,000 28,00 51 576,00

11 K 998711203.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m

% 507,839 3,50 1 777,44

D 713 Izolácie tepelné 97 723,52

12 K 713161540.S
Montáž tepelnej izolácie hr. od 10 cm striech šikmých 
medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami

m2 1 283,000 21,48 27 558,84

13 M 6313670599N
PUREN PIR UNTERDACH 022 doska z 
polyuretánovej peny, hrúbka 100mm, šikmé strechy a 
stropy, ISOVER

m2 1 310,400 53,35 69 909,84

14 K 998713204.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 24 m do 36 m

% 127,418 2,00 254,84

D 764 Konštrukcie klampiarske 167 874,06

56 M 283220002300
Hydroizolačná fólia PVC-P, izolácia plochých striech, 
sivá, izolácia úžľabia s kotvením a zváraním

m2 726,000 28,72 20 850,72

54 M 553450013000.S
Plech profilovaný - falcovaná krytina pozink farebný, 
hr. 0,5 mm

m2 1 386,000 23,41 32 446,26

55 K 764395721.S
Montáž strešnej dilatácie z pozinkovaného farebného 
PZf plechu, jednodielna r.š. 330 mm

m2 1 386,000 37,00 51 282,00

15 K 764326261.SR
Montáž oplechovania lakoplastovým plechom, hrebeň 
r.š. 1000 mm

m 142,000 37,05 5 261,10

16 M 138210001200.S Plech hladký lakoplastovaný hr. 0,60 mm m2 142,000 11,50 1 633,00

19 K 764367511.S Montáž oplechovania lakoplastovým plechom m2 284,000 55,00 15 620,00

20 M 138210001200.S Plech hladký lakoplastovaný hr. 0,60 mm m2 142,000 12,60 1 789,20

Výmena strešného opláštenia svetlík Steel Arena

01 - Výmena svetlíka Steel aréna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 764391820.S
Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, 
so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00192t

m 1 325,333 0,70 927,73

22 K 764392421.S Montáž úžľabia hydroizolačnou fóliou, r.š. 3000 mm m 284,000 75,00 21 300,00

23 M 138210001200.S Plech hladký lakoplastovaný hr. 0,60 mm m2 142,000 14,00 1 988,00

24 K 764392840.S
Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm,  -
0,00307t

m 284,000 45,00 12 780,00

25 K 764396810.S
Demontáž krycej dilatačnej lišty rš do 250 mm, so 
sklonom do 30st.,  -0,00164t

m 120,000 0,90 108,00

26 K 764421850.S
Demontáž oplechovania ríms a hrebeňa rš od 250 do 
330 mm,  -0,00175t

m 121,000 1,60 193,60

27 K 998764204.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 24 do 36 m

% 564,817 3,00 1 694,45

D 766 Konštrukcie stolárske 5 439,70

57 M 605430000203.S
Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané 
impregnované akosť I

m3 14,000 388,55 5 439,70

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 82 048,35

28 K 767132211.SR
Úprava pôvodnej košntrukcie zasklenia, prispôsobenie 
pre drevenú konštrukciu strešného plášťa

m2 1 386,000 49,80 69 022,80

31 K 767582800.SR Demontáž plachiet a iných prekrytí svetlíka. m2 720,000 13,30 9 576,00

32 K 998767204.S
Presun hmôt pre  stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 24 do 36 m

% 2 299,702 1,50 3 449,55

D M Práce a dodávky M 97 300,00

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 97 300,00

50 K 330010166.SR Montáž vežového žeriavu ks 1,000 35 000,00 35 000,00

51 K 330010166.SR1 Prenájom vežového žeriavu ks 1,000 43 500,00 43 500,00

52 K 330010166.SR2 Prenájom autožeriavu Liebherr ks 1,000 17 500,00 17 500,00

42 K 330010213.S
Overovacia skúška pre žeriavy nosnosť 5 t, 8 t,12.5 t 
STN 270201, ON 270210, 270225, 270250, 270211

ks 2,000 650,00 1 300,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 55 765,54

53 K HZS000115.S
montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín 
vykonávané výškovými špecialistami

hod 489,000 105,86 51 765,54

45 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 200,000 20,00 4 000,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 30 359,87

49 K 000100041.SR Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia kpl. 1,000 18 000,00 18 000,00

46 K 000600013.SR Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

47 K 000600021.S
Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska výšky 1,8m

kpl. 1,000 6 009,87 6 009,87

48 K 000600021.S2 Označenie staveniska kpl. 1,000 1 350,00 1 350,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: IČO: 35556501

Košická aréna IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50870246

STRAKA Group s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Tomáš STRAKA IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 000,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 55 000,00 20,00% 11 000,00

Cena s DPH v EUR 66 000,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výmena strešného opláštenia svetlík Steel Arena

02 - Komplexné riešenie pre seizmickú bezpečnosť nosnej oceľovej 
konštrukcie a integrácia systémov
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o. Spracovateľ: Ing. Tomáš STRAKA

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 55 000,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 55 000,00

Výmena strešného opláštenia svetlík Steel Arena

02 - Komplexné riešenie pre seizmickú bezpečnosť nosnej oceľovej 
konštrukcie a integrácia systémov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o. Spracovateľ: Ing. Tomáš STRAKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 55 000,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 55 000,00

9 K 000200054.S
Prieskumné práce - špeciálne prieskumy koróznych 
úbytkov ocele v najviac exponovaných miestach 
vystavených vlhkosti

kpl. 1,000 4 970,00 4 970,00

7 K 000300032.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné 
merania zhotoveného objektu

kpl 1,000 2 450,00 2 450,00

10 M M001 Kontrola a nová inštalácia monitorovacieho systému kpl. 1,000 24 080,00 24 080,00

8 K 001200001.S
Monitoring - vyhodnotenie a posúdenie konštrukcie, 
statická a seizmická analýza

kpl. 1,000 23 500,00 23 500,00

Výmena strešného opláštenia svetlík Steel Arena

02 - Komplexné riešenie pre seizmickú bezpečnosť nosnej oceľovej 
konštrukcie a integrácia systémov
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: IČO: 35556501

Košická aréna IČ DPH: SK2021839941

Zhotoviteľ: IČO: 50870246
STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice IČ DPH: SK2120518312

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Sadzba dane Základ dane Výška dane

02

Obnova zázemia Steel aréna Košice

684 425,50

20,00% 0,00 0,00

20,00% 684 425,50 136 885,10

EUR 821 310,60
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Košická aréna Projektant:

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Obnova zázemia Steel aréna Košice

7. 5. 2024

 

Ing. Miloš Singovszki, 
PhD., MBA

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

684 425,50 821 310,60

01 Obnova sociálnych zariadení v priestoroch šatní 183 109,01 219 730,81

04 Obnova sociálnych zariadení 3.NP 171 735,08 206 082,10

02 Obnova sociálnych zariadení 1.NP 83 715,20 100 458,24

03 Obnova sociálnych zariadení 2.NP 245 866,21 295 039,45
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: IČO: 35556501

 Košická aréna IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50870246

STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice IČ DPH: SK2120518312

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 109,01

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 183 109,01 20,00% 36 621,80

Cena s DPH v EUR 219 730,81

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obnova zázemia Steel aréna Košice

01 - Obnova sociálnych zariadení v priestoroch šatní
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:  Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Spracovateľ:
Ing. Miloš 
Singovszki, PhD., 
MBA

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 183 109,01

HSV - Práce a dodávky HSV 25 196,48

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 38,25

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 502,02

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 784,90

    99 - Presun hmôt HSV 316,05

    21-M - Elektromontáže 4 555,26

PSV - Práce a dodávky PSV 130 212,53

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 777,13

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 7 361,40

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 287,14

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 81 722,96

    763 - Konštrukcie - drevostavby 1 215,93

    771 - Podlahy z dlaždíc 9 203,31

    781 - Obklady 21 617,54

    784 - Maľby 1 027,12

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 7 700,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 20 000,00

Obnova zázemia Steel aréna Košice

01 - Obnova sociálnych zariadení v priestoroch šatní
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:  Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Spracovateľ:
Ing. Miloš 
Singovszki, PhD., 
MBA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 183 109,01

D HSV Práce a dodávky HSV 25 196,48

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 38,25

143 K 342272016.S
Murovanie priečok z pórobetónových tvárnic hladkých 
s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm

m2 1,700 12,00 20,40

144 M 595310003900.S
Tvárnica pórobetónová hladká do 600 kg/m3 šírky 50 
mm

m2 1,700 10,50 17,85

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 502,02

113 K 612421431.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových

m2 375,000 10,00 3 750,00

4 K 612460121.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 388,000 2,20 853,60

5 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 388,000 5,60 2 172,80

7 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 124,200 0,50 62,10

8 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 74,520 6,00 447,12

114 K 632452655.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 20 mm

m2 124,200 42,00 5 216,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 784,90

104 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 200,000 5,50 1 100,00

10 K 952901411.S Vyčistenie objektov m2 183,900 2,20 404,58

11 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením podláh m2 124,200 1,20 149,04

12 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 124,200 2,50 310,50

13 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02400t

ks 16,000 0,80 12,80

14 K 974031122.SR
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 30 mm a 
š. do 70 mm,  -0,00400 t

m 83,500 1,80 150,30

115 K 978013161.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %,  -0,02000t

m2 365,915 1,60 585,46

16 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 365,915 4,50 1 646,62

17 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 32,730 16,50 540,05

18 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 327,300 0,40 130,92

19 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 32,730 13,10 428,76

20 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 654,600 1,70 1 112,82

21 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01) ostatné

t 30,030 35,00 1 051,05

Obnova zázemia Steel aréna Košice

01 - Obnova sociálnych zariadení v priestoroch šatní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 2,700 60,00 162,00

D 99 Presun hmôt HSV 316,05

23 K 998259011.SR Presun hmôt pre rekonštrukcie t 10,535 30,00 316,05

D 21-M Elektromontáže 4 555,26

120 K 210010016.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1425, uložená 
voľne

m 400,000 1,35 540,00

121 M 286120017600.S
Rúra ohybná PVC D 25 mm s drôtom, s nízkou 
mechanickou odlonosťou 320 N, svetlo šedá

m 400,000 0,54 216,00

122 M 0001
Páska sťahovacia na prichytenie k podstropným 
konštrukciám 50ks bal

bal 11,000 10,00 110,00

123 K 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 
4 m

ks 11,000 15,79 173,69

124 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 11,000 4,02 44,22

133 K 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 
4 m

ks 11,000 15,79 173,69

134 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 11,000 4,02 44,22

125 K 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 30,000 6,41 192,30

135 K 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 30,000 6,41 192,30

127 K 210290492.S
Doplnenie istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači 
na DIN lište do 16 A

ks 8,000 13,18 105,44

128 M 358210000100.S
Stýkač inštalačný 2P, 16 A, kontakty NC+NO, cievka 
24 V, 1 modul

ks 8,000 36,61 292,88

137 K 210290492.S
Doplnenie istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači 
na DIN lište do 16 A

ks 8,000 13,18 105,44

138 M 358210000100.S
Stýkač inštalačný 2P, 16 A, kontakty NC+NO, cievka 
24 V, 1 modul

ks 8,000 36,61 292,88

129 K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 150,000 1,03 154,50

130 M 341110000700.S Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 m 150,000 0,66 99,00

139 K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 150,000 1,03 154,50

140 M 341110000700.S Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 m 150,000 0,66 99,00

131 K 210800187.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 350,000 0,58 203,00

132 M 341110000800.S Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2 m 350,000 1,32 462,00

141 K 210800187.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 350,000 0,58 203,00

142 M 341110000800.S Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2 m 350,000 1,32 462,00

126 K 210960841.S
Demontáž na spätnú montáž - jednopólový spínač - 
radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké

ks 30,000 3,92 117,60

136 K 210960841.S
Demontáž na spätnú montáž - jednopólový spínač - 
radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké

ks 30,000 3,92 117,60

D PSV Práce a dodávky PSV 130 212,53

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 777,13

24 K 711211001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie vodorovná

m2 100,500 11,00 1 105,50

25 K 711212001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie zvislá

m2 196,930 12,50 2 461,63

26 K 998711203.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m

% 70,000 3,00 210,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 7 361,40

27 K 721172109.SR Úprava kanalizačného potrubia sub 42,000 120,00 5 040,00

28 K 721210812.SR Demontáž vpustu podlahového DN 70,  -0,02756t ks 22,000 5,00 110,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 721213006.S
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom 
DN 75

ks 22,000 9,60 211,20

30 M 286630023000.S
Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, 
mriežka/krytka nerez

ks 22,000 78,60 1 729,20

31 K 721220801.S Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70,  -0,00310t ks 22,000 5,50 121,00

32 K 998721203.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 125,000 1,20 150,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 287,14

116 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/4

ks 12,000 5,47 65,64

117 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 12,000 12,51 150,12

118 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 5,394 0,70 3,78

33 K 722130801.S Demontáž pôvodného potrubia do DN 25,  -0,00213t m 70,000 3,50 245,00

34 K 722130802.S
Demontáž pôvodného potrubia nad DN 25 do DN 40,  -
0,00497t

m 30,000 5,00 150,00

35 K 616455111.SR
Úprava existujúceho vododovdného potrubia podľa 
požiadaviek

sub 26,000 35,70 928,20

36 K 722171131.SR Montáž vodovodného potrubia pre nové zariadenia sub 26,000 48,90 1 271,40

37 K 722220111.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre výtokový ventil G 1/2

ks 60,000 4,50 270,00

38 M
551110007700.S
R

Ventil pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz ks 60,000 18,30 1 098,00

39 K 998722203.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 70,000 1,50 105,00

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 81 722,96

146 K 725119410.S
Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s 
rovným odpadom

ks 2,000 24,70 49,40

145 M 642360000500.S
Misa záchodová keramická závesná so splachovacím 
okruhom

ks 2,000 91,48 182,96

40 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 13,000 8,00 104,00

41 K 725119211.S
Montáž záchodovej misy nerezovej stojacej na zemi, 
antivandal

ks 11,000 20,00 220,00

42 M 552360001700.S
Záchodová misa nerezová samostatne stojaca, napr. 
Sanela SLWN 03

ks 11,000 1 210,00 13 310,00

43 K 725119216.SR Montáž nerezového umývadla antivandal, závesné ks 10,000 28,00 280,00

44 M 552360002900
Umývadlo antivandal nerezové závesné so 
zapachovou uzávierkou

ks 10,000 1 950,00 19 500,00

45 K 725129225.S
Montáž pisoára z nerezu so zadným vtokom a 
automatickým splachovaním a napájacím zdrojom

ks 13,000 20,00 260,00

46 M 551790000100.S
Napájací zdroj 230/24 V, rozmer 170x130x80 mm k 
automatickému splachovaču

ks 19,000 70,00 1 330,00

47 M 552360000300.S
Pisoár nerezový s integrovaným automatickým 
splachovačom a napájacím zdrojom

ks 16,000 925,00 14 800,00

48 K 725130811.S Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t súb. 16,000 13,60 217,60

49 K 725137911.S
Príplatok za každý ďalší diel pisoárového stánia -
0,03400t

súb. 16,000 10,00 160,00

50 K 725149701.S
Montáž predstenového systému záchodov do 
masívnej murovanej konštrukcie

ks 13,000 55,00 715,00

51 M 552370001600.S
Predstenový systém pre WC s podomietkovou 
nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií

ks 13,000 300,00 3 900,00

52 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 13,000 7,00 91,00

147 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry

ks 3,000 45,00 135,00

148 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 3,000 100,00 300,00

54 K 725240811.SR Demontáž WC kabín na spätnú montáž súb. 3,000 25,00 75,00

55 K 725241132.SR Spätná montáž záchodových kabín súb. 3,000 60,00 180,00

58 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 9,000 6,00 54,00

59 M 554330000300.S Záchodové sedadlo plastové s poklopom ks 13,000 30,00 390,00
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60 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)

ks 50,000 3,50 175,00

61 M 552280004700.S Zásobník na toaletný papier nerezový ks 13,000 130,00 1 690,00

62 M 552280005000.S
Zásobník na papierové utierky nerezový, 
340x110x265 mm

ks 13,000 90,00 1 170,00

63 M 552280005200.S
Dávkovač tekutého mydla, obsah 1,2 l, nerezový 
matný povrch

ks 13,000 69,00 897,00

64 M 552280005700.S Kôš nerezový, objem 20 l ks 13,000 50,00 650,00

65 M 552280013100.S Držiak na WC kefu ks 13,000 35,00 455,00

67 M 634650000100.S Zrkadlo nerezové opatrené proti vandalom ks 13,000 67,50 877,50

68 K 725590814.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z 
budov s výš. do 36 m

t 2,300 110,00 253,00

69 K 725810811.S Demontáž výtokového ventilu nástenných,  -0,00049t ks 50,000 2,00 100,00

70 K 725820802.S Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru,  -0,00086t súb. 13,000 4,00 52,00

71 K 725829205.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so 
senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej 
vody

ks 13,000 21,50 279,50

72 M 551450006900.S
Batéria automatická umývadlová zmiešavacia 
nerezová s elektronikou

ks 13,000 350,00 4 550,00

73 K 725840870.S
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -
0,00225t

ks 43,000 5,00 215,00

74 K 725840873.S
Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak 
na sprchu,  -0,00113t

ks 43,000 2,50 107,50

75 K 725849206.S
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 
pevnou výškou sprchy

ks 43,000 3,00 129,00

76 M
552260002200.S
R

Sprchový panel, sada pevná, chróm ks 43,000 65,00 2 795,00

77 K 725849232.S Montáž batérie sprchovej podomietkovej automatickej ks 43,000 20,00 860,00

78 M 551720003900.S
Automatické ovládanie sprchy, nerezový kryt s 
elektronikou pre jednu vodu

ks 43,000 225,00 9 675,00

79 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 13,000 1,50 19,50

80 K 725860822.S
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, vane, sprchy  -0,00122t

ks 2,000 4,00 8,00

81 K 725990811.S
Demontáž ostatného vybavenia - zariaďovacích 
predmetov zdravotechniky

ks 150,000 1,70 255,00

82 K 998725203.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 640,000 0,40 256,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 215,93

119 K 763170031.SR Revízne dvierka s pevnými pántmi 300x300 mm ks 14,000 35,00 490,00

83 K 763125385.S
Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca 
CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou 
impregnovanou DFH2 2x12,5 mm

m2 14,280 50,00 714,00

84 K 998763303.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m

t 0,325 36,70 11,93

D 771 Podlahy z dlaždíc 9 203,31

91 K 771541225.S
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 
flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm

m2 124,200 25,06 3 112,45

92 M 597740002100.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové 
neglazované

m2 131,652 43,19 5 686,05

93 M 585860004000
Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, 
balenie 25 kg

kg 43,470 1,50 65,21

94 M
283410018260.S
R

Profil ukončovací na roh pre hr. dlaždíc 10 mm, ALU m 18,000 2,20 39,60

95 K 998771203.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 60,000 5,00 300,00

D 781 Obklady 21 617,54
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96 K 781445107.SR
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu veľ. 300x600 mm - Stavebné 
lepidlo, trieda C2FT

m2 388,000 24,00 9 312,00

97 M 597640001800.S Obkladačky keramické lxvxhr 298x598 mm m2 411,280 28,00 11 515,84

98 M 585860004000
Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, 
balenie 25 kg

kg 135,800 1,50 203,70

99 M
283410018250.S
R

Profil rohový pre obklad, ALU m 120,000 2,20 264,00

100 K 998781203.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 161,000 2,00 322,00

D 784 Maľby 1 027,12

110 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m

m2 100,000 0,80 80,00

109 K 784418013.S
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 191,780 4,00 767,12

107 K 784452271.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 120,000 1,50 180,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 7 700,00

101 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 200,000 16,00 3 200,00

102 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 250,000 18,00 4 500,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 20 000,00

103 K 000100041.SR Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: IČO: 35556501

 Košická aréna IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50870246

STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice IČ DPH: SK2120518312

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 715,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 83 715,20 20,00% 16 743,04

Cena s DPH v EUR 100 458,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obnova zázemia Steel aréna Košice

02 - Obnova sociálnych zariadení 1.NP
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:  Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Spracovateľ:
Ing. Miloš 
Singovszki, PhD., 
MBA

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 83 715,20

HSV - Práce a dodávky HSV 15 857,27

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 81,76

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 152,96

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 314,03

    99 - Presun hmôt HSV 308,52

PSV - Práce a dodávky PSV 57 608,50

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 549,90

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 342,66

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 934,21

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 29 967,80

    763 - Konštrukcie - drevostavby 245,00

    766 - Konštrukcie stolárske 3 315,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 5 213,26

    781 - Obklady 15 530,07

    784 - Maľby 510,60

M - Práce a dodávky M 809,43

    21-M - Elektromontáže 809,43

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 3 440,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 000,00

Obnova zázemia Steel aréna Košice

02 - Obnova sociálnych zariadení 1.NP
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:  Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Spracovateľ:
Ing. Miloš 
Singovszki, PhD., 
MBA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 83 715,20

D HSV Práce a dodávky HSV 15 857,27

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 81,76

1 K 342272016.S
Murovanie priečok z pórobetónových tvárnic hladkých 
s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm

m2 3,600 12,00 43,20

2 M 595310003900.S
Tvárnica pórobetónová hladká do 600 kg/m3 šírky 50 
mm

m2 3,672 10,50 38,56

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 152,96

111 K 612421431.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových

m2 250,000 10,00 2 500,00

4 K 612460121.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 274,470 2,20 603,83

5 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 267,270 5,60 1 496,71

6 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 7,200 9,00 64,80

7 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 70,150 0,50 35,08

8 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 42,090 6,00 252,54

113 K 632452655.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 20 mm

m2 100,000 42,00 4 200,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 314,03

106 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 250,000 5,50 1 375,00

10 K 952901411.S Vyčistenie objektov m2 100,000 2,20 220,00

11 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením podláh m2 70,150 1,20 84,18

12 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 70,150 2,50 175,38

13 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02400t

ks 21,000 0,80 16,80

14 K 974031122.SR
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 30 mm a 
š. do 70 mm,  -0,00400 t

m 6,600 1,80 11,88

114 K 978013161.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %,  -0,02000t

m2 267,270 1,60 427,63

16 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 267,270 4,50 1 202,72

17 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 26,645 16,50 439,64

18 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 266,450 0,40 106,58

19 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 26,645 13,10 349,05

20 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 532,900 1,70 905,93

Obnova zázemia Steel aréna Košice

02 - Obnova sociálnych zariadení 1.NP
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21 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01) ostatné

t 23,981 35,00 839,34

22 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 2,665 60,00 159,90

D 99 Presun hmôt HSV 308,52

23 K 998259011.SR Presun hmôt pre rekonštrukcie t 10,284 30,00 308,52

D PSV Práce a dodávky PSV 57 608,50

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 549,90

24 K 711211001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie vodorovná

m2 9,200 11,00 101,20

25 K 711212001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie zvislá

m2 34,600 12,50 432,50

26 K 998711203.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m

% 5,400 3,00 16,20

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 342,66

27 K 721172109.SR Úprava kanalizačného potrubia sub 2,000 120,00 240,00

28 K 721210812.SR Demontáž vpustu podlahového DN 70,  -0,02756t ks 1,000 5,00 5,00

29 K 721213006.S
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom 
DN 75

ks 1,000 9,60 9,60

30 M 286630023000.S
Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, 
mriežka/krytka nerez

ks 1,000 78,60 78,60

31 K 721220801.S Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70,  -0,00310t ks 1,000 5,50 5,50

32 K 998721203.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 3,300 1,20 3,96

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 934,21

33 K 616455111.SR.1
Úprava existujúceho vododovdného potrubia podľa 
požiadaviek

sub 5,000 3,50 17,50

34 K 722130801.S Demontáž pôvodného potrubia do DN 25,  -0,00213t m 5,000 5,00 25,00

35 K 722130802.S
Demontáž pôvodného potrubia nad DN 25 do DN 40,  -
0,00497t

m 5,000 35,70 178,50

36 K 722171131.SR.1 Montáž vodovodného potrubia pre nové zariadenia sub 5,000 48,90 244,50

37 K 722220111.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre výtokový ventil G 1/2

ks 54,000 4,50 243,00

38 M
551110007700.S
R

Ventil pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz ks 54,000 18,30 988,20

115 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/4

ks 12,000 5,47 65,64

116 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 12,000 12,51 150,12

39 K 998722203.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 14,500 1,50 21,75

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 29 967,80

117 M 551790000100.S
Napájací zdroj 230/24 V, rozmer 170x130x80 mm k 
automatickému splachovaču

ks 9,000 70,00 630,00

118 M 551790000600.S
Napájací zdroj pre jednu batériu s 1 ventilom, 230V 
AC/24V DC

ks 15,000 57,76 866,40

40 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 15,000 8,00 120,00

41 K 725119307.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
rovným odpadom

ks 15,000 20,00 300,00

42 M 642340000600.S
Misa záchodová keramická kombinovaná s 
vodorovným odpadom

ks 15,000 130,00 1 950,00

43 K 725129210.S
Montáž pisoáru keramického s automatickým 
splachovaním

ks 9,000 20,00 180,00

44 M 642510000400
Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, 
vrátane sifónu, keramika

ks 9,000 500,00 4 500,00

45 K 725130811.S Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t súb. 8,000 13,60 108,80

46 K 725137911.S
Príplatok za každý ďalší diel pisoárového stánia -
0,03400t

súb. 8,000 10,00 80,00
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47 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 15,000 7,00 105,00

48 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

ks 15,000 45,00 675,00

49 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 15,000 100,00 1 500,00

50 K 725240811.S
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových 
armatúr kabín,  -0,08800t

súb. 4,000 10,00 40,00

51 K 725240811.SR Demontáž WC kabín na spätnú montáž súb. 7,000 25,00 175,00

52 K 725241132.SR Spätná montáž záchodových kabín súb. 7,000 60,00 420,00

53 K 725245122.S
Montáž sprchovej zásteny dvojkrídlovej do výšky 2000 
mm a šírky 900 mm

ks 4,000 60,00 240,00

54 M 552260001605.S
Sprchové dvere dvojdielne rozmer 875-905x1950 mm, 
6 mm bezpečnostné číre sklo

ks 4,000 500,00 2 000,00

55 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 15,000 6,00 90,00

56 M 554330000300.S Záchodové sedadlo plastové s poklopom ks 15,000 30,00 450,00

57 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)

ks 105,000 3,50 367,50

58 M 552280004700.S Zásobník na toaletný papier nerezový ks 15,000 130,00 1 950,00

59 M 552280005000.S
Zásobník na papierové utierky nerezový, 
340x110x265 mm

ks 15,000 90,00 1 350,00

60 M 552280005200.S
Dávkovač tekutého mydla, obsah 1,2 l, nerezový 
matný povrch

ks 15,000 69,00 1 035,00

61 M 552280005700.S Kôš nerezový, objem 20 l ks 15,000 50,00 750,00

62 M 552280013100.S Držiak na WC kefu ks 15,000 35,00 525,00

64 M 634650000100.S Zrkadlo nerezové opatrené proti vandalom ks 15,000 67,50 1 012,50

65 K 725330840.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 
a splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej,  -
0,01880t

súb. 1,000 10,00 10,00

66 K 725332320.S
Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej 
armatúry

ks 1,000 30,00 30,00

67 M 642710000100.S Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou ks 1,000 200,00 200,00

68 K 725590814.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z 
budov s výš. do 36 m

t 2,360 110,00 259,60

69 K 725810811.S Demontáž výtokového ventilu nástenných,  -0,00049t ks 54,000 2,00 108,00

70 K 725820802.S Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru,  -0,00086t súb. 15,000 4,00 60,00

71 K 725829205.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so 
senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej 
vody

ks 15,000 21,50 322,50

72 M 551450006900.S
Batéria automatická umývadlová zmiešavacia 
nerezová s elektronikou

ks 15,000 350,00 5 250,00

73 K 725829801.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním

ks 1,000 10,00 10,00

74 M 551450003500.S Batéria výlevková nástenná páková ks 1,000 65,00 65,00

75 K 725840870.S
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -
0,00225t

ks 4,000 5,00 20,00

76 K 725840873.S
Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak 
na sprchu,  -0,00113t

ks 4,000 2,50 10,00

77 K 725849206.S
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 
pevnou výškou sprchy

ks 4,000 3,00 12,00

78 M
552260002200.S
R

Sprchový panel, sada pevná, chróm ks 4,000 65,00 260,00

79 K 725849232.S Montáž batérie sprchovej podomietkovej automatickej ks 4,000 20,00 80,00

80 M 551720003900.S
Automatické ovládanie sprchy, nerezový kryt s 
elektronikou pre jednu vodu

ks 4,000 225,00 900,00

81 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 16,000 1,50 24,00

82 K 725860822.S
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, vane, sprchy  -0,00122t

ks 4,000 4,00 16,00

83 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm

ks 15,000 9,00 135,00
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84 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 15,000 30,00 450,00

85 K 725869351.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, výlevkovej do D 50 mm

ks 1,000 9,00 9,00

86 M 551620014100.S
Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre 
výlevku

ks 1,000 30,00 30,00

87 K 725990811.S
Demontáž ostatného vybavenia - zariaďovacích 
predmetov zdravotechniky

ks 105,000 1,70 178,50

88 K 998725203.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 270,000 0,40 108,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 245,00

119 K 763170031.SR Revízne dvierka s pevnými pántmi 300x300 mm ks 7,000 35,00 245,00

D 766 Konštrukcie stolárske 3 315,00

89 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 21,000 25,00 525,00

90 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 21,000 20,00 420,00

91 M
611610000400.S
R

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
povrch fólia, plné

ks 21,000 110,00 2 310,00

92 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 30,000 2,00 60,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 5 213,26

93 K 771541225.S
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 
flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm

m2 70,150 25,06 1 757,96

94 M 597740002100.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové 
neglazované

m2 74,359 43,19 3 211,57

95 M 585860004000
Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, 
balenie 25 kg

kg 24,553 1,50 36,83

96 M
283410018260.S
R

Profil ukončovací na roh pre hr. dlaždíc 10 mm, ALU m 14,500 2,20 31,90

97 K 998771203.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 35,000 5,00 175,00

D 781 Obklady 15 530,07

98 K 781445107.SR
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu veľ. 300x600 mm - Stavebné 
lepidlo, trieda C2FT

m2 274,470 24,00 6 587,28

99 M 597640001800.S Obkladačky keramické lxvxhr 298x598 mm m2 290,938 28,00 8 146,26

100 M 585860004000
Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, 
balenie 25 kg

kg 91,490 1,50 137,24

101 M
283410018250.S
R

Profil rohový pre obklad, ALU m 167,860 2,20 369,29

102 K 998781203.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 145,000 2,00 290,00

D 784 Maľby 510,60

109 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m

m2 100,000 0,80 80,00

107 K 784418013.S
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 70,150 4,00 280,60

108 K 784452271.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 100,000 1,50 150,00

D M Práce a dodávky M 809,43

D 21-M Elektromontáže 809,43

120 K 210010016.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1425, uložená 
voľne

m 90,000 1,35 121,50

121 M 286120017600.S
Rúra ohybná PVC D 25 mm s drôtom, s nízkou 
mechanickou odlonosťou 320 N, svetlo šedá

m 90,000 0,54 48,60

122 M 0001
Páska sťahovacia na prichytenie k podstropným 
konštrukciám 50ks bal

bal 1,867 10,00 18,67
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123 K 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 
4 m

ks 2,000 15,79 31,58

124 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 2,000 4,02 8,04

125 K 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 22,000 6,41 141,02

127 K 210290492.S
Doplnenie istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači 
na DIN lište do 16 A

ks 2,000 13,18 26,36

128 M 358210000100.S
Stýkač inštalačný 2P, 16 A, kontakty NC+NO, cievka 
24 V, 1 modul

ks 2,000 36,61 73,22

129 K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 80,000 1,03 82,40

130 M 341110000700.S Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 m 50,000 0,66 33,00

131 K 210800187.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 80,000 0,58 46,40

132 M 341110000800.S Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2 m 70,000 1,32 92,40

126 K 210960841.S
Demontáž na spätnú montáž - jednopólový spínač - 
radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké

ks 22,000 3,92 86,24

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 440,00

103 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 80,000 16,00 1 280,00

104 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 120,000 18,00 2 160,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 000,00

105 K 000100041.SR Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia kpl. 1,000 6 000,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: IČO: 35556501

 Košická aréna IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50870246

STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice IČ DPH: SK2120518312

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 866,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 245 866,21 20,00% 49 173,24

Cena s DPH v EUR 295 039,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obnova zázemia Steel aréna Košice

03 - Obnova sociálnych zariadení 2.NP
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:  Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Spracovateľ:
Ing. Miloš 
Singovszki, PhD., 
MBA

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 245 866,21

HSV - Práce a dodávky HSV 40 929,14

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 130,03

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 009,48

    99 - Presun hmôt HSV 789,63

PSV - Práce a dodávky PSV 174 891,08

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 527,70

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 306,06

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 103 019,68

    763 - Konštrukcie - drevostavby 420,00

    766 - Konštrukcie stolárske 1 262,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 19 840,46

    781 - Obklady 38 867,98

    784 - Maľby 1 647,20

M - Práce a dodávky M 2 345,99

    21-M - Elektromontáže 2 345,99

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 7 700,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 20 000,00

Obnova zázemia Steel aréna Košice

03 - Obnova sociálnych zariadení 2.NP
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:  Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Spracovateľ:
Ing. Miloš 
Singovszki, PhD., 
MBA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 245 866,21

D HSV Práce a dodávky HSV 40 929,14

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 130,03

96 K 612421431.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových

m2 661,400 10,00 6 614,00

2 K 612460121.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 661,400 2,20 1 455,08

3 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 661,400 5,60 3 703,84

4 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 268,050 0,50 134,03

5 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 160,830 6,00 964,98

95 K 632452655.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 20 mm

m2 268,050 42,00 11 258,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 009,48

7 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením podláh m2 268,050 5,50 1 474,28

90 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 400,000 2,20 880,00

8 K 952901411.S Vyčistenie objektov m2 300,000 1,20 360,00

9 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 268,050 2,50 670,13

10 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02400t

ks 8,000 0,80 6,40

11 K 974031122.SR
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 30 mm a 
š. do 70 mm,  -0,00400 t

m 10,000 1,80 18,00

97 K 978013161.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %,  -0,02000t

m2 694,470 1,60 1 111,15

13 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 694,470 4,50 3 125,12

14 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 76,040 16,50 1 254,66

15 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 76,040 0,40 30,42

16 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 76,040 13,10 996,12

17 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 1 901,000 1,70 3 231,70

18 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01) ostatné

t 68,436 35,00 2 395,26

19 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 7,604 60,00 456,24

D 99 Presun hmôt HSV 789,63

20 K 998259011.SR Presun hmôt pre rekonštrukcie t 26,321 30,00 789,63

D PSV Práce a dodávky PSV 174 891,08

Obnova zázemia Steel aréna Košice

03 - Obnova sociálnych zariadení 2.NP
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D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 527,70

21 K 721172109.SR Úprava kanalizačného potrubia sub 20,000 120,00 2 400,00

22 K 721210812.SR Demontáž vpustu podlahového DN 70,  -0,02756t ks 11,000 5,00 55,00

23 K 721213006.S
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom 
DN 75

ks 11,000 9,60 105,60

24 M 286630023000.S
Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, 
mriežka/krytka nerez

ks 11,000 78,60 864,60

25 K 721220801.S Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70,  -0,00310t ks 11,000 5,50 60,50

26 K 998721203.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 35,000 1,20 42,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 306,06

27 K 616455111.SR.1
Úprava existujúceho vododovdného potrubia podľa 
požiadaviek

sub 10,000 3,50 35,00

28 K 722130801.S Demontáž pôvodného potrubia do DN 25,  -0,00213t m 50,000 5,00 250,00

29 K 722130802.S
Demontáž pôvodného potrubia nad DN 25 do DN 40,  -
0,00497t

m 5,000 35,70 178,50

30 K 722171131.SR.1 Montáž vodovodného potrubia pre nové zariadenia sub 15,000 48,90 733,50

31 K 722220111.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre výtokový ventil G 1/2

ks 211,000 4,50 949,50

32 M
551110007700.S
R

Ventil pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz ks 211,000 18,30 3 861,30

98 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/4

ks 12,000 5,47 65,64

99 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 12,000 12,51 150,12

33 K 998722203.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 55,000 1,50 82,50

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 103 019,68

100 M 551790000100.S
Napájací zdroj 230/24 V, rozmer 170x130x80 mm k 
automatickému splachovaču

ks 16,000 70,00 1 120,00

101 M 551790000600.S
Napájací zdroj pre jednu batériu s 1 ventilom, 230V 
AC/24V DC

ks 12,000 57,76 693,12

34 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 56,000 8,00 448,00

35 K 725119307.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
rovným odpadom

ks 56,000 20,00 1 120,00

36 M 642340000600.S
Misa záchodová keramická kombinovaná s 
vodorovným odpadom

ks 56,000 130,00 7 280,00

37 K 725129210.S
Montáž pisoáru keramického s automatickým 
splachovaním

ks 62,000 20,00 1 240,00

38 M 642510000400
Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, 
vrátane sifónu, keramika

ks 62,000 500,00 31 000,00

39 K 725130811.S Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t súb. 62,000 13,60 843,20

40 K 725137911.S
Príplatok za každý ďalší diel pisoárového stánia -
0,03400t

súb. 62,000 10,00 620,00

41 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 45,000 7,00 315,00

42 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

ks 45,000 45,00 2 025,00

43 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 45,000 100,00 4 500,00

44 K 725240811.SR Demontáž WC kabín na spätnú montáž súb. 52,000 25,00 1 300,00

45 K 725241132.SR Spätná montáž záchodových kabín súb. 52,000 60,00 3 120,00

46 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 56,000 6,00 336,00

47 M 554330000300.S Záchodové sedadlo plastové s poklopom ks 56,000 30,00 1 680,00

48 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)

ks 348,000 3,50 1 218,00

49 M 552280004700.S Zásobník na toaletný papier nerezový ks 56,000 130,00 7 280,00

50 M 552280005000.S
Zásobník na papierové utierky nerezový, 
340x110x265 mm

ks 45,000 90,00 4 050,00
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51 M 552280005200.S
Dávkovač tekutého mydla, obsah 1,2 l, nerezový 
matný povrch

ks 45,000 69,00 3 105,00

52 M 552280005700.S Kôš nerezový, objem 20 l ks 45,000 50,00 2 250,00

53 M 552280013100.S Držiak na WC kefu ks 56,000 35,00 1 960,00

55 M 634650000100.S Zrkadlo nerezové opatrené proti vandalom ks 45,000 67,50 3 037,50

56 K 725330840.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 
a splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej,  -
0,01880t

súb. 3,000 10,00 30,00

57 K 725332320.S
Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej 
armatúry

ks 3,000 30,00 90,00

58 M 642710000100.S Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou ks 3,000 200,00 600,00

59 K 725590814.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z 
budov s výš. do 36 m

t 11,776 110,00 1 295,36

60 K 725810811.S Demontáž výtokového ventilu nástenných,  -0,00049t ks 211,000 2,00 422,00

61 K 725820802.S Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru,  -0,00086t súb. 45,000 4,00 180,00

62 K 725829205.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so 
senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej 
vody

ks 45,000 21,50 967,50

63 M 551450006900.S
Batéria automatická umývadlová zmiešavacia 
nerezová s elektronikou

ks 45,000 350,00 15 750,00

64 K 725829801.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním

ks 3,000 10,00 30,00

65 M 551450003500.S Batéria výlevková nástenná páková ks 3,000 65,00 195,00

66 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 48,000 1,50 72,00

67 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm

ks 45,000 9,00 405,00

68 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 45,000 30,00 1 350,00

69 K 725869351.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, výlevkovej do D 50 mm

ks 3,000 9,00 27,00

70 M 551620014100.S
Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre 
výlevku

ks 3,000 30,00 90,00

71 K 725990811.S
Demontáž ostatného vybavenia - zariaďovacích 
predmetov zdravotechniky

ks 350,000 1,70 595,00

72 K 998725203.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 950,000 0,40 380,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 420,00

102 K 763170031.SR Revízne dvierka s pevnými pántmi 300x300 mm ks 12,000 35,00 420,00

D 766 Konštrukcie stolárske 1 262,00

73 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 8,000 25,00 200,00

74 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 8,000 20,00 160,00

75 M
611610000400.S
R

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
povrch fólia, plné

ks 8,000 110,00 880,00

76 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 11,000 2,00 22,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 19 840,46

77 K 771541225.S
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 
flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm

m2 268,050 25,06 6 717,33

78 M 597740002100.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové 
neglazované

m2 284,133 43,19 12 271,70

79 M 585860004000
Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, 
balenie 25 kg

kg 93,818 1,50 140,73

80 M
283410018260.S
R

Profil ukončovací na roh pre hr. dlaždíc 10 mm, ALU m 18,500 2,20 40,70

81 K 998771203.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 134,000 5,00 670,00
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D 781 Obklady 38 867,98

82 K 781445107.SR
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu veľ. 300x600 mm - Stavebné 
lepidlo, trieda C2FT

m2 694,470 24,00 16 667,28

83 M 597640001800.S Obkladačky keramické lxvxhr 298x598 mm m2 736,138 28,00 20 611,86

84 M 585860004000
Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, 
balenie 25 kg

kg 231,490 1,50 347,24

85 M
283410018250.S
R

Profil rohový pre obklad, ALU m 228,000 2,20 501,60

86 K 998781203.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 370,000 2,00 740,00

D 784 Maľby 1 647,20

91 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m

m2 250,000 0,80 200,00

92 K 784418013.S
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 268,050 4,00 1 072,20

93 K 784452271.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 250,000 1,50 375,00

D M Práce a dodávky M 2 345,99

D 21-M Elektromontáže 2 345,99

103 K 210010016.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1425, uložená 
voľne

m 250,000 1,35 337,50

104 M 286120017600.S
Rúra ohybná PVC D 25 mm s drôtom, s nízkou 
mechanickou odlonosťou 320 N, svetlo šedá

m 250,000 0,54 135,00

105 M 0001
Páska sťahovacia na prichytenie k podstropným 
konštrukciám 50ks bal

bal 6,667 10,00 66,67

106 K 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 
4 m

ks 7,000 15,79 110,53

107 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 7,000 4,02 28,14

108 K 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 38,000 6,41 243,58

110 K 210290492.S
Doplnenie istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači 
na DIN lište do 16 A

ks 7,000 13,18 92,26

111 M 358210000100.S
Stýkač inštalačný 2P, 16 A, kontakty NC+NO, cievka 
24 V, 1 modul

ks 7,000 36,61 256,27

112 K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 267,500 1,03 275,53

113 M 341110000700.S Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 m 267,500 0,66 176,55

114 K 210800187.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 250,000 0,58 145,00

115 M 341110000800.S Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2 m 250,000 1,32 330,00

109 K 210960841.S
Demontáž na spätnú montáž - jednopólový spínač - 
radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké

ks 38,000 3,92 148,96

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 7 700,00

87 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 200,000 16,00 3 200,00

88 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 250,000 18,00 4 500,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 20 000,00

89 K 000100041.SR Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: IČO: 35556501

 Košická aréna IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50870246

STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice IČ DPH: SK2120518312

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 735,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 171 735,08 20,00% 34 347,02

Cena s DPH v EUR 206 082,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obnova zázemia Steel aréna Košice

04 - Obnova sociálnych zariadení 3.NP
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:  Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Spracovateľ:
Ing. Miloš 
Singovszki, PhD., 
MBA

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 171 735,08

HSV - Práce a dodávky HSV 26 072,90

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 909,01

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 698,89

    99 - Presun hmôt HSV 465,00

PSV - Práce a dodávky PSV 122 594,01

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 028,20

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 659,96

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 68 404,16

    763 - Konštrukcie - drevostavby 525,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 14 721,20

    781 - Obklady 30 002,85

    784 - Maľby 1 252,64

M - Práce a dodávky M 1 968,17

    21-M - Elektromontáže 1 968,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 5 100,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 16 000,00

Obnova zázemia Steel aréna Košice

04 - Obnova sociálnych zariadení 3.NP
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:  Košická aréna Projektant:  

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Spracovateľ:
Ing. Miloš 
Singovszki, PhD., 
MBA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 171 735,08

D HSV Práce a dodávky HSV 26 072,90

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 909,01

1 K 612421431.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových

m2 511,400 10,00 5 114,00

2 K 612460121.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 511,400 2,20 1 125,08

3 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 511,400 5,60 2 863,84

4 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 198,160 0,50 99,08

5 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 118,896 6,00 713,38

6 K 632452655.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 20 mm

m2 118,896 42,00 4 993,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 698,89

7 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením podláh m2 198,160 5,50 1 089,88

8 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 200,000 2,20 440,00

9 K 952901411.S Vyčistenie objektov m2 198,160 1,20 237,79

10 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 198,160 2,50 495,40

11 K 974031122.SR
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 30 mm a 
š. do 70 mm,  -0,00400 t

m 10,000 1,80 18,00

12 K 978013161.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %,  -0,02000t

m2 511,400 1,60 818,24

13 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 511,400 4,50 2 301,30

14 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 48,166 16,50 794,74

15 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 48,166 0,40 19,27

16 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 48,166 13,10 630,97

17 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 1 204,150 1,70 2 047,06

18 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01) ostatné

t 43,349 35,00 1 517,22

19 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 4,817 60,00 289,02

D 99 Presun hmôt HSV 465,00

20 K 998259011.SR Presun hmôt pre rekonštrukcie t 15,500 30,00 465,00

D PSV Práce a dodávky PSV 122 594,01

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 028,20

Obnova zázemia Steel aréna Košice

04 - Obnova sociálnych zariadení 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 721172109.SR Úprava kanalizačného potrubia sub 20,000 120,00 2 400,00

22 K 721210812.SR Demontáž vpustu podlahového DN 70,  -0,02756t ks 6,000 5,00 30,00

23 K 721213006.S
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom 
DN 75

ks 6,000 9,60 57,60

24 M 286630023000.S
Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, 
mriežka/krytka nerez

ks 6,000 78,60 471,60

25 K 721220801.S Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70,  -0,00310t ks 6,000 5,50 33,00

26 K 998721203.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 30,000 1,20 36,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 659,96

27 K 616455111.SR.1
Úprava existujúceho vododovdného potrubia podľa 
požiadaviek

sub 10,000 3,50 35,00

28 K 722130801.S Demontáž pôvodného potrubia do DN 25,  -0,00213t m 50,000 5,00 250,00

29 K 722130802.S
Demontáž pôvodného potrubia nad DN 25 do DN 40,  -
0,00497t

m 5,000 35,70 178,50

30 K 722171131.SR.1 Montáž vodovodného potrubia pre nové zariadenia sub 15,000 48,90 733,50

31 K 722220111.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre výtokový ventil G 1/2

ks 139,000 4,50 625,50

32 M
551110007700.S
R

Ventil pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz ks 139,000 18,30 2 543,70

92 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/4

ks 12,000 5,47 65,64

93 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 12,000 12,51 150,12

33 K 998722203.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 52,000 1,50 78,00

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 68 404,16

94 M 551790000100.S
Napájací zdroj 230/24 V, rozmer 170x130x80 mm k 
automatickému splachovaču

ks 10,000 70,00 700,00

95 M 551790000600.S
Napájací zdroj pre jednu batériu s 1 ventilom, 230V 
AC/24V DC

ks 13,000 57,76 750,88

34 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 31,000 8,00 248,00

35 K 725119307.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
rovným odpadom

ks 31,000 20,00 620,00

36 M 642340000600.S
Misa záchodová keramická kombinovaná s 
vodorovným odpadom

ks 31,000 130,00 4 030,00

39 K 725129210.S
Montáž pisoáru keramického s automatickým 
splachovaním

ks 38,000 20,00 760,00

40 M 642510000400
Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, 
vrátane sifónu, keramika

ks 38,000 500,00 19 000,00

41 K 725130811.S Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t súb. 38,000 13,60 516,80

42 K 725137911.S
Príplatok za každý ďalší diel pisoárového stánia -
0,03400t

súb. 38,000 10,00 380,00

43 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 35,000 7,00 245,00

44 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

ks 35,000 45,00 1 575,00

45 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 35,000 100,00 3 500,00

46 K 725240811.SR Demontáž WC kabín na spätnú montáž súb. 28,000 25,00 700,00

47 K 725241132.SR Spätná montáž záchodových kabín súb. 28,000 60,00 1 680,00

48 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 31,000 6,00 186,00

49 M 554330000300.S Záchodové sedadlo plastové s poklopom ks 31,000 30,00 930,00

50 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)

ks 202,000 3,50 707,00

51 M 552280004700.S Zásobník na toaletný papier nerezový ks 31,000 130,00 4 030,00

52 M 552280005000.S
Zásobník na papierové utierky nerezový, 
340x110x265 mm

ks 35,000 90,00 3 150,00

53 M 552280005200.S
Dávkovač tekutého mydla, obsah 1,2 l, nerezový 
matný povrch

ks 35,000 69,00 2 415,00

54 M 552280005700.S Kôš nerezový, objem 20 l ks 35,000 50,00 1 750,00
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55 M 552280013100.S Držiak na WC kefu ks 31,000 35,00 1 085,00

57 M 634650000100.S Zrkadlo nerezové opatrené proti vandalom ks 35,000 67,50 2 362,50

58 K 725330840.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 
a splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej,  -
0,01880t

súb. 2,000 10,00 20,00

59 K 725332320.S
Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej 
armatúry

ks 2,000 30,00 60,00

60 M 642710000100.S Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou ks 2,000 200,00 400,00

61 K 725590814.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z 
budov s výš. do 36 m

t 8,018 110,00 881,98

62 K 725810811.S Demontáž výtokového ventilu nástenných,  -0,00049t ks 139,000 2,00 278,00

63 K 725820802.S Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru,  -0,00086t súb. 37,000 4,00 148,00

64 K 725829205.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so 
senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej 
vody

ks 35,000 21,50 752,50

65 M 551450006900.S
Batéria automatická umývadlová zmiešavacia 
nerezová s elektronikou

ks 35,000 350,00 12 250,00

66 K 725829801.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním

ks 2,000 10,00 20,00

67 M 551450003500.S Batéria výlevková nástenná páková ks 2,000 65,00 130,00

68 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 37,000 1,50 55,50

69 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm

ks 35,000 9,00 315,00

70 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 35,000 30,00 1 050,00

71 K 725869351.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, výlevkovej do D 50 mm

ks 2,000 9,00 18,00

72 M 551620014100.S
Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre 
výlevku

ks 2,000 30,00 60,00

73 K 725990811.S
Demontáž ostatného vybavenia - zariaďovacích 
predmetov zdravotechniky

ks 200,000 1,70 340,00

74 K 998725203.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 760,000 0,40 304,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 525,00

96 K 763170031.SR Revízne dvierka s pevnými pántmi 300x300 mm ks 15,000 35,00 525,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 14 721,20

75 K 771541225.S
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 
flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm

m2 198,160 25,06 4 965,89

76 M 597740002100.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové 
neglazované

m2 210,049 43,19 9 072,02

77 M 585860004000
Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, 
balenie 25 kg

kg 69,356 1,50 104,03

78 M
283410018260.S
R

Profil ukončovací na roh pre hr. dlaždíc 10 mm, ALU m 13,300 2,20 29,26

79 K 998771203.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 110,000 5,00 550,00

D 781 Obklady 30 002,85

81 K 781445107.SR
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu veľ. 300x600 mm - Stavebné 
lepidlo, trieda C2FT

m2 536,970 24,00 12 887,28

82 M 597640001800.S Obkladačky keramické lxvxhr 298x598 mm m2 569,188 28,00 15 937,26

83 M 585860004000
Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, 
balenie 25 kg

kg 187,939 1,50 281,91

84 M
283410018250.S
R

Profil rohový pre obklad, ALU m 162,000 2,20 356,40

85 K 998781203.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 270,000 2,00 540,00

Strana 39 z 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 784 Maľby 1 252,64

86 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m

m2 200,000 0,80 160,00

87 K 784418013.S
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 198,160 4,00 792,64

88 K 784452271.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 200,000 1,50 300,00

D M Práce a dodávky M 1 968,17

D 21-M Elektromontáže 1 968,17

97 K 210010016.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1425, uložená 
voľne

m 200,000 1,35 270,00

98 M 286120017600.S
Rúra ohybná PVC D 25 mm s drôtom, s nízkou 
mechanickou odlonosťou 320 N, svetlo šedá

m 200,000 0,54 108,00

99 M 0001
Páska sťahovacia na prichytenie k podstropným 
konštrukciám 50ks bal

bal 5,333 10,00 53,33

100 K 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 
4 m

ks 4,000 15,79 63,16

101 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 4,000 4,02 16,08

102 K 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 47,000 6,41 301,27

104 K 210290492.S
Doplnenie istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači 
na DIN lište do 16 A

ks 4,000 13,18 52,72

105 M 358210000100.S
Stýkač inštalačný 2P, 16 A, kontakty NC+NO, cievka 
24 V, 1 modul

ks 4,000 36,61 146,44

106 K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 232,500 1,03 239,48

107 M 341110000700.S Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 m 232,500 0,66 153,45

108 K 210800187.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 200,000 0,58 116,00

109 M 341110000800.S Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2 m 200,000 1,32 264,00

103 K 210960841.S
Demontáž na spätnú montáž - jednopólový spínač - 
radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké

ks 47,000 3,92 184,24

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 5 100,00

89 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 150,000 16,00 2 400,00

90 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 150,000 18,00 2 700,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 16 000,00

91 K 000100041.SR Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia kpl. 1,000 16 000,00 16 000,00
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zakázka: PZK000203

VÝKAZ VÝMĚR technologie: SIL
revize: 0

V-V Náhrada osvětlení ZS HC Košice datum: 12.11.2023

Rozvaděče NN 51 266,03 €  = Kapitola celkem: 35 533,23 €  + 15 732,80 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

1 Rozvaděč řízení osvětlení hlavní ledová plocha ROH1 včetně ovládací skříně 
ROH1.1

1 ks 21 450,00 21 450,00 

2 Naprogramování ROH1 1 ks 5 240,00 5 240,00 
3 Montáž, adresace svítidel hlavní plocha 1 ks 1 160,00 1 160,00 
4 Úprava rozvaděčů hlavní plocha - demontáž stmívačů, náhrada 52ks jističů za 

16A/C/1 pro svítidla H1
1 ks 548,00 548,00 

5 Montáž 1 ks 1 400,00 1 400,00 
6 Konektor 5pin XLR pro DMX 4 ks 12,31 49,23 
7 Montáž 4 ks 3,20 12,80 
8 Napojení na stávající ovládací pult 1 ks 400,00 400,00 
9 Rozvaděč řízení osvětlení tréninková plocha ROT1 včetně ovládací skříně 

ROT1.1
1 ks 10 216,00 10 216,00 

10 Montáž, naprogramování, adresace svítidel 1 ks 5 800,00 5 800,00 
11 Úprava rozvaděčů treninkova plocha - náhrada jištění za 63A/C/3, nový přívod 

pro ROT1
1 ks 1 020,00 1 020,00 

12 Montáž 1 ks 1 000,00 1 000,00 
13 Úprava rozvaděče pro PIR na chodbách kolem hlavní plochy 15 ks 150,00 2 250,00 
14 Montáž 15 ks 48,00 720,00 

Svítidla ledová plocha a tribuny 1800lx - Philips 205 099,38 €  = Kapitola celkem: 192 504,98 €  + 12 594,40 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

15 H1 BVP428 1960/957 PSDMX 220-400V BV S4 D25 (T35) 52 ks 2 581,54 134 240,00 
16 Montáž 52 ks 114,00 5 928,00 
17 Konektor RJ45 pro DMX 104 ks HSEMRJ5GWS 4,37 454,40 
18 Montáž 104 ks 2,00 208,00 
19 H2 BVP343 120LED 40K 220V 40 DMX - 300W 26 ks 1 626,40 42 286,40 
20 Montáž 26 ks 98,00 2 548,00 
21 Konektor 4pin pro DMX 52 ks 9,23 480,00 
22 Montáž 52 ks 3,20 166,40 
23 Propojovací krabice bezhalogenová 78 ks 27,69 2 160,01 
24 Montáž 78 ks 8,00 624,00 
25 Redukce stávajícího závěsu 78 ks 61,54 4 800,00 
26 Montáž 78 ks 40,00 3 120,00 
27 Záruka 8 let 1 ks 8 055,38 8 055,38 
28 Recyklace svítidel 78 ks 0,37 28,80 

Efektové osvětlení 189 614,13 €  = Kapitola celkem: 181 664,93 €  + 7 949,20 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

29 H4 Efektové svítidlo Domino profiles 100W Led module 6st to 60st 8 ks 21 670,77 173 366,15 
30 Luminex LumiSplit 1.6 1 ks 1 120,00 1 120,00 
31 Dotykový monitor iiyama ProLite 27" 1 ks 1 407,69 1 407,69 
32 Doprava 1 kpl 646,15 646,15 
33 Oživení 1 kpl 2 461,54 2 461,54 
34 Montáž 1 kpl 6 800,00 6 800,00 
35 Konektor 5pin XLR pro DMX 22 ks 12,31 270,77 
36 Montáž 22 ks 3,20 70,40 
37 Kabel CXKE-V-J 3x2,5 480 m 2,83 1 358,78 
38 Montáž 480 m 1,00 480,00 
39 Kabel DMX Binary 234 AES/EBU 2x0.34 240 m 0,31 73,82 
40 Montáž 240 m 0,72 172,80 
41 Trubka pevná bezhalogenová 25mm 140 m 3,69 516,94 
42 Montáž 140 m 1,00 140,00 
43 Trubka měkká bezhalegenová 20mm 60 m 3,08 184,61 
44 Montáž 60 m 0,80 48,00 
45 Spojka 70 ks 1,23 86,16 
46 Montáž 70 ks 0,60 42,00 
47 Příchytka 140 ks 1,23 172,31 
48 Montáž 140 ks 1,40 196,00 

Svítidla tréninková hala 1800lx 79 909,09 €  = Kapitola celkem: 75 229,09 €  + 4 680,00 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

49 H5 LED 335W certifikace sportoviště, DALI driver 86 ks 831,69 71 525,55 
50 Montáž 86 ks 42,00 3 612,00 
51 Konektor 86 ks 12,31 1 058,45 
52 Montáž 86 ks 6,00 516,00 
53 Závěs pro svítidlo 172 ks 4,92 846,79 
54 Montáž 172 ks 1,00 172,00 
55 Propojovací krabice bezhalogenová 95 ks 18,46 1 753,85 
56 Montáž 95 ks 4,00 380,00 
57 Recyklace svítidel 86 ks 0,52 44,44 

Svítidla hlavní hala zázemí - náhrada kus za kus 138 019,65 €  = Kapitola celkem: 116 452,65 €  + 21 567,00 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

58 H3 WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 34 ks 74,95 2 548,44 
59 Montáž 34 ks 15,00 510,00 
60 A WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 347 ks 74,95 26 009,04 
61 Montáž 347 ks 15,00 5 205,00 
62 B WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 34 ks 74,95 2 548,44 
63 Montáž 34 ks 15,00 510,00 
64 C  WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 8 ks 46,89 375,14 
65 Montáž 8 ks 15,00 120,00 
66 D WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 220 ks 98,77 21 729,22 
67 Montáž 220 ks 15,00 3 300,00 
68 D1 WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 24 ks 98,77 2 370,46 
69 Montáž 24 ks 15,00 360,00 
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70 E RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC 116 ks 65,91 7 645,28 
71 Montáž 116 ks 15,00 1 740,00 
72 Frame pro přisaznou montáž - 600x600mm hloubka 45mm bílý 30 ks 19,08 572,30 
73 Montáž 30 ks 5,00 150,00 
74 F 21W LED IP65 32 ks 48,49 1 551,76 
75 Montáž 32 ks 15,00 480,00 
76 G Svítidlo 98,7W, celkový světelný tok 16 620lm, IP65, korpus hliníkový odlitek 9 ks 447,63 4 028,68 
77 Montáž 9 ks 20,00 180,00 
78 M1 SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC 2 ks 132,92 265,85 
79 Montáž 2 ks 15,00 30,00 
80 O1 16W LED IP65 53 ks 46,22 2 449,41 
81 Montáž 53 ks 15,00 795,00 
82 O2 21W LED IP65 15 ks 48,49 727,39 
83 Montáž 15 ks 15,00 225,00 
84 O3 DN145C LED20S/840 PSU II WH 215 ks 53,54 11 510,76 
85 Montáž 215 ks 15,00 3 225,00 
86 O4 DN145C LED20S/840 PSU II WH 192 ks 53,54 10 279,37 
87 Montáž 192 ks 15,00 2 880,00 
88 P Přisazené s vypínačem pro restauraci 9 ks 75,38 678,46 
89 Montáž 9 ks 15,00 135,00 
90 R BVP130 LED210/740 A/52 44 ks 406,89 17 903,27 
91 Montáž 44 ks 20,00 880,00 
92 V1 DN145B LED20S/840 PSU II WH 42 ks 49,23 2 067,69 
93 Montáž 42 ks 15,00 630,00 
94 Vypínač "1" IP54 4 ks 5,85 23,38 
95 Montáž 4 ks 8,00 32,00 
96 PIR čidlo nástěnné, min. 180st, IP44, dosah 20m 15 ks 28,00 420,00 
97 Montáž 15 ks 12,00 180,00 
98 Recyklace svítidel 1448 ks 0,52 748,33 

Svítidla hlavní hala zázemí - nová svítidla 4 448,36 €  = Kapitola celkem: 3 668,36 €  + 780,00 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

99 X1 21W LED IP65 4 ks 48,49 193,97 
100 Montáž 4 ks 15,00 60,00 
101 X2 WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 42 ks 74,95 3 148,07 
102 Montáž 42 ks 15,00 630,00 
103 X3 RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC 2 ks 65,91 131,82 
104 Montáž 2 ks 15,00 30,00 
105 X4 RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC 4 ks 41,91 167,63 
106 Montáž 4 ks 15,00 60,00 
107 Recyklace svítidel 52 ks 0,52 26,87 

Svítidla skyboxy - náhrada kus za kus 3 884,86 €  = Kapitola celkem: 2 984,86 €  + 900,00 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

108 V1 DN145B LED20S/840 PSU II WH 60 ks 49,23 2 953,85 
109 Montáž 60 ks 15,00 900,00 
110 Recyklace svítidel 60 ks 0,52 31,01 

Svítidla hlavní hala únik. schodiště - náhrada kus za kus 4 616,95 €  = Kapitola celkem: 3 668,95 €  + 948,00 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

111 A WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 36 ks 74,95 2 698,34 
112 Montáž 36 ks 15,00 540,00 
113 PIR čidlo nástěnné, min. 180st, IP44, dosah 20m 34 ks 28,00 952,00 
114 Montáž 34 ks 12,00 408,00 
115 Recyklace svítidel 36 ks 0,52 18,60 

Svítidla treninková hala - náhrada kus za kus 27 125,16 €  = Kapitola celkem: 22 633,16 €  + 4 492,00 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

116 A WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 168 ks 74,95 12 592,27 
117 Montáž 168 ks 15,00 2 520,00 
118 B WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 6 ks 74,95 449,72 
119 Montáž 6 ks 15,00 90,00 
120 C  WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 1 ks 46,89 46,89 
121 Montáž 1 ks 15,00 15,00 
122 D WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 69 ks 98,77 6 815,07 
123 Montáž 69 ks 15,00 1 035,00 
124 D1 WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 1 ks 98,77 98,77 
125 Montáž 1 ks 15,00 15,00 
126 E RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC 1 ks 65,91 65,91 
127 Montáž 1 ks 15,00 15,00 
128 F 21W LED IP65 1 ks 48,49 48,49 
129 Montáž 1 ks 15,00 15,00 
130 O1 16W LED IP65 23 ks 46,22 1 062,95 
131 Montáž 23 ks 15,00 345,00 
132 O5 DN145C LED10S/840 PSU II WH 28 ks 44,31 1 240,61 
133 Montáž 28 ks 15,00 420,00 
134 Tlačítko "1/0" IP44 + impulsní rele s časovačem pro garáže 1 ks 58,46 58,46 
135 Montáž 1 ks 22,00 22,00 
136 Recyklace svítidel 298 ks 0,52 154,01 

Svítidla strojovna, administrativa - náhrada kus za kus 15 699,20 €  = Kapitola celkem: 13 563,20 €  + 2 136,00 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

137 A WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 59 ks 74,95 4 422,29 
138 Montáž 59 ks 15,00 885,00 
139 D WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 19 ks 98,77 1 876,61 
140 Montáž 19 ks 15,00 285,00 
141 M1 SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC 24 ks 132,92 3 190,16 
142 Montáž 24 ks 15,00 360,00 
143 M2 SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC 25 ks 132,92 3 323,08 
144 Montáž 25 ks 15,00 375,00 
145 O2 21W LED IP65 13 ks 48,49 630,40 
146 Montáž 13 ks 15,00 195,00 
147 Vypínač "5" IP54 1 ks 6,77 6,77 
148 Montáž 1 ks 8,00 8,00 
149 Vypínač "6" IP54 2 ks 6,77 13,54 
150 Montáž 2 ks 8,00 16,00 
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151 PIR čidlo nástěnné, min. 180st, IP44, dosah 20m 1 ks 28,00 28,00 
152 Montáž 1 ks 12,00 12,00 
153 Recyklace svítidel 140 ks 0,52 72,35 

Svítidla strojovna, administrativa - nová svítidla 1 178,14 €  = Kapitola celkem: 998,14 €  + 180,00 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

154 A WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 4 ks 41,91 167,63 
155 Montáž 4 ks 15,00 60,00 
156 D WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 3 ks 98,77 296,31 
157 Montáž 3 ks 15,00 45,00 
158 X5 SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC 1 ks 132,92 132,92 
159 Montáž 1 ks 15,00 15,00 
160 X6  WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 4 ks 98,77 395,08 
161 Montáž 4 ks 15,00 60,00 
162 Recyklace svítidel 12 ks 0,52 6,20 

Svítidla venkovní 9 068,18 €  = Kapitola celkem: 8 148,18 €  + 920,00 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

163 VO1 BVP130 LED210/740 A/52 147W 15 ks 406,89 6 103,39 
164 Montáž 15 ks 50,00 750,00 
165 VO2 BVP130 LED210/740 A/52 38W 5 ks 406,89 2 034,46 
166 Montáž 5 ks 34,00 170,00 
167 Recyklace svítidel 20 ks 0,52 10,34 

Kabeláž 80 361,60 €  = Kapitola celkem: 50 337,09 €  + 30 024,51 €
No.

Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

168 Kabel STP pro DMX hlavní plocha 900 m HSEKS424PP 0,80 720,00 
169 Montáž 900 m 0,72 648,00 
170 Kabel STP 200 m HSEKS424PP 0,80 160,00 
171 Montáž 200 m 0,72 144,00 
172 Kabel STP pro ROH1.1,2 400 m HSEKS424PP 0,80 320,00 
173 Montáž 400 m 0,72 288,00 
174 Kabel JYTY-O 14x1 pro ROT1.1 40 m 2,95 118,16 
175 Montáž 40 m 1,20 48,00 
176 Kabel CXKE-R-J 2x1.5 Dali trénink plocha 890 m 1,23 1 095,41 
177 Montáž 890 m 0,72 640,80 
178 Kabel CXKE-R-J 3x4 trénink plocha 1050 m 3,45 3 618,30 
179 Montáž 1050 m 1,20 1 260,00 
180 Kabel CXKE-V-O 3x1.5 svítidla chodby 3500 m 1,54 5 384,40 
181 Montáž 3500 m 0,80 2 800,00 
182 Kabel CXKE-V-O 4x1.5 PIR chodby 2000 m 2,03 4 061,60 
183 Montáž 2000 m 1,00 2 000,00 
184 Kabel CXKE-V-J 3x2,5 150 m 2,83 424,62 
185 Montáž 150 m 1,00 150,00 
186 Žlab drátěný 250x50mm 650 m 22,15 14 400,10 
187 Montáž 650 m 16,00 10 400,00 
188 Trubka pevná bezhalogenová 25mm 1000 m 2,95 2 954,00 
189 Montáž 1000 m 1,00 1 000,00 
190 Trubka měkká bezhalegenová 20mm 500 m 3,08 1 538,40 
191 Montáž 500 m 0,80 400,00 
192 Spojka 500 ks 1,23 615,40 
193 Montáž 500 ks 0,60 300,00 
194 Příchytka 1000 ks 1,23 1 230,80 
195 Montáž 1000 ks 1,40 1 400,00 
196 Závěs trapézový M8 1100 ks 1,85 2 030,60 
197 Montáž 1100 ks 1,40 1 540,00 
198 Závitová tyč M8 2700 m 1,60 4 320,00 
199 Montáž 2700 m 0,20 540,00 
200 Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá 1000 m 2,77 2 769,20 
201 Montáž 100 m 0,48 48,00 
202 Montážní materiál 1 kpl 4 576,10 4 576,10 
203 Montáž 1 kpl 6 417,71 6 417,71 

Vedlejší rozpočtové náklady 86 375,28 €  = Kapitola celkem: 0,00 €  + 86 375,28 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál

Jedn. cena
Materiál
Celkem

Montáž
Jedn. cena

Montáž
Celkem

204 Demontáž stávajícího svítidla - hlavní plocha 78 ks 25,00 1 950,00 
205 Demontáž stávajícího svítidla - treninková plocha 212 ks 15,00 3 180,00 
206 Demontáž stávajícího svítidla - ostatní 2014 ks 4,00 8 056,00 
207 Ekologiská likvidace odpadu 10892 kg 0,84 9 149,28 
208 Závěrečný úklid po montáži 1 kpl 1 750,00 1 750,00 
209 Dokumentace 1 kpl 15 640,00 15 640,00 
210 Revize připojení napájení silnoproudých zařízení 1 kpl 5 800,00 5 800,00 
211 Protokol o měření osvětlení 1 kpl 3 500,00 3 500,00 
212 Koodinace instalace silnoproudu a ostatních technologií 1 kpl 8 750,00 8 750,00 
213 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, 

...)
1 kpl 28 600,00 28 600,00 

Mezisoučty: Materiál Montáž VRN - materiál VRN - montáž
Cena bez DPH 707 386,81 € 102 903,91 € 0,00 € 86 375,28 €

Celkem cena bez DPH 896 666,00 €



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service IČO:
 IČ DPH:

Projektant: PRIMACHLAD, a.s. Prešov IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 0,00 0,00

20,00% 3 475 000,00 695 000,00

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna 
Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - 
Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

3 475 000,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane

EUR 4 170 000,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:

Zhotoviteľ: PRIMACHLAD, a.s. Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna 
Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - 
Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

21 816,71 26 180,05

D.1.2.1.2 Hlavná ľadová plocha 614 914,56 737 897,47

3 475 000,00 4 170 000,00

D.1.2.2.1 Strojovňa chladenia 21 816,71 26 180,05

23.11.2023

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Stavebná časť

2 129 100,00

D.1.2.1.3 Tréningová ľadová plocha 37 989,03 45 586,84

D.1.2.1.3.01 Búracie práce 10 158,06 12 189,67

D.1.2.1.2.01 Búracie práce 255 681,37 306 817,64

D.1.2.1.2.02 Stavebné úpravy 

2 554 920,00

D.1.2.1.2.03 Úprava mantinelov 56 570,00

302 663,19 363 195,83

D.1.2.2.1.01 Stavebné úpravy 

674 720,30 809 664,36

D.1.2 Technológia chladenia

D.1.2.5.1 Silnoprúd 119 589,70 143 507,64

D.1.2.4.2 Vzduchotechnika 319 900,00 383 880,00

D.1.2.4.1 Havarijné vetrania 19 500,00 23 400,00

D.1.2.3 Vodné hospodárstvo

D.1.2.1.3.02 Stavebné úpravy 27 830,97 33 397,16

67 884,00

D.1.2.2 Technológia chladenia 1 626 532,10 1 951 838,52

D.1.2.5.3 Autonómny systém varovania a obyvateľstva osôb 21 780,00 26 136,00

D.1.2.4 Vzduchotechnika 339 400,00 407 280,00

D.1.2.5 Elektroinštalácia a MaR 331 779,70 398 135,64

502 567,90 603 081,48

D.1.2.5.2 Meranie a regulácia 190 410,00 228 492,00
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service IČO:
 IČ DPH:

Projektant: PRIMACHLAD, a.s. Prešov IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

798 350,36EUR

20,00% 0,00 0,00
123 630,0620,00% 618 150,30

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - 
Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a 
tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

674 720,30

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

45 586,8437 989,03D.1.2.1.3 Tréningová ľadová plocha

Búracie práce 306 817,64

363 195,83302 663,19D.1.2.1.2.02 Stavebné úpravy 

255 681,37

33 397,1627 830,97D.1.2.1.3.02 Stavebné úpravy 

12 189,6710 158,06D.1.2.1.3.01 Búracie práce 

D.1.2.1.2.01

 

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

674 720,30 798 350,36

D.1.2.1.2 737 897,47Hlavná ľadová plocha

D.1.2.1.3.03 Mantinely 56 570,00 67 884,00

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - 
Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej 
a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

23.11.2023

 

26 180,05D.1.2.2.1 21 816,71Strojovňa chladenia 

D.1.2.2.1.01 Stavebné úpravy 26 180,0521 816,71

614 914,56
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 816,71

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 21 816,71 20,00% 4 363,34

Cena s DPH v EUR 26 180,05

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.2.1 - Strojovňa chladenia 

D.1.2.2.1.01 - Stavebné úpravy 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 816,71

HSV - Práce a dodávky HSV 16 237,07

    2 - Zakladanie 1 975,72

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 035,27

    8 - Rúrové vedenie 23,52

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 262,43

    99 - Presun hmôt HSV 940,13

PSV - Práce a dodávky PSV 5 579,64

    714 - Akustické a protiotrasové opatrenie 5 240,07

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 339,57

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.2.1 - Strojovňa chladenia 

D.1.2.2.1.01 - Stavebné úpravy 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 816,71

D HSV Práce a dodávky HSV 16 237,07

D 2 Zakladanie 1 975,72

1 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 3,375 145,00 489,38

VV "nové základy pod kompresory" 3*(1,5*2,5*0,3) 3,375

2 K 273351217.S
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-
tradičné

m2 9,357 45,60 426,68

VV "nové základy pod kompresory b" 
VV 3*((1,5+2,5+1,5+2,5)*0,3) 7,200
VV "debnenie pre zachovanie poklopov "D" a žľabu "E""
VV 3*((0,6*4)*0,15) 1,080
VV (1,4+1,14+1,64+2,4+0,6)*0,15 1,077
VV Súčet 9,357

3 K 273351218.S
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-
tradičné

m2 9,357 16,80 157,20

4 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,166 2 314,54 384,21
VV "dosky pod kompresory"  3*(49,39+6,05)*0,001 0,166

5 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,178 1 945,65 346,33
VV "dosky pod kompresory"  3*59,25*0,001 0,178

6 M PLD3020
Dištančná lišta Drupak TEBAU - výška 30mm, šírka 
36mm, balenie 100m

m 197,611 0,87 171,92

VV "základy pod kompresory"  3*12,0 36,000
VV "nový poter"    1*161,611 161,611
VV Súčet 197,611

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 035,27

7 K 631313811.S
Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) hr.nad 80 
do 120 mm

m3 16,161 55,04 889,50

VV "podlaha strojovne"  12,47*12,96*0,1 16,161

8 M 589310005800.S
Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 
22 - S2 z cementu portlandského

m3 16,323 135,48 2 211,44

9 K 631316180.S
Povrchová úprava vsypovou zmesou kryštalickej 
izolácie na cementovej báze pre betónové podlahy

m2 172,861 19,58 3 384,62

VV "podlaha strojovne"  12,47*12,96 161,611
VV "základy pod kompresory"  1,5*2,5*3 11,250
VV Súčet 172,861

10 K 631316199.S
Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrujúci nástrek čerstvého 
betónu roztokom akrylátovej živice po úprave hladením

m2 172,861 3,65 630,94

VV "podlaha strojovne"  12,47*12,96 161,611
VV "základy pod kompresory"  1,5*2,5*3 11,250
VV Súčet 172,861

11 K 631362442.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 161,611 16,50 2 666,58

VV "podlaha strojovne"  12,47*12,96 161,611

12 K 632001011.S
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE

m2 161,611 0,21 33,94

VV "podlaha strojovne"  12,47*12,96 161,611

13 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 185,853 0,86 159,83

14 K 632451917.S
Príplatok k cementovým poterom za strojné 
prehladenie povrchu

m2 172,861 1,15 198,79

15 K 634601511.S
Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom  šírky 
škáry do 5 mm

m 28,600 5,05 144,43

VV 2,6+6,4+4,6+7,8+1,3+1,3+4,6 28,600

D.1.2.2.1.01 - Stavebné úpravy 

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.2.1 - Strojovňa chladenia 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 634920001.S
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej 
betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, 
šírky do 5 mm

m 28,600 4,50 128,70

VV 2,6+6,4+4,6+7,8+1,3+1,3+4,6 28,600

17 K 452386111.S Úprava výšky poklopu dobetónovaním a utesnením ks 3,000 195,50 586,50

D 8 Rúrové vedenie 23,52
18 K 877266096.S Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 100 ks 2,000 4,28 8,56

VV "pre zdvihnutie Vp1"   2 2,000

19 M 286510009600.S
Presuvka PVC-U, DN 110 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém

ks 2,000 2,22 4,44

20 K 877276048.S Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100 ks 1,000 4,89 4,89
VV "Vk1"  1 1,000

21 M 286510007900.S
Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém

ks 1,000 5,63 5,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 262,43

22 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 3,375 282,70 954,11

VV "pôvodné základy pod kompresormi" 3*1,5*2,5*0,3 3,375

23 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 8,202 13,66 112,04

24 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,202 16,72 137,14

25 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 162,000 0,51 82,62

VV 8,1*20 162,000

26 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 8,202 13,79 113,11

27 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 202,500 1,55 313,88

VV 8,1*25 202,500

28 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 8,202 67,00 549,53

D 99 Presun hmôt HSV 940,13

29 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 50,928 18,46 940,13

D PSV Práce a dodávky PSV 5 579,64

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 5 240,07

30 K 714182001.S Montáž izolačných vložiek voľným uložením rohože m2 22,500 17,87 402,08

VV "základy pod kompresory"  6*1,5*2,5 22,500

31 M 01
Antivibračná podložka SYLOMER SR18 (1 rolka 
=7,5m2)

m2 22,500 214,54 4 827,15

32 K 998714101.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 
opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m

t 0,110 98,56 10,84

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 339,57

33 K 721210813.S
Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej 
kameniny do DN 100,  -0,02961t

ks 2,000 9,67 19,34

VV "Vp1"  2 2,000

34 K 721210814.S
Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej 
kameniny DN 125,  -0,04285t

ks 1,000 10,63 10,63

VV "Vk1"  1 1,000

35 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 3,000 13,00 39,00

VV "Vp1+Vk1" 2+1 3,000

36 M 286630029100.S
Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, 
mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka

ks 3,000 89,61 268,83

37 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,055 32,19 1,77
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 681,37

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 255 681,37 20,00% 51 136,27

Cena s DPH v EUR 306 817,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.2 - Hlavná ľadová plocha

D.1.2.1.2.01 - Búracie práce 

 

Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 255 681,37

HSV - Práce a dodávky HSV 252 206,27

    1 - Zemné práce 1 504,11

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 250 702,16

PSV - Práce a dodávky PSV 3 475,10

    713 - Izolácie tepelné 3 475,10

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.2 - Hlavná ľadová plocha

D.1.2.1.2.01 - Búracie práce 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 255 681,37

D HSV Práce a dodávky HSV 252 206,27

D 1 Zemné práce 1 504,11

1 K 132111101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 
súdržných - ručným náradím

m3 8,400 45,71 383,96

VV "B8" (7,0+7,0)*0,6 8,400

2 K 161101501.S
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

m3 8,400 53,77 451,67

3 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 8,400 1,78 14,95

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 8,400 5,14 43,18

5 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 100,800 0,52 52,42

VV 8,4*12 100,800

6 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 8,400 12,42 104,33

7 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 15,120 30,00 453,60

VV 8,4*1,8 15,120

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 250 702,16

8 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 4,200 112,39 472,04

VV "B8"  (7,0+7,0)*0,3 4,200

9 K 965042121.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
do 1 m2 -2,20000t

m3 1,400 172,74 241,84

VV "B8" 2*( (7,0+7,0)*0,05) 1,400

10 K 965042241.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,20000t

m3 389,550 93,34 36 360,60

VV "B2-II.etapa" 1815,00*0,2 363,000
VV "B3"                 25,0*0,15 3,750
VV "B4 - po vrstvách hr. 200mm"  38,0*0,2*3 22,800
VV Súčet 389,550

11 K 965049110.S
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm

m3 0,700 62,69 43,88

VV "B8" (7,0+7,0)*0,05 0,700

12 K 965049120.S
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm

m3 363,000 52,34 18 999,42

VV "B2-II.etapa" 1815,00*0,2 363,000
VV Súčet 363,000

13 K 966083212.S
Odstránenie náteru farebného  brúsením  plochy,  -
0,00400t

m2 417,180 15,76 6 574,76

VV
"plocha okolo mantinelov - epoxidový náter" (64,5*34,84)-
(61,0*30,0)

417,180

14 K 971052671.S
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách 
plochy do 4 m2, hr. do 800 mm,  -2,40000t

m3 1,216 404,58 491,97

VV 0,8*0,8*1,9 1,216

15 K 971055014.S
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 
mm stenovou pílou -0,02400t

m 15,950 127,99 2 041,44

VV "B9"  1,15+1,0+1,0 3,150

VV
"B10 rezanie po vrstvách hr.800mm"  
4*(0,5+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,3+0,3)

12,800

D.1.2.1.2.01 - Búracie práce 

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.2 - Hlavná ľadová plocha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 15,950

16 K 974083113.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 21,600 20,66 446,26

VV "B3" 19,0+1,3+1,3 21,600

17 K 974083114.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 313,350 29,59 9 272,03

VV "B2-1.etapa"  (53,735*2)+(22,3*2)+(5,655*2)+(4,2*2) 171,780

VV
"B4-3krát rezanie po vrstvách hr. 200mm " 
((21,695*2)+(0,9+0,8+2,1))*3

141,570

VV Súčet 313,350

18 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 915,452 13,17 12 056,50

19 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 915,452 16,53 15 132,42

20 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 13 706,760 0,51 6 990,45

VV 913,784*15 13 706,760

21 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 915,452 13,29 12 166,36

22 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 45 689,200 1,49 68 076,91

VV 913,784*50,0 45 689,200

23 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 915,452 67,00 61 335,28

D PSV Práce a dodávky PSV 3 475,10

D 713 Izolácie tepelné 3 475,10

24 K 713000022.S
Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z 
polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t

m2 1 829,000 0,69 1 262,01

VV "B5 - pri odstránení dosky z plochy"  1815 1 815,000
VV "B8"  (7,0+7,0) 14,000
VV Súčet 1 829,000

25 K 712300834.S Odstránenie separačnej textílie   -0,00100t m2 3 658,000 0,10 365,80
VV "B5 - pri odstránení dosky z plochy"  1815*2 3 630,000
VV "B8" (7,0+7,0)*2 28,000
VV Súčet 3 658,000

26 K 712600831.R Odstránenie PVC fólie ,  -0,00600t m2 1 829,000 1,01 1 847,29
VV "B5 - pri odstránení dosky z plochy"  1815 1 815,000
VV "B8" (7,0+7,0) 14,000
VV Súčet 1 829,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 302 663,19

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 302 663,19 20,00% 60 532,64

Cena s DPH v EUR 363 195,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.2 - Hlavná ľadová plocha

D.1.2.1.2.02 - Stavebné úpravy 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 302 663,19

HSV - Práce a dodávky HSV 191 980,96

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 7 034,94

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 124 332,98

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 38 080,09

    99 - Presun hmôt HSV 22 532,95

PSV - Práce a dodávky PSV 106 106,23

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 39 167,30

    713 - Izolácie tepelné 37 798,67

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 200,92

    763 - Konštrukcie - drevostavby 549,68

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 11 223,07

    777 - Podlahy syntetické 17 166,59

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 4 576,00

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.2 - Hlavná ľadová plocha

D.1.2.1.2.02 - Stavebné úpravy 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 302 663,19

D HSV Práce a dodávky HSV 191 980,96

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7 034,94
1 K 311311911.S Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 16/20 m3 31,097 130,55 4 059,71

VV "B1"  0,5*1,98*19,46 19,265
VV "B2"  1,2*0,3*20,331 7,319
VV "B7" 0,74*0,3*20,331 4,513
VV Súčet 31,097

2 K 311351101.S
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, 
zhotovenie-dielce

m2 47,680 45,60 2 174,21

VV "B1" 1,98*19,46 38,531
VV "B2+B7" 0,45*20,331 9,149
VV Súčet 47,680

3 K 311351102.S
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, 
odstránenie-dielce

m2 47,680 16,80 801,02

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 124 332,98

4 K 631316042.S
Položenie mazaniny z betónu s polypropylénovými 
vláknami (m3) hr. nad 80 do 120 mm

m3 219,600 42,65 9 365,94

VV "B6" 61,0*30,0*0,12 219,600

5 K 631319123.S
Príplatok za zníženie obrus  pre mazaninu hr. nad 80 
do 120 mm

m3 219,600 54,41 11 948,44

VV "B6-hladenie betónu " 61,0*30,0*0,12 219,600

6 M 283810003900.S
Vlákno polypropylénové dĺžky 12 mm do betónov a 
minerálne viazaných stavebných látok, hmotnosť 0,75 
kg/bal

bal 221,796 16,08 3 566,48

7 M 589310006400.S
Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2 (SK)-Cl 0,4-
Dmax 22 - S1 z cementu portlandského

m3 219,600 136,54 29 984,18

8 K 631362441.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

m2 1 830,000 16,50 30 195,00

VV "B6" 61,0*30,0 1 830,000

9 K 631312811.S
Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) hr.nad 50 
do 80 mm

m3 146,400 42,65 6 243,96

VV "B6" 61,0*30,0*0,08 146,400

10 M 589310004800.S
Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - 
S2 z cementu portlandského

m3 147,864 124,54 18 414,98

11 K 632001011.S
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE

m2 3 660,000 0,45 1 647,00

VV "B6+B4- klzná vrstva" 61,0*30,0 1 830,000
VV "B6+B4- 1.separačná vrstva" 61,0*30,0 1 830,000
VV Súčet 3 660,000

12 M 283230007500.S Oddeľovacia separačná PE fólia hr. 0,5mm m2 2 013,000 1,26 2 536,38
VV 1830 1 830,000
VV 1830*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 2 013,000

13 M 283230003000.S
Oddeľovacia separačná PE Fólia hr. 0,6 mm klzná 
vrstva

m2 2 013,000 2,80 5 636,40

VV 1830 1 830,000
VV 1830*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 2 013,000

14 K 632452211.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm m2 13,230 11,65 154,13

VV "B3" (0,9*6,5)+(0,9*8,2) 13,230

15 K 632452259.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 100 mm

m2 28,113 87,78 2 467,76

VV "B9" 1,2*20,34 24,408
VV "B10" 0,57*6,5 3,705
VV Súčet 28,113

D.1.2.1.2.02 - Stavebné úpravy 

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.2 - Hlavná ľadová plocha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 632452269.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 150 mm

m2 4,190 87,31 365,83

VV "B8" (0,57*7,35) 4,190

17 K 642944121.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru do 2,5 m2

ks 5,000 125,65 628,25

VV "B11"  1+1+2+1 5,000
VV Súčet 5,000

18 M 553310010302.S
Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 
800x1970

ks 5,000 235,65 1 178,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 38 080,09

19 K 915721211.S Vodorovný náter betónovej plochy farba Signocryl T m2 1 830,000 15,60 28 548,00

VV 61,0*30,0 1 830,000

20 K 935141723.S
Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu 
plytkého s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s 
roštom triedy C 250

m 3,000 89,65 268,95

21 M 592270117700.S
Odvodňovací žľab z vláknobetónu s ochrannou 
hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, šxv 210x200 
mm

ks 3,000 168,65 505,95

22 M 592270047000
Liatinový rošt NW 200, lxšxhr 500x222x20 mm, k 
odvodňovaciemu žľabu

ks 6,000 68,65 411,90

23 M 592270114600.S Čelná stena plná pozinkovaná ks 2,000 10,31 20,62

24 M 592270114530.S
Odtoková vpusť s plastovým kalovým košom a dvomi 
čielkami k odvodňovaciemu žľabu z vláknobetónu

ks 1,000 80,46 80,46

25 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného 

m2 417,180 0,37 154,36

VV "plocha okolo ľadovej plocha_ za matinelom" 
VV (64,50*34,84)-(61,0*30,0) 417,180
VV Súčet 417,180

26 K 952901221.S
Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek 
výšky

m2 2 247,180 3,60 8 089,85

VV 1830+417,18 2 247,180

D 99 Presun hmôt HSV 22 532,95

27 K 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m

t 929,194 12,65 11 754,30

28 K 998011015.S
Príplatok za sťažený presun (801,803,812) zvislá 
konštr. z tehál, tvárnic, z kovu 

t 929,194 11,60 10 778,65

D PSV Práce a dodávky PSV 106 106,23

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 39 167,30

29 K 711471051.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 3 660,000 4,50 16 470,00

VV "B6+B4 - hydroizolačná vrstva 1,5mm " 61,0*30,0 1 830,000
VV "B6+B4- hydroizolačná vrstva"  61,0*30,0 1 830,000
VV Súčet 3 660,000

30 M 283220000300.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, 
izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, 
radónu

m2 4 209,000 3,58 15 068,22

VV 3660*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 4 209,000

31 K 711491171.S
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na 
ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 1 830,000 2,47 4 520,10

VV "B6+B4-separačná vrstva spodná"  61,0*30,0 1 830,000

32 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 2 104,500 1,30 2 735,85
VV 1830*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 2 104,500

33 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 9,170 40,69 373,13

D 713 Izolácie tepelné 37 798,67

34 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 1 830,000 2,50 4 575,00

35 M 283750003000
Doska XPS 500  kPa  hr. 100 mm, pre extrémne 
zaťaženie, parkoviská, haly

m2 1 866,600 17,65 32 945,49

VV 1830*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 866,600

36 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 6,533 42,58 278,18

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 200,92
37 K 721171109.S Potrubie z PVC  odpadové ležaté hrdlové do  D 110 

mm
m 3,000 25,26 75,78

38 K 877424014.S1
Pripojenie PVC kanalizačnej rúry na existujúcu 
kanalizáciu vrátane tvaroviek 

ks 1,000 124,82 124,82

39 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,010 32,19 0,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 763 Konštrukcie - drevostavby 549,68

40 K 763116861
Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená 
doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, 
CW 75, 3.40.05 HB

m2 3,600 148,65 535,14

VV "B1" 1,8*2,0 3,600

41 K 998763303.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m

t 0,168 86,54 14,54

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 11 223,07

42 K 767137403.S
Montáž a dodávka stien a priečok  - doplňujúcich častí - 
úprava pri zárubni

ks 5,000 125,00 625,00

VV "B11" 1 +1+2+1 5,000

43 K 767510111.S Montáž kanálových krytov osadenie krytov kg 195,000 3,50 682,50

44 M 552410002700.S Poklop plynotesný  600x600 mm ks 5,000 383,25 1 916,25

45 K 767641110.S
Montáž kovového dverového krídla otočného 
jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 5,000 185,00 925,00

VV "B11"   1+1+2+1 5,000

46 M 553410031930.S
Dvere požiarne oceľové šxv 700 , EI EW 30 D1 
výškovov atypické 

ks 1,000 1 245,32 1 245,32

VV "B11" 1 1,000

47 M 553410031934.S
Dvere požiarne oceľové šxv 700x1970 mm, EI EW 30 
D1, 

ks 4,000 1 452,26 5 809,04

48 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,334 59,75 19,96

D 777 Podlahy syntetické 17 166,59

49 K 776990100.S1
Zametanie podkladu pred realizáciou epoxidových 
náterov podláh

m2 417,180 3,60 1 501,85

50 K 777610100.S Epoxidový penetračný náter jednonásobný m2 417,180 10,58 4 413,76
VV "plocha okolo ľadovej plocha_ za matinelom" 
VV (64,50*34,84)-(61,0*30,0) 417,180
VV Súčet 417,180

51 K 777610015.S
Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter, 
penetračný náter, vrchný náter

m2 417,180 26,93 11 234,66

52 K 998777101.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,584 27,94 16,32

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 576,00

53 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 176,000 26,00 4 576,00

VV "prekládka hydrantu 2 pracovníci"  8*2 16,000

VV
" ostatné prekládky a vysprávky konštrukcií 4 pracovníci " 
40*4

160,000

VV Súčet 176,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 570,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 56 570,00 20,00% 11 314,00

Cena s DPH v EUR 67 884,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.2 - Hlavná ľadová plocha

D.1.2.1.2.02 - Úprava mantinelov
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 56 570,00

PSV - Práce a dodávky PSV 56 570,00

Úprava mantinelov 56 570,00

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.2 - Hlavná ľadová plocha

D.1.2.1.2.02 - Úprava mantinelov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 56 570,00

D PSV Práce a dodávky PSV 56 570,00

Úprava mantinelov 56 570,00
1 K 001 Demontáž mantinelov hlavnej ľadovej plochy ks 1,000 8 070,00 8 070,00

2 K 002
Nové kotvy pre uchytenie mantinelov 61x30 m, resp. 
61x28 m, resp. 61x26 m

ks 1,000 5 500,00 5 500,00

D.1.2.1.2.02 - Úprava mantinelov

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.2 - Hlavná ľadová plocha
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 158,06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 158,06 20,00% 2 031,61

Cena s DPH v EUR 12 189,67

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.3 - Tréningová ľadová plocha

D.1.2.1.3.01 - Búracie práce 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 158,06

HSV - Práce a dodávky HSV 8 485,12

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 485,12

PSV - Práce a dodávky PSV 1 672,94

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 672,94

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.3 - Tréningová ľadová plocha

D.1.2.1.3.01 - Búracie práce 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 158,06

D HSV Práce a dodávky HSV 8 485,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 485,12

1 K 966083212.S
Odstránenie náteru farebného  brúsením  plochy,  -
0,00400t

m2 1 405,000 4,50 6 322,50

VV 1405 1 405,000

2 K 971052651.S
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách 
plochy do 4 m2, hr. do 600 mm,  -2,40000t

m3 0,581 359,32 208,76

VV "B4" 1,0*0,43*1,15 0,495
VV "B5" 0,748*0,1*1,15 0,086
VV Súčet 0,581

3 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 7,957 13,17 104,79

4 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,957 16,53 131,53

5 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 119,355 0,51 60,87

VV 7,957*15 119,355

6 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 7,957 13,29 105,75

7 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 397,850 1,49 592,80

VV 7,957*50,0 397,850

8 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 7,957 67,00 533,12

9 K 979089861.S
Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - 
iné materiály (14 06 03 rozpúšťadlá) 

t 0,500 850,00 425,00

VV "oškrabanie farby z ľadovej plochy" 0,5 0,500

D PSV Práce a dodávky PSV 1 672,94

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 672,94

10 K 767590830.S
Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh 
dosiek,  -0,02000t

m2 47,125 35,50 1 672,94

VV "B1-demotnáž roštov"  (23,603*1,55)+(6,8*1,55) 47,125

D.1.2.1.3.01 - Búracie práce 

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.3 - Tréningová ľadová plocha
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 830,97

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 830,97 20,00% 5 566,19

Cena s DPH v EUR 33 397,16

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.3 - Tréningová ľadová plocha

D.1.2.1.3.02 - Stavebné úpravy 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 830,97

HSV - Práce a dodávky HSV 27 404,99

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 324,44

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 918,00

    99 - Presun hmôt HSV 162,55

PSV - Práce a dodávky PSV 425,98

    763 - Konštrukcie - drevostavby 425,98

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.3 - Tréningová ľadová plocha

D.1.2.1.3.02 - Stavebné úpravy 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 830,97

D HSV Práce a dodávky HSV 27 404,99

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 324,44
1 K 388381113.S Zakytie kanalu betónovými panelmi rozemrov, m 30,403 86,95 2 643,54

VV "B2"  30,403 30,403

2 M 02 Betónový panel m 31,011 86,45 2 680,90
VV 30,403*1,02 31,011

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 918,00
3 K 915721211.S Vodorovný náter betónovej plochy m2 1 405,000 15,60 21 918,00

VV 1405 1 405,000

D 99 Presun hmôt HSV 162,55

4 K 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m

t 15,615 10,41 162,55

D PSV Práce a dodávky PSV 425,98

D 763 Konštrukcie - drevostavby 425,98

5 K 763116861
Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená 
doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, 
CW 75, 3.40.05 HB

m2 2,790 148,65 414,73

VV "B1" 1,8*1,55 2,790

6 K 998763303.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m

t 0,130 86,54 11,25

D.1.2.1.3.02 - Stavebné úpravy 

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a 
tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky 
(vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel 
Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.1.3 - Tréningová ľadová plocha
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Steel aréna Košice Dátum: 19.01.2024

Objednávateľ: Košická Aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant: Ing. Stanislav Karniš

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Stanislav Karniš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 584 532,10

1 STROJE A ZARIADENIA 695 800,00

2 ARMATÚRY CHLADENIA 130 941,70

3 POTRUBNÉ ROZVODY A ICH ČASTI 215 640,40

4 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A ZÁVESNÝ SYSTÉM 44 500,00

5 TEPELNÉ IZOLÁCIE 97 400,00

6 NÁTERY 6 000,00

7 PRACOVNÉ NÁPLNE 26 800,00

8 TECHNICKÉ PLYNY 41 500,00

9 KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL 8 500,00

10 DEMONTÁŽNE PRÁCE 91 200,00

11 MONTÁŽNE A ZVÁRAČSKÉ PRÁCE 193 000,00

12 SKÚŠKY ZARIADENIA 33 250,00

2) Ostatné náklady 42 000,00

5 000,00

15 000,00

0,00

0,00

20 000,00

2 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 626 532,10

Iné VRN

Kompletačná činnosť (sprievodná technická dokumentácia)

D.1.2.2 TECHNOLÓGIA CHLADENIA

GZS

Projektové práce (PD realizačná + skutočného vyhotovenia

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel 
Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a 
tréningovej haly - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Steel aréna Košice Dátum: 19.01.2024

Objednávateľ: Košická Aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Stanislav Karniš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Stanislav Karniš IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 584 532,10
Ostatné náklady 42 000,00

Cena bez DPH 1 626 532,10

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 626 532,10 20,00% 325 306,42
zákl. prenesená 0,00 20,00% 0,00
zníž. prenesená 0,00 20,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 1 951 838,52

Projektant Spracovateľ

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel 
Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a 
tréningovej haly - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.2 TECHNOLÓGIA CHLADENIA
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Steel aréna Košice Dátum: 19.01.2024

Objednávateľ: Košická Aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant: Ing. Stanislav Karniš

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Stanislav Karniš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 584 532,10

D 1 STROJE A ZARIADENIA 695 800,00

1 M
K100
K110
K120

Piestový čpavkový kompresor ks 3,000 95 000,00 285 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : GEA Grasso; typ : V1100
- pracovná látka (R7171) čpavok
- chladiaci výkon 452,40 kW
- vyparovacia teplota -10 °C
- kondenzačná teplota +35 °C
- otáčky 1000 ot./min.
- príkon na hriadeli 108,60 kW
- elektromotor 132 kW riadený cez FMO
- odlučovač oleja
- prvá olejová náplň
- doprava kompresora

2 M
S210
S220

Nízkotlakový odlučovač čpavku ks 2,000 23 000,00 46 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : TI-kompakt; typ : NZC
- pracovná látka (R7171) čpavok
- objem 4000 lit.
- vyparovacia teplota -10 °C
- max. prev. tlak 16 bar
- priemer nádoby 1200 mm
- dĺžka válcovej časti 3870 mm

3 M H401 Doskový výmenník - oddeľovací ks 1,000 8 600,00 8 600,00
Poznámky k položke :
- výrobca : AlfaLaval; typ : TL3-PFG
- pracovná látka  ETG / VODA
- tepelný výkon 200 kW
- teplotný spád ETG  60/40 °C
- teplotný spád VODA  10/55 °C

4 M
H411
H421

Doskový výmenník - rekuperátor ks 2,000 6 500,00 13 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : AlfaNova; typ : 76-100H
- pracovná látka  NH3 / ETG
- tepelný výkon 98,75 kW
- teplotný spád NH3  120/42 °C
- teplotný spád ETG  40/60 °C

5 M
H412
H422

Doskový kondenzátor - okruh TČ ks 2,000 5 000,00 10 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : AlfaNova; typ : 76-50H
- pracovná látka  NH3 / VODA
- tepelný výkon 135 kW
- teplotný spád NH3  45/35 °C
- teplotný spád ETG  20/27 °C

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel 
Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a 
tréningovej haly - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.2 TECHNOLÓGIA CHLADENIA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 M
H416
H426

Kotlový kondenátor - okruh snežnej jamy ks 2,000 12 500,00 25 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : HS Cooler; typ : K12-AEH-120 L1400
- pracovná látka  NH3 / DEMI
- tepelný výkon 120 kW
- teplotný spád NH3  45/34,5 °C
- teplotný spád ETG  20/27 °C

7 M
H417
H427

Doskový výmenník - okruh temperovanie podložia ks 2,000 4 500,00 9 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : AlfaLaval; typ : CB30-18L
- pracovná látka  VODA / ETG
- tepelný výkon 20 kW
- teplotný spád VODA  37/29 °C
- teplotný spád ETG  7/12 °C

8 M H418 Doskový kondenzátor - okruh HĽP ks 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : AlfaLaval; typ : M10-BWREF
- pracovná látka  VODA / VODA
- tepelný výkon 800 kW
- teplotný spád NH3  120/35 °C
- teplotný spád VODA  29/37 °C

9 M H428 Doskový kondenzátor - okruh TĽP ks 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : AlfaLaval; typ : M10-BWREF
- pracovná látka  VODA / VODA
- tepelný výkon 650 kW
- teplotný spád NH3  120/35 °C
- teplotný spád VODA  29/37 °C

10 M

P311
P312
P321
P322

Čerpadlo čpavku - chladenie HĽP a TĽP ks 4,000 7 500,00 30 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Hermetic-Pumpen; typ : CAM 2/3
- pracovná látka (R7171) čpavok
- prietok 5,00 m3/h
- dopr. výška 43,9 m
- elektromotor 3,00 kW

11 M P401 Odstredívé čerpadlo - okruh TUV ks 1,000 1 500,00 1 500,00
Poznámky k položke :
- výrobca : Wilo; typ : Yonos MAXO-Z 25/0,5-10
- pracovná látka VODA
- prietok 3,82 m3/h
- dopr. výška 6 m
- elektromotor 0,19 kW

12 M
P411
P421

Odstredívé čerpadlo - okruh rekuperácie tepla ks 2,000 990,00 1 980,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Wilo; typ : Yonos MAXO 25/0,5-10
- pracovná látka ETG
- prietok 5,61 m3/h
- dopr. výška 6 m
- elektromotor 0,19 kW

13 M
P413
P423

Odstredívé čerpadlo - okruh výmenníkov pre TČ ks 2,000 2 900,00 5 800,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Wilo; typ : Yonos MAXO 65/0,5-12
- pracovná látka VODA
- prietok 16,57 m3/h
- dopr. výška 7,5 m
- elektromotor 0,80 kW

14 M P403 Odstredívé čerpadlo - okruh chladenia TČ ks 1,000 4 300,00 4 300,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Wilo; typ : Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1
- pracovná látka VODA
- prietok 25,59 m3/h
- dopr. výška 9 m
- elektromotor 1,10 kW
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 M P404 Odstredívé čerpadlo - okruh vykurovania TČ ks 1,000 4 300,00 4 300,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Wilo; typ : Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1
- pracovná látka VODA
- prietok 11,30 m3/h
- dopr. výška 9 m
- elektromotor 0,70 kW

16 M
P416
P426

Odstredivé čerpadlo - okruh kotlových kondenzátorov ks 2,000 1 900,00 3 800,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Wilo; typ : IPL 32/125-1,1/2-S1 
- pracovná látka DEMI
- prietok 14,73 m3/h
- dopr. výška 13 m
- elektromotor 1,10 kW

17 M
P417
P427

Odstredivé čerpadlo - okruh temperovania podložia ks 2,000 1 900,00 3 800,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Wilo; typ : IPL 32/125-1,1/2-S1
- pracovná látka ETG
- prietok 4,54 m3/h
- dopr. výška 19 m
- elektromotor 1,10 kW

18 M Q402 Tepelné čerpadlo ks 1,000 150 000,00 150 000,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka (R1234ZE) freón
- teplonosná látka VODA / VODA
- chladiaci výkon 285 kW
- vykurovací výkon 360 kW
- COP 4,69
- príkon 77,00 kW

19 M Z401 Zásobník na predohrev TÚV ks 3,000 8 333,33 25 000,00
Poznámky k položke :
- výrobca : IVAR; typ : EUROTANK VS 1000L 
- pracovná látka VODA
- objem 1000 lit.- objem 1000 lit.
- max teplota 95 °C
- max. prev. tlak 10 bar

20 M
Z403
Z404

Akumulačná nádoba - okruh TČ ks 2,000 15 000,00 30 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : TI-kompakt; typ : AN5000
- pracovná látka VODA
- objem 5000 lit.
- max teplota 95 °C
- max. prev. tlak 10 bar

21 M T401 Tlaková expanzná nádoba - okruh rekuperácie tepla ks 1,000 220,00 220,00
Poznámky k položke :
- výrobca : Reflex; typ : Reflex N 50/6
- pracovná látka ETG
- objem 50 lit.
- max teplota 70 °C
- max. prev. tlak 6 bar

22 M T431 Tlaková expanzná nádoba - okruh TUV ks 1,000 2 300,00 2 300,00
Poznámky k položke :
- výrobca : Reflex; typ : Refix DT 300/10
- pracovná látka VODA
- objem 300 lit.
- max teplota 60 °C
- max. prev. tlak 10 bar

23 M T403 Tlaková expanzná nádoba - okruh chladenia TČ ks 1,000 1 200,00 1 200,00
Poznámky k položke :
- výrobca : Reflex; typ : Reflex S 500/10
- pracovná látka VODA
- objem 500 lit.
- max teplota 70 °C
- max. prev. tlak 10 bar

D 2 ARMATÚRY CHLADENIA 130 941,70
2.1 ARMATÚRY NA ČPAVOK

24 M 02010001 DN15 uzatvárací ventil ks 2,000 182,00 364,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- uzatvárací ventil, SVA-S 15 (148B5201)
- rohový
- zariadenie : uzáver

25 M 02010002 DN20 uzatvárací ventil ks 6,000 192,50 1 155,0025 M 02010002 DN20 uzatvárací ventil ks 6,000 192,50 1 155,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- uzatvárací ventil, SVA-S 20 (148B5301)
- rohový
- zariadenie : uzáver

26 M 02010003 DN25 uzatvárací ventil ks 4,000 224,00 896,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- uzatvárací ventil, SVA-S 25 (148B5401)
- rohový
- zariadenie : uzáver

27 M 02010004 DN40 uzatvárací ventil ks 10,000 294,00 2 940,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- uzatvárací ventil, SVA-S 40 (148B5601)
- rohový
- zariadenie : uzáver

28 M 02010005 DN50 uzatvárací ventil ks 4,000 399,00 1 596,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- uzatvárací ventil, SVA-S 50 (148B5701)
- rohový
- zariadenie : uzáver

29 M 02010006 DN65 uzatvárací ventil ks 2,000 553,00 1 106,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- uzatvárací ventil, SVA-S 65 (148B5801)
- rohový
- zariadenie : uzáver

30 M 02010007 DN80 uzatvárací ventil ks 5,000 647,50 3 237,50
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- uzatvárací ventil, SVA-S 80 (148B5901)
- rohový
- zariadenie : uzáver

31 M 02010008 DN100 uzatvárací ventil ks 10,000 906,50 9 065,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- uzatvárací ventil, SVA-S 100 (148B6001)
- rohový
- zariadenie : uzáver

32 M 02010009 DN125 uzatvárací ventil ks 9,000 1 207,50 10 867,50
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- uzatvárací ventil, SVA-S 125 (148B6101)
- rohový
- zariadenie : uzáver

33 M 02010010 DN15 merací ventil ks 10,000 196,00 1 960,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- merací ventil, SNV-ST (148B4570)
- rohový; L=50 mm
- zariadenie : uzáver
- typ vývodného pripojenia: G

34 M 02010011 G1/2" zaslepovacia matica ks 10,000 8,40 84,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- zaslepovacia matica a tesnenie pre SNV-ST (148H3450)
- zariadenie : uzáver
- typ pripojenia: G
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 M 02010012 DN40 spätno uzatvárací ventil ks 4,000 525,00 2 100,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- spätný a uzatvárací ventil, SCA-X 40 (148B5608)
- rohový
- zariadenie : uzáver

36 M 02010013 DN80 spätno uzatvárací ventil ks 3,000 1 155,00 3 465,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- spätný a uzatvárací ventil, SCA-X 80 (148B5902)
- rohový
- zariadenie : uzáver

37 M 02010014 DN20 regulačný ventil ks 30,000 262,50 7 875,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 20 (148B5327)
- rohový
- zariadenie : uzáver

38 M 02010015 DN40 regulačný ventil ks 2,000 395,50 791,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 40 (148B5627)
- rohový
- zariadenie : uzáver

39 M 02010016 DN40 filter ks 2,000 234,50 469,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- puzdro sitka, FIA 40 (148B5625)
- priamy
- smer : prechodový

40 M 02010017 DN40 filter ks 2,000 150,50 301,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- vložka sitka, FIA INS (148H3123)
- jemnosť sitka [µm]: 100
- plocha clony 71 cm2

41 M 02010018 DN15 ventil na vypustenie oleja ks 4,000 612,50 2 450,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka olej + čpavok NH3
- ventil na vypustenie oleja s rýchlym uzavretíml, QDV 15 + SVA-ST 15 
(148H3310)
- rohový
- zariadenie : ručné koleso+rýchlouzáver

42 M 02010019 G3/4" zaslepovacia matica ks 4,000 8,40 33,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka olej + čpavok NH3
-  zaslepovacia matica a tesnenie pre QDV15
- zariadenie : uzáver
- typ pripojenia: G

43 M 02010020 DN20 prestavovací ventil ks 6,000 1 872,50 11 235,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- prestavovací ventil, DSV 2 (148F3006)
- trojcestný
- zariadenie : uzáver

44 M 02010021 DN20 poistný ventil ks 4,000 875,00 3 500,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- poistný ventil, SFA 15 (148F3316)
- rohový
- prepúšťací tlak : 16 bar

45 M 02010022 DN20 poistný ventil ks 8,000 875,00 7 000,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- poistný ventil, SFA 15 (148F3318)
- rohový
- prepúšťací tlak : 18 bar
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 M 02010023 DN100 plavákový ventil ks 4,000 4 725,00 18 900,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- plavákový ventil, HFI 040 (148G3092)
- rohový
- veľkosť pripojenia vstup/výstup: DN100/DN50

47 M 02010024 DN100 plavákový ventil ks 2,000 4 725,00 9 450,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- plavákový ventil, HFI 050 (148G3093)
- rohový
- veľkosť pripojenia vstup/výstup: DN100/DN50

48 M 02010025 hladinoznak so sklíčkom ks 2,000 2 870,00 5 740,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- priehľadítko, LLG 740 SF (2512+069)
- priezory na kontrolu hladiny kvapaliny pre čpavkové okruhy
- pripojenie : SNV-ST + adaptér pre priezor

49 M 02010026 DN25 servoventil ks 2,000 735,00 1 470,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- servoventil riadený pilotným ventilom, ICS1 25-20 (027H2058)
- priamy
- hodnota Kv [m³/h]: 8.000

50 M 02010027 Pilotný ventil diferenciálneho tlaku ks 2,000 630,00 1 260,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- pilotný ventil, CVPP-L (027B0930)
- tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7.00
- hodnota Kv [m³/h]: 0.400
- príslušenstvo : adaptér, tesnenie

51 M 02010028 DN25 motorom ovládaný ventil ks 2,000 1 505,00 3 010,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- motorom ovládaný ventil, ICM 25-B (027H2001)
- priamy
- hodnota Kv [m³/h]: 12.000

52 M 02010029 aktuátor ks 2,000 1 715,00 3 430,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- actuator, ICAD 600A (027H9075)
- typ displeja : LCD
- analógový vstup : 4-20 mA

53 M 02010030 kapacitný snímač hladiny ks 2,000 1 050,00 2 100,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- kontinuálne meranie výšky hladiny, CLM-36N-12-M-I-E1000
- analógový vstup : 4-20 mA
- aplikácia do prostredia s nebezpečestvom výbuchu

54 M 02010031 návarok pre kapacitný snímač ks 2,000 52,50 105,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- návarok M36x2 nerez ocel W. Nr. 1.4301
- typ displeja : LCD
- analógový vstup : 4-20 mA

55 M 02010032 manometer s tlakovou a teplotnou stupnicou ks 6,000 210,00 1 260,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- tlakomer s oceľovou pružnou rúrkou 03332-R717
- rozsah -0,1/+2,4 MPa
- priemer 160 mm
- trieda presnosti 1,6%
- nerezové prevedenie s teplotnou stupnicou R717

56 M 02010033 manometer s tlakovou a teplotnou stupnicou ks 2,000 315,00 630,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- tlakomer s oceľovou pružnou rúrkou 03333-R717
- rozsah -0,1/+2,4 MPa
- priemer 160 mm
- trieda presnosti 1,6%
- nerezové prevedenie s teplotnou stupnicou R717
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

57 M 02010034 ventil tlakomerový nerezový ks 12,000 245,00 2 940,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- ventil tlakomerový trojcestný - skúšobný Ve-3c N
- PN250-400
- pripojenia: M 20x1,5, G 1/2
- teplota max. 120-200°C
- nerezové prevedenie 1.4571

58 M 02010035 tlakomerový návarok ks 12,000 35,00 420,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- návarok tlakomerový zosilnený
- pripojenia: M 20x1,5

59 M 02010036 ostatné armatúry a drobné diely kpl 1,000 82,00 82,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok NH3
- ostatné armatúry a drobné diely

60 M 02020001 DN15 vypúšťací kohút s pripojením na hadicu ks 2,000 7,50 15,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vonkajší závit 1/2"
- maximálny tlak PN10
- maximálna teplota -10/+90°C

61 M 02020002 DN15 guľový ventil s pákou ks 9,000 7,30 65,70
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 1/2"
- maximálny tlak PN50
- rozsah teploty -20/+120°C

62 M 02020003 DN20 guľový ventil s pákou ks 6,000 9,80 58,80
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 3/4"
- maximálny tlak PN40
- rozsah teploty -20/+120°C

63 M 02020005 DN25 guľový ventil s pákou ks 3,000 17,00 51,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 1"
- maximálny tlak PN25
- rozsah teploty -20/+120°C

64 M 02020007 DN32 guľový ventil s pákou ks 3,000 25,70 77,10
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 5/4"
- maximálny tlak PN25
- rozsah teploty -20/+120°C

65 M 02020008 DN40 guľový ventil s pákou ks 2,000 39,50 79,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 6/4"
- maximálny tlak PN25
- rozsah teploty -20/+120°C

66 M 02020011 DN32 filter závitový ks 1,000 29,50 29,50
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 5/4"
- maximálny tlak PN20
- max. teplota +80°C
- filtračne sito nerezové 500µm
- prietikový súčiniteľ Kv 17,00

67 M 02020014 DN32 spätná klapka závitová ks 1,000 48,00 48,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 5/4"
- maximálny tlak PN20
- max. teplota +80°C
- prietikový súčiniteľ Kv 19,45
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68 M 02020015 DN40 spätná klapka závitová ks 1,000 61,60 61,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 6/4"
- maximálny tlak PN20
- max. teplota +80°C
- prietikový súčiniteľ Kv 24,35

69 M 02020016 DN15 automatický odvzdušňovací ventil ks 3,000 22,10 66,30
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 1/2"
- maximálny tlak PN10
- max. teplota +120°C
- so spätnou klapkou

70 M 02020017 DN25 poistný ventil (6 bar) ks 1,000 124,00 124,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 1x5/4"
- maximálny tlak PN16
- rozsah teploty 0/+95°C
- otváracítlak 6bar
- nárast tlaku pmax=1,1.po

71 M 02020018 DN32 poistný ventil (6 bar) ks 1,000 453,60 453,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 5/4x6/4"
- maximálny tlak PN16
- rozsah teploty 0/+95°C
- otváracítlak 6bar
- nárast tlaku pmax=1,1.po

72 M 02020019 DN25 servisný ventil so zaistením ks 1,000 60,40 60,40
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 1"
- maximálny tlak PN10
- max. teplota +120°C

73 M 02020020 DN32 servisný ventil so zaistením ks 1,000 151,20 151,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 5/4"
- maximálny tlak PN10
- max. teplota +120°C

74 M 02020021 DN65 kompenzátor gumový prírubový ks 4,000 105,80 423,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: prírubový spoj DN65
- maximálny tlak PN16
- rozsah  teploty -10/+100°C
- stavebná dĺžka 108 mm

75 M 02020022 DN65 uzatváracia medziprírubová klapka s pákou ks 14,000 92,80 1 299,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: prírubový spoj DN65
- maximálny tlak PN16
- rozsah  teploty -10/+120°C
- stavebná dĺžka 46 mm

76 M 02020025 DN65 filter prírubový ks 4,000 199,80 799,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: prírubový spoj DN65
- maximálny tlak PN16
- rozsah  teploty -10/+100°C
- stavebná dĺžka 290 mm
- priemer drôtu 0,6mm
- porozita oka 0,8mm

77 M 02020027 DN65 trojcestný ventil prírubový ks 1,000 1 825,00 1 825,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: prírubový spoj DN65
- maximálny tlak PN16
- rozsah  teploty -10/+130°C
- hodnota Kvs 63 m3/h
- napájanie el. pohonu 230V
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78 M 02020028 DN65 spätná klapka medziprírubová ks 4,000 118,00 472,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: prírubový spoj DN65
- maximálny tlak PN16
- rozsah  teploty -10/+120°C
- stavebná dĺžka 46 mm

79 M 02030001 DN15 vypúšťací kohút s pripojením na hadicu ks 1,000 7,50 7,50
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vonkajší závit 1/2"
- maximálny tlak PN10
- maximálna teplota -10/+90°C

80 M 02030002 DN15 guľový ventil s pákou ks 2,000 8,80 17,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 1/2"
- maximálny tlak PN50
- rozsah teploty -20/+120°C

81 M 02030003 DN32 guľový ventil s pákou ks 6,000 36,60 219,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 5/4"
- maximálny tlak PN25
- rozsah teploty -20/+120°C

82 M 02030004 DN40 guľový ventil s pákou ks 6,000 51,20 307,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 6/4"
- maximálny tlak PN25
- rozsah teploty -20/+120°C

83 M 02030005 DN32 filter závitový ks 2,000 32,80 65,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 5/4"
- maximálny tlak PN20
- max. teplota +80°C
- filtračne sito nerezové 500µm
- prietikový súčiniteľ Kv 17,00

84 M 02030006 DN40 filter závitový ks 2,000 43,50 87,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 6/4"
- maximálny tlak PN20
- max. teplota +80°C
- filtračne sito nerezové 500µm
- prietikový súčiniteľ Kv 24,50

85 M 02030007 DN32 spätná klapka závitová ks 2,000 53,40 106,80
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 5/4"
- maximálny tlak PN20
- max. teplota +80°C
- prietikový súčiniteľ Kv 19,45

86 M 02030008 DN40 spätná klapka závitová ks 2,000 68,50 137,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 6/4"
- maximálny tlak PN20
- max. teplota +80°C
- prietikový súčiniteľ Kv 24,35

87 M 02030009 DN20 servisný ventil so zaistením ks 1,000 36,00 36,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 3/4"
- maximálny tlak PN10
- max. teplota +120°C
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88 M 02030010 DN25 servisný ventil so zaistením ks 2,000 56,00 112,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 1"
- maximálny tlak PN10
- max. teplota +120°C

89 M 02030011 DN20 poistný ventil (6 bar) ks 1,000 58,00 58,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 3/4x1"
- maximálny tlak PN16
- rozsah teploty 0/+95°C
- otváracítlak 6bar
- nárast tlaku pmax=1,1.po

90 M 02030012 DN25 poistný ventil (3 bar) ks 2,000 120,00 240,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 1x5/4"
- maximálny tlak PN16
- rozsah teploty 0/+95°C
- otváracítlak 3bar
- nárast tlaku pmax=1,1.po

91 M 02030013 DN15 automatický odvzdušňovací ventil ks 4,000 25,00 100,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka 30% etylénglykol
- pripojenie: vnútorný závit 1/2"
- maximálny tlak PN10
- max. teplota +120°C
- so spätnou klapkou

D 3 POTRUBNÉ ROZVODY A ICH ČASTI 215 640,40

92 03010001 DN15 (d21,3x2,6mm) m 6,000 3,80 22,80
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN40
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

93 03010002 DN20 (d26,9x2,6mm) m 24 000,000 4,99 119 760,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN40
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

94 03010003 DN25 (d33,7x2,6mm) m 24,000 9,90 237,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN40
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

95 03010004 DN40 (d48,3x2,6mm) m 288,000 14,90 4 291,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN40
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

96 03010005 DN50 (d60,3x2,9mm) m 48,000 16,90 811,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN40
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

Potrubný rozvod čpavkového okruhu; oceľové rúry bezšvové; STN 425715 (DIN2448); materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)
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97 03010006 DN65 (d76,1x3,2mm) m 12,000 21,90 262,80
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN40
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

98 03010007 DN80 (d88,9x3,6mm) m 18,000 25,90 466,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN40
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

99 03010008 DN100 (d114,3x4,0mm) m 66,000 37,90 2 501,40
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN40
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

100 03010009 DN125 (d139,7x4,5mm) m 210,000 47,90 10 059,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN40
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

101 03010010 potrubné tvarovky, príruby a drobné diely kpl 1,000 15 990,00 15 990,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- potrubné diely(kolená, redukcie, dná, t-kusy, návarky, príruby...)
- maximálny tlak PN40
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH)

102 03010011
Hlavné rozdeľovače s nástrekovými nerezovými
elementmi, atypická výroba pre šírku hlavnej ľadovej
plochy 26 m

kpl 1,000 22 900,00 22 900,00

Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- potrubný oceľový rozdeľovač s nerezovými nástrekovými elementmi
- maximálny tlak PN40
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH), DIN 1.4301 AISI 304

103 03010012
Doplnkové rozdeľovače s nástrekovými nerezovými
elementmi, atypická výroba pre šírku hlavnej ľadovej
plochy 28 m

kpl 1,000 3 980,00 3 980,00

Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- potrubný oceľový rozdeľovač s nerezovými nástrekovými elementmi
- maximálny tlak PN40
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH), DIN 1.4301 AISI 304

104 03010013
Doplnkové rozdeľovače s nástrekovými nerezovými
elementmi, atypická výroba pre šírku hlavnej ľadovej
plochy 30 m

kpl 1,000 3 980,00 3 980,00

Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- potrubný oceľový rozdeľovač s nerezovými nástrekovými elementmi
- maximálny tlak PN40
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH), DIN 1.4301 AISI 304

105 03010014
Hlavné rozdeľovače s nástrekovými nerezovými
elementmi, atypická výroba pre rovnú časť kanálu 
tréningovej ľadovej plochy

kpl 1,000 3 670,00 3 670,00

Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- potrubný oceľový rozdeľovač s nerezovými nástrekovými elementmi
- maximálny tlak PN40
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH), DIN 1.4301 AISI 304
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106 03010015
Doplnkové rozdeľovače s nástrekovými nerezovými
elementmi, atypická výroba pre šikmú časť kanálu
tréningovej ľadovej plochy

kpl 1,000 4 290,00 4 290,00

Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- potrubný oceľový rozdeľovač s nerezovými nástrekovými elementmi
- maximálny tlak PN40
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH), DIN 1.4301 AISI 304

107 03010016
Zberač s otvormi pre odbočky Ø26,9 mm, atypická 
výroba pre hlavnú ľadovú plochu

kpl 1,000 1 890,00 1 890,00

Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- potrubný oceľový rozdeľovač s nerezovými nástrekovými elementmi
- maximálny tlak PN40
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH), DIN 1.4301 AISI 304

108 03010017
Zberač s otvormi pre odbočky Ø26,9 mm, atypická 
výroba pre tréningovú ľadovú plochu

kpl 1,000 1 590,00 1 590,00

Poznámky k položke :
- pracovná látka čpavok
- potrubný oceľový rozdeľovač s nerezovými nástrekovými elementmi
- maximálny tlak PN40
- materiál tr. 12 021.1 (P235GH/P265GH), DIN 1.4301 AISI 304

109 M 03020001 DN32 (d42,4x2,9mm) m 36,000 6,90 248,40
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda, etylénglykol
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 11 353.1 (P235TR1)

110 M 03020002 DN40 (d48,3x2,9mm) m 180,000 13,45 2 421,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda, etylénglykol
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 11 353.1 (P235TR1)

111 M 03020003 DN50 (d60,3x3,2mm) m 72,000 12,60 907,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda, etylénglykol
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 11 353.1 (P235TR1)

112 M 03020004 DN65 (d76,1x3,2mm) m 324,000 15,50 5 022,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda, etylénglykol
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- STN 425715 (DIN2448)
- materiál tr. 11 353.1 (P235TR1)

113 M 03020005 potrubné tvarovky, príruby a drobné diely kpl 1,000 6 990,00 6 990,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda, etylénglykol
- potrubné diely(kolená, redukcie, dná, t-kusy, návarky, príruby...)
- maximálny tlak PN16
- materiál tr. 11 353.1 (P235TR1)

114 M 03050001 DN50 (d63x5,8mm) m 108,000 7,90 853,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka etylénglykol
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN16
- EN 12201
- materiál tr. 11 353.1 (P235TR1)

Potrubný rozvod vykurovacieho okruhu; oceľové rúry bezšvové; STN 425715 (DIN2448);  materiál tr. 11 353.1 (P235TR1)

Potrubný rozvod temperovania okruh glykolu; plastové rúry PEHD; EN 12201   PE100  SDR11
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115 M 03050002 DN80 (d90x8,4mm) m 108,000 15,80 1 706,40
Poznámky k položke :
- pracovná látka etylénglykol
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN16
- EN 12201
- materiál tr. 11 353.1 (P235TR1)

116 M 03050003 potrubné tvarovky, príruby a drobné diely kpl 1,000 790,00 790,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka etylénglykol
-  potrubné diely(kolená, redukcie, návarky...)
- maximálny tlak PN16
- EN 12201
- materiál tr. 11 353.1 (P235TR1)

D 4 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A ZÁVESNÝ SYSTÉM 44 500,00
117 K 04010000 Oceľová konštrukcia pod odlučovače čpavku kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

Poznámky k položke :
- oceľové profily, spevňovacie a kotviace prvky
- 4x izolačná plastová doska pod odlučovač
- výroba oceľovej konštrukcie prispôsobená odlučovačom čpavku

118 K 04020000 Montážny a závesný systém pre uchytenie potrubia kpl 1,000 36 000,00 36 000,00
Poznámky k položke :
- oceľové pozinkované profily a montážne prvky pre uchytenie
  potrubí, osadenie strojných zariadení
- kotevné prvky pre kotvenie oceľových profilov

D 5 TEPELNÉ IZOLÁCIE 97 400,00

119 K 05010001 DN6 (006/9) izolovanie potrubia bm 80,000 5,80 464,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

120 K 05010002 DN15 (022/19) izolovanie potrubia bm 6,000 8,70 52,20
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

121 K 05010003 DN15 (022/19) izolovanie tvaroviek ks 30,000 7,80 234,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

122 K 05010004 DN15 (022/19) izolovanie ventilov ks 10,000 8,40 84,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

123 K 05010005 DN15 (022/19) izolačný záves ks 4,000 8,60 34,40
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia+PUR pena
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačný záves

124 K 05010006 DN20 (028/25) izolovanie potrubia bm 396,000 13,00 5 148,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

125 K 05010007 DN20 (028/25) izolovanie tvaroviek ks 1 190,000 11,80 14 042,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

Chladová kaučuková izolácia
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126 K 05010008 DN20 (028/25) izolovanie ventilov ks 38,000 12,40 471,20
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

127 K 05010009 DN20 (028/25) izolačný záves ks 8,000 10,80 86,40
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia+PUR pena
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačný záves

128 K 05010010 DN25 (035/25) izolovanie potrubia bm 66,000 14,40 950,40
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

129 K 05010011 DN25 (035/25) izolovanie tvaroviek ks 28,000 12,80 358,40
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

130 K 05010012 DN25 (035/25) izolovanie ventilov ks 6,000 13,60 81,60
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

131 K 05010013 DN25 (035/25) izolačný záves ks 56,000 10,90 610,40
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia+PUR pena
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačný záves

132 K 05010014 DN40 (048/25) izolovanie potrubia bm 190,000 20,90 3 971,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

133 K 05010015 DN40 (048/25) izolovanie tvaroviek ks 58,000 18,80 1 090,40
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

134 K 05010016 DN40 (048/25) izolovanie ventilov ks 14,000 19,80 277,20
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

135 K 05010017 DN40 (048/25) izolačný záves ks 68,000 12,20 829,60
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia+PUR pena
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačný záves

136 K 05010018 DN50 (060/25) izolovanie potrubia bm 4,000 25,60 102,40
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

137 K 05010019 DN50 (060/25) izolovanie tvaroviek ks 12,000 23,00 276,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

138 K 05010020 DN50 (060/25) izolovanie ventilov ks 4,000 24,40 97,60
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice
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139 K 05010021 DN50 (060/25) izolačný záves ks 2,000 15,00 30,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia+PUR pena
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačný záves

140 K 05010022 DN65 (76/19) izolovanie potrubia bm 4,000 25,40 101,60
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

141 K 05010023 DN65 (76/19) izolovanie tvaroviek bm 4,000 22,80 91,20
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

142 K 05010024 DN65 (76/19) izolovanie ventilov bm 4,000 24,20 96,80
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

143 K 05010025 DN65 (076/19) izolačný záves ks 2,000 14,40 28,80
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia+PUR pena
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačný záves

144 K 05010026 DN125 (140/32) izolovanie potrubia bm 276,000 82,60 22 797,60
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

145 K 05010027 DN125 (140/32) izolovanie tvaroviek ks 48,000 74,40 3 571,20
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

146 K 05010028 DN125 (140/32) izolovanie ventilov ks 9,000 78,40 705,60
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- izolačné trubice

147 K 05010029 DN125 (140/32) izolačný záves ks 90,000 69,20 6 228,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia+PUR pena
- rozsah teploty +50/+110°C
- izolačný záves

148 K 05010030 (hr.32) izolácia odlučovača čpavku 4000l ks 2,000 1 640,00 3 280,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty +50/+110°C
- izolačný pás 25 m2

149 K 05010031 (hr.25) izolácia akumulačnej nádoby 5000l ks 1,000 1 590,00 1 590,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty +50/+110°C
- izolačný pás 20 m2

150 K 05010032 (hr.32) izolácia čpavkového čerpadla ks 4,000 192,00 768,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty +50/+110°C
- izolačný pás 2 m2

151 K 05010033 (hr.32) izolácia hladinoznaku ks 2,000 106,00 212,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty +50/+110°C
- izolačný pás 1,2 m2
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152 K 05010034 kaučuková samolepiaca páska ks 40,000 50,80 2 032,00
Poznámky k položke :
- samolepiaca kaučuková páska
- rozmer 50x3mm x 15

153 K 05010035 lepidlo na izoláciu ks 50,000 57,20 2 860,00
Poznámky k položke :
- lepidlo Armaflex 520
- balenie 1l

154 K 05010036 čistič ks 10,000 34,60 346,00
Poznámky k položke :
- čistič na lepidlo Armaflex 520
- balenie 1l

155 K 05020001 DN32 (42/30) izolácia potrubia bm 36,000 11,20 403,20
Poznámky k položke :
- trubice z minerálnej vlny s povrchovou ALS fóliou
- max. teplota +250°C
- sučiniteľ tepelnej vodivosti  λ10 °C = 0,034 W/m.K

156 K 05020002 DN32 (42/30) izolácia tvaroviek ks 18,000 8,80 158,40
Poznámky k položke :
- trubice z minerálnej vlny s povrchovou ALS fóliou
- max. teplota +250°C
- sučiniteľ tepelnej vodivosti  λ10 °C = 0,034 W/m.K

157 K 05020003 DN40 (48/30) izolácia potrubia bm 160,000 12,40 1 984,00
Poznámky k položke :
- trubice z minerálnej vlny s povrchovou ALS fóliou
- max. teplota +250°C
- sučiniteľ tepelnej vodivosti  λ10 °C = 0,034 W/m.K

158 K 05020004 DN40 (48/30) izolácia tvaroviek ks 38,000 9,60 364,80
Poznámky k položke :
- trubice z minerálnej vlny s povrchovou ALS fóliou
- max. teplota +250°C
- sučiniteľ tepelnej vodivosti  λ10 °C = 0,034 W/m.K

159 K 05020005 DN50 (60/30) izolácia potrubia bm 72,000 13,60 979,20
Poznámky k položke :
- trubice z minerálnej vlny s povrchovou ALS fóliou
- max. teplota +250°C
- sučiniteľ tepelnej vodivosti  λ10 °C = 0,034 W/m.K

160 K 05020006 DN50 (60/30) izolácia tvaroviek ks 30,000 10,80 324,00
Poznámky k položke :
- trubice z minerálnej vlny s povrchovou ALS fóliou
- max. teplota +250°C
- sučiniteľ tepelnej vodivosti  λ10 °C = 0,034 W/m.K

161 K 05020007 DN65 (76/30) izolácia potrubia bm 180,000 16,00 2 880,00
Poznámky k položke :
- trubice z minerálnej vlny s povrchovou ALS fóliou
- max. teplota +250°C
- sučiniteľ tepelnej vodivosti  λ10 °C = 0,034 W/m.K

162 K 05020008 DN65 (76/30) izolácia tvaroviek bm 48,000 12,80 614,40
Poznámky k položke :
- trubice z minerálnej vlny s povrchovou ALS fóliou
- max. teplota +250°C
- sučiniteľ tepelnej vodivosti  λ10 °C = 0,034 W/m.K

163 K 05020009 (hr.50) izolácia akumulačnej nádoby 5000l ks 2,000 646,00 1 292,00
Poznámky k položke :
- izolácia z minerálnej vlny s povrchovou ALS fóliou
- rozsah teploty +50/+110°C
- izolačný pás 20 m2

Tepelná izolácia z minerálnej vlny s ALS fóliou 
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164 K 05030001 DN40 (48/50) izolácia s oplechovaním v exteriéry ks 30,000 158,00 4 740,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- oplechovanie hliníkovým plechom

165 K 05030002 DN125 (140/50) izolácia s oplechovaním v exteriéry ks 30,000 322,00 9 660,00
Poznámky k položke :
- syntetická kaučuková izolácia
- rozsah teploty -50/+110°C
- oplechovanie hliníkovým plechom

D 6 NÁTERY 6 000,00

166 K 06010001
Nátery potrubia pod izoláciou
(celková hrúbka suchého náteru 220 µm)

kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

Poznámky k položke :
- základný náter, dvojzložková epoxidová hmota 1 x náter, hrúbka 
110µm
- podkladový náter, dvojzložková epoxidová hmota 1 x náter,
  hrúbka 110µm

167 K 06010002
Nátery potrubia oceľových konštrukcií
(celková hrúbka suchého náteru 220 µm)

kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

Poznámky k položke :
- základný náter, dvojzložková epoxidová hmota 2 x náter, hrúbka 
70µm
- vrchný náter, dvojzložková epoxidová náterová hmota 1 x náter,
  hrúbka 80µm

168 K 06010003
Nátery potrubia bez izolácie
(celková hrúbka suchého náteru 220 µm)

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Poznámky k položke :
- základný náter, dvojzložková epoxidová hmota 2 x náter, hrúbka 
70µm
- vrchný náter, dvojzložková epoxidová náterová hmota 1 x náter,
  hrúbka 80µm

D 7 PRACOVNÉ NÁPLNE 26 800,00
169 M 07010000 Čpavok kvapalný kg 3 000,000 8,20 24 600,00

Poznámky k položke :
- čpavok technický kvapalný, akosť A (99,8%)
- preprava v sudoch (500 kg/sud)

170 K 07010000 Naplnenie čpavku do chladiaceho okruhu kpl 1,000 900,00 900,00
Poznámky k položke :
- naplnenie kvapalného čpavku do systému
- plniť po vákouvaní potrubného rozvodu
- plnenie cez tlakovú pancierovú hadicu

171 M 07020000 Glykolová zmes do výmenníkov rekuperácie tepla l 500,000 2,00 1 000,00
Poznámky k položke :
- zmesi vody a 30% etylénglykolu
- preprava v 1000 l bareloch

172 K 07010000 Naplnenie glykolovej zmesy do systému kpl 1,000 300,00 300,00

Poznámky k položke :
- naplnenie nemrznúcej zmesi - 30% etylénglykolu
- plniť po prepláchnutí potrubného rozvodu
- plnenie cez tlakovú hadicu pomocou čerpadla

Chladová tepelná izolácia s oplechovaním do exteriéru
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D 8 TECHNICKÉ PLYNY 41 500,00
173 K 08010001 Technické plyny na zváranie potrubia kpl 1,000 31 000,00 31 000,00

Poznámky k položke :
- technické plyny používané pri zváraní potrubných rozvodov

174 K 08020002 Technické plyny na tlakovanie potrubia kpl 1,000 7 500,00 7 500,00
Poznámky k položke :
- technické plyny používané pri tlakových skúškach potrubných 

175 K 08030003 Technické plyny ostatné kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
Poznámky k položke :
- technické plyny používané pri demontážnych prácach

D 9 KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL 8 500,00

176 M 09010001
Konštrukčný a spojovací materiál pre technológiu 
chladenia

kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

Poznámky k položke :
- skrutky, matice. podložky
- tesnenie grafitové, gumenné, teflonová páska a niť a pod.
- režijný spotrebný materiál

D 10 DEMONTÁŽNE PRÁCE 91 200,00
177 K 10010000 Odstránenie pracovných náplní zo zariadenia kpl 1,000 64 400,00 64 400,00

Poznámky k položke :
- odčerpanie a likvidácia existujúceho čpavku
- odčerpanie a likvidácia existujúcej náplne oleja
- odčerpanie a likvidácia glykolovej zmesi 
  chladenia HĽP
- odčerpanie a uskladnenie glykolovej zmesi 
  temperovania podložia HĽP na opätovné použitie
- odčerpanie a likvidácia glykolovej zmesi 
  chladenia TĽP
- odčerpanie a uskladnenie glykolovej zmesi
  temperovania podložia TĽP  na opätovné použitie
- prenájom barelov pre uskladnenie glykolovej zmesi

178 K 10020000 Demontáž pôvodnej technológie chladenia kpl 1,000 23 000,00 23 000,00
Poznámky k položke :
- demontáž tepelnej izolácie
- demontáž potrubia, armatúr a oceľových konštrukcií v strojovni
- demontáž potrubia v technologgickom kanály HĽP
- demontáž potrubia v technologgickom kanály TĽP
- demontáž kompresorov, nádob, výmenníkov, čerpadiel

179 K 10030000 Odvoz a uloženie odpadov na skládku kpl 1,000 3 800,00 3 800,00
Poznámky k položke :
- triedenie odpadu podľa druhu a spôsobu likvidácie
- prenájom kontajnerov pre uloženie odpadov
- naloženie odpadu do kontajnera
- odvoz a uloženie odpadu na skládku
  vrátane poplatkov za skládkovanie

D 11 MONTÁŽNE A ZVÁRAČSKÉ PRÁCE 193 000,00
180 K 11010000 Transport a osadenie strojných zariadení chladenia kpl 1,000 37 000,00 37 000,00

Poznámky k položke :
- vykládka zariadení
- transport zariadení do strojovne chladenia
- osadenie zariadení na misto určenia
- prenájom žeriavu a transportnej techniky

181 K 11020000 Montáž potrubných rozvodov chladenia v strojovni kpl 1,000 85 000,00 85 000,00
Poznámky k položke :
- montáž potrubia a armatúr čpavkového okruhu chladenia
- montáž potrubia a armatúr glykolového  a vodného okruhu
  rekuperácie tepla
- montáž potrubia a armatúr glykolového okruhu
  temperovania podložia v strojovni chladenia
- montáž potrubia a armatúr okruhu tepelného čerpadla
- uzatvorenie tlakového celku príprava na tlakovú skúšku

182 K 11020000
Montáž potrubných rozvodov chladenia na HĽP a v 
kanály

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

Poznámky k položke :
- montáž rozdeľovača a zberača, pripojenie na existujúci okruhu
  temperovania podložia
- montáž potrubného oceľového rozvodu ľadovej plochy
- montáž rozdeľovačov a zberača, pripojenie na rozvod HĽP
- montáž oceľového potrubia v technologickom kanály
- uzatvorenie tlakového celku príprava na tlakovú skúšku
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183 K 11020000
Montáž potrubných rozvodov chladenia na v kanály 
TĽP

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámky k položke :
- montáž rozdeľovačov a zberača, pripojenie na existujúci rozvod TĽP
- montáž oceľového potrubia v technologickom kanály a vonkajšom
  prostredí
- uzatvorenie tlakového celku príprava na tlakovú skúšku

184 K 11030000 Montáž konštukcií a závesného systému chladenia kpl 1,000 11 000,00 11 000,00
Poznámky k položke :
- montáž závesného systému v strojovni chladenia
- montáž závesného systému v technologickom kanály HĽP
- montáž závesného systému v technologickom kanály TĽP
  a vonkajšom prostredí

D 12 SKÚŠKY ZARIADENIA 33 250,00
185 K 12010000 Pevnostné a tesnostné skúšky chladenia kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

Poznámky k položke :
- tlakové a tesnostné skúšky čpavkového rozvodu
  v strojovni chladenia inertným plynom
- tlakové a tesnostné skúšky glykolového a vodného rozvodu
  rekuperácie tepla
- tlakové a tesnostné skúšky glykolového rozvodu
  temperovania podložia HĽP a TĽP
- tlakové a tesnostné skúšky okruhu tepelného čerpadla

186 K 12020000 Prefúknutie / prepláchnutie potrubia chladenia kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
Poznámky k položke :
- prepláchnutie existujúceho potrubia potrubného rozvodu
  temperovania podložia chemickým prípravkom na odmastnenie
- prepláchnutie a prefúknutie vodných a glykolových
  potrubí rekuperácie tepla
- prepláchnutie a prefúknutie vodných potrubí
  tepelného čerpadla
- prepláchnutie a prefúknutie glykolového okruhu
  temperovania podložia

187 K 12030000
Úradné skúšky VTZ plynového a VTZ tlakového v 
zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z. za účasti OPO s 
vydaním osvedčení

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámky k položke :
- vykonanie úradných skúšok chladiaceho zriadenia ako  
  VTZ plynového v zmysle Vyhl. č. 508/2009Z.z.
- vykonanie úradných skúšok tlakových nádob stabilných
  ako VTZ tlakového v zmysle Vyhl. č. 508/2009Z.z.

188 K 12040000 Vakuovanie potrubného okruhu čpavku kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
Poznámky k položke :
- vákuovanie čpavkového rozvodu pred plnením chladiva

189 K 12050000 Funkčné skúšky  zariadení kpl 1,000 1 600,00 1 600,00
Poznámky k položke :
- funkčné skúšky chladiaceho zariadenia, tepelného čerpadla
  a ostatných zariadení rekuperácie tepla

190 K 12060000 Skúšobná prevádzka a uvedenie do trvalej prevádzky kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
Poznámky k položke :
- skúšobná 72 hodinová skúšobná prevádzka s dosiahnutím
  projektovaných parametrov chladenia a rekuperácie tepla

191 K 12070000 Inžinierská činnosť a technický dozor kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
Poznámky k položke :
- inžinierská technická činnosť a technický stavebný dozor počas 
rekonštrukcie chladiaceho zariadenia

192 K 12080000 Označenie zariadení a potrubia kpl 1,000 350,00 350,00
Poznámky k položke :
- označenie strojných zariadení, výmenníkov a nádob 
- označenie potrubných rozvodov podľa druhu
  pretekajúcich látok v zmysle STN 13 0072 

193 K 12090000 Zaškolenie obsluhy kpl 1,000 800,00 800,00
Poznámky k položke :
- zaškolenie pracovníkov na obsluhu chladiaceho zariadenia
  a rekuperácie tepla
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Steel aréna Košice Dátum: 19.01.2024

Objednávateľ: Košická Aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant: Ing. Stanislav Karniš

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Stanislav Karniš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 483 567,90

1 STROJE A ZARIADENIA 346 100,00

2 ARMATÚRY CHLADENIA 9 058,30

3 POTRUBNÉ ROZVODY A ICH ČASTI 25 359,60

4 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A ZÁVESNÝ SYSTÉM 9 000,00

5 TEPELNÉ IZOLÁCIE 0,00

6 NÁTERY 0,00

7 PRACOVNÉ NÁPLNE 0,00

8 TECHNICKÉ PLYNY 13 500,00

9 KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL 6 500,00

10 DEMONTÁŽNE PRÁCE 8 800,00

11 MONTÁŽNE A ZVÁRAČSKÉ PRÁCE 57 000,00

12 SKÚŠKY ZARIADENIA 8 250,00

2) Ostatné náklady 19 000,00

3 000,00

10 000,00

0,00

0,00

5 000,00

1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 502 567,90

Iné VRN

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel 
Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a 
tréningovej haly - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.3 VODNÉ HOSPODÁRSTVO

GZS

Projektové práce (PD realizačná + skutočného vyhotovenia

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Kompletačná činnosť (sprievodná technická dokumentácia)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Steel aréna Košice Dátum: 19.01.2024

Objednávateľ: Košická Aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Stanislav Karniš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Stanislav Karniš IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 483 567,90
Ostatné náklady 19 000,00

Cena bez DPH 502 567,90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 502 217,90 20,00% 100 513,58

Cena s DPH v EUR 603 081,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel 
Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a 
tréningovej haly - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.3 VODNÉ HOSPODÁRSTVO
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Steel aréna Košice Dátum: 19.01.2024

Objednávateľ: Košická Aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant: Ing. Stanislav Karniš

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Stanislav Karniš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 483 567,90

D 1 STROJE A ZARIADENIA 346 100,00

1 M
P600
P610
P620

Odstredivé čerpadlo - okruh chladiacej vody ks 3,000 4 500,00 13 500,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Grundfos; typ : NB 65-160/157
- pracovná látka VODA
- prietok 75,60 m3/h
- dopr. výška 26 m
- elektromotor 11 kW

2 M P405 Obehové čerpadlo - okruh TÚV pre OST ks 1,000 1 600,00 1 600,00
Poznámky k položke :
- výrobca : Wilo; typ : Yonos MAXO 50/0,5-16
- pracovná látka VODA
- prietok 9,67 m3/h
- dopr. výška 12 m
- elektromotor 1,25 kW

3 M
C600
C610
C620

Chladiaca veža s tlmičom hluku ks 3,000 35 000,00 105 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Baltimore; typ : VT0 0312-02H
- pracovná látka VODA
- chladiaci výkon 546 kW
- vstupná teplota 37 °C
- výstupná teplota +29 °C
- teplota vlhkého teplomeru +21 °C
- teplota okolia +35 °C
- otáčky 1500 ot./min.
- príkon na hriadeli 4,68 kW
- elektromotor 5,5 kW riadený cez FMO

4 M N600
Plastová atypická vystužená beztlaková nádoba 
chladiacej vody

ks 1,000 21 000,00 21 000,00

Poznámky k položke :
- výrobca : Miva; typ : ZNV
- pracovná látka VODA
- objem 6000 lit.
- max teplota 50 °C
- vrátane pripojovacích hrdiel a napojení
- delená atypická plastová nádoba
- mechanická filtrácia na deliacej stene
- vystužená proti deformovaniu
- doprava nádoby

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel 
Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a 
tréningovej haly - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.3 VODNÉ HOSPODÁRSTVO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

5 K M510
Zariadenie na úpravu vody pre výrobu ľadu pre dve 
ľadové plochy

ks 1,000 73 100,00 73 100,00

Poznámky k položke :
- kompaktné zariadenie na úpravu vody pre dve ľadové plochy
  vrátane akumulácie vody, kompaktného riadiaceho systému
- mechanická filtrácia
- zmäkčenie vody
- filtračné zariadenie - aktívne uhlie
- mechanická absolútna filtrácia
- demineralizácia vody
- akumulačná nádrž demineralizovanej vody
- automatická tlaková stanica
- prepojovacie potrubia a fitingy
- riadiaci systém MaR, elektrické rozvádzače 

6 M M520
Zariadenie na úpravu vody pre otvorený chladiaci 
systém (OChS) pre dve ľadové plochy

ks 1,000 11 900,00 11 900,00

Poznámky k položke :
- systémový panel pre otvorený chladiaci systém (OChS)
- dávkovanie - inhibítor korózie
- dávkovanie - biocid
- dávkovacie čerpadlá
- meranie vodivosti
- prepojovacie potrubie
- spoločný panel

7 M M530 Modul snežnej jamy pre dve ľadové plohy ks 1,000 120 000,00 120 000,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka : DEMI voda
- samonasávacie čerpadlo; Grundfos typ CM25-4
  (Q = 22 m3/hod, H = 65 m)
- cirkulačné čerpadlo; Grundfos typ CR10-5
  (Q = 10 m3/hod, H = 41 m)
- mechanický filter
- diskový filter s automatickým preplachom; AZUD
  (Q = 22 m3/hod)
- piesková filtrácia (Q = 22 m3/hod)
- tlaková expanzná nádoba
- doskový výmenník tepla; Q= 160 kW
  tepl. spád vyk. vody 60/40 °C, tepl. spád DEMI vody 10/45 °C
- akumulačná atypická plastová nádoba s vrchným krytom
  objem 4000 lit.; vrátane snímačov teploty a hladiny
- prepojovacie potrubie, armatúry a elektropohony
- riadiaci systém s dotykovým panelom
- spoločný oceľový rám

D 2 ARMATÚRY CHLADENIA 9 058,30
8 M 02020002 DN15 guľový ventil s pákou ks 3,000 7,30 21,90

Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 1/2"
- maximálny tlak PN50
- rozsah teploty -20/+120°C

9 M 02020003 DN20 guľový ventil s pákou ks 10,000 9,80 98,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 3/4"
- maximálny tlak PN40
- rozsah teploty -20/+120°C

10 M 02020004 DN20 guľový ventil s pohonom ks 2,000 158,00 316,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 3/4"
- maximálny tlak PN40
- rozsah teploty -20/+120°C
- napájanie el. pohonu 230V

11 M 02020005 DN25 guľový ventil s pákou ks 7,000 17,00 119,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 1"
- maximálny tlak PN25
- rozsah teploty -20/+120°C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 M 02020006 DN25 guľový ventil s pohonom ks 2,000 275,00 550,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 1"
- maximálny tlak PN25
- rozsah teploty -20/+120°C
- napájanie el. pohonu 230V

13 M 02020009 DN50 guľový ventil s pákou ks 1,000 65,80 65,80
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 2"
- maximálny tlak PN16
- rozsah teploty -20/+120°C

14 M 02020010 DN25 filter závitový ks 2,000 17,40 34,80
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: vnútorný závit 1"
- maximálny tlak PN20
- max. teplota +80°C
- filtračne sito nerezové 400µm
- prietikový súčiniteľ Kv 11,08

15 M 02020023 DN100 uzatváracia medziprírubová klapka s pákou ks 10,000 140,00 1 400,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: prírubový spoj DN100
- maximálny tlak PN16
- rozsah  teploty -10/+120°C
- stavebná dĺžka 52 mm

16 M 02020024 DN100 uzatváracia medziprírubová klapka s pohonom ks 3,000 756,00 2 268,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: prírubový spoj DN100
- maximálny tlak PN16
- rozsah  teploty -10/+120°C
- stavebná dĺžka 52 mm
- napájanie el. pohonu 230V

17 M 02020026 DN100 filter prírubový ks 3,000 383,40 1 150,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: prírubový spoj DN100
- maximálny tlak PN16
- rozsah  teploty -10/+100°C
- stavebná dĺžka 350 mm
- priemer drôtu 0,8mm
- porozita oka 1,2mm

18 M 02020029 DN100 spätná klapka medziprírubová ks 3,000 181,00 543,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: prírubový spoj DN100
- maximálny tlak PN16
- rozsah  teploty -10/+120°C
- stavebná dĺžka 64 mm

19 M 02020030 DN25 plávákový ventil s guľou ks 1,000 96,00 96,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: závitový spoj 1"
- maximálny tlak PN10
- rozsah  teploty 0/+80°C
- veľkosť gule min. 150 mm

20 M 02020031 DN25 merač prietoku vody impulzný ks 1,000 205,00 205,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka voda
- pripojenie: závitový spoj 1"
- maximálny tlak PN10
- rozsah  teploty 0/+50°C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 02040001 DN15 guľový ventil nererový ks 2,000 32,50 65,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- pripojenie: vnútorný závit 1/2"
- maximálny tlak PN63
- rozsah teploty -25/+180°C

22 M 02040002 DN50 guľový ventil nererový ks 6,000 218,60 1 311,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- pripojenie: vnútorný závit 2"
- maximálny tlak PN63
- rozsah teploty -25/+180°C

23 M 02040003 DN50 filter nererový na DEMI vodu ks 2,000 198,00 396,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- pripojenie: vnútorný závit 2"
- maximálny tlak PN40
- rozsah teploty -20/+200°C
- filtračne sito nerezové AISI316

24 M 02040004 DN40 spätná nererová na DEMI vodu ks 2,000 180,00 360,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- pripojenie: vnútorný závit 6/4"
- maximálny tlak PN40
- rozsah teploty -20/+180°C
- min. otvárací tlak 0,15 bar

25 M 02040005 DN15 automatický odvzdušňovací ventil na DEMI vodu ks 2,000 29,00 58,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- pripojenie: vnútorný závit 1/2"
- maximálny tlak PN10
- max. teplota +110°C
- so spätnou klapkou

D 3 POTRUBNÉ ROZVODY A ICH ČASTI 25 359,60

26 M 03030001 DN20 (d26,9x2,0mm) m 6,000 7,70 46,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- EN ISO 1127; EN 10217-7
- akosť DIN 1.4301

27 M 03030002 DN25 (d33,7x2,0mm) m 6,000 9,80 58,80
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- EN ISO 1127; EN 10217-7
- akosť DIN 1.4301

28 M 03030003 DN32 (d42,4x2,0mm) m 6,000 12,80 76,80
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- EN ISO 1127; EN 10217-7
- akosť DIN 1.4301

29 M 03030004 DN100 (d114,3x2,0mm) m 120,000 30,90 3 708,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- EN ISO 1127; EN 10217-7
- akosť DIN 1.4301

Potrubný rozvod chladiacej vody na vežu; nerezové rúry bezšvové; EN ISO 1127; EN 10217-7, akosť DIN 1.4301; AISI 304, ASTM 316
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 M 03030005 DN125 (d139,7x2,0mm) m 6,000 36,40 218,40
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- EN ISO 1127; EN 10217-7
- akosť DIN 1.4301

31 M 03030006 DN200 (d219,1x2,0mm) m 24,000 95,40 2 289,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- oceľová rúra bezšvová
- maximálny tlak PN16
- EN ISO 1127; EN 10217-7
- akosť DIN 1.4301

32 M 03030007 potrubné tvarovky, príruby a drobné diely kpl 1,000 12 981,00 12 981,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- potrubné diely(kolená, redukcie, dná, t-kusy, návarky, príruby...)
- maximálny tlak PN16
- EN ISO 1127; EN 10217-7
- akosť ASTM 304-316

33 M 03040001 DN25 (d32x2,4mm) m 6,000 3,90 23,40
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN10
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

34 M 03040002 DN32 (d40x3,0mm) m 6,000 5,60 33,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN10
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

35 M 03040003 DN50 (d63x4,7mm) m 6,000 13,60 81,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN10
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

36 M 03040004 potrubné tvarovky, príruby a drobné diely kpl 1,000 289,00 289,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka zmäkčená voda
- potrubné diely(kolená, redukcie, t-kusy, návarky...)
- maximálny tlak PN16
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

37 M 03060001 DN50 (d63x4,7mm) m 12,000 13,80 165,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN16
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

38 M 03060002 DN65 (d75x5,6mm) m 144,000 19,50 2 808,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN16
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

Potrubný rozvod upravenej vody na vežu; PVC-U rúry; DIN 8061/62

Potrubný rozvod ohrevu DEMI vody zo snežnej jamy; plastové potrubie PVC-U; DIN 8061/62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

39 M 03060003 potrubné tvarovky, príruby a drobné diely kpl 1,000 990,00 990,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- potrubné diely(kolená, redukcie, t-kusy, návarky...)
- maximálny tlak PN16
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

40 M 03070001 DN25 (d32x2,4mm) m 24,000 3,90 93,60
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN16
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

41 M 03070002 DN32 (d40x3,0mm) m 18,000 5,60 100,80
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN16
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

42 M 03070003 DN50 (d63x4,7mm) m 54,000 13,80 745,20
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- plastová tlaková rúra
- maximálny tlak PN16
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

43 M 03070004 potrubné tvarovky, príruby a drobné diely kpl 1,000 650,00 650,00
Poznámky k položke :
- pracovná látka DEMI voda
- potrubné diely(kolená, redukcie, t-kusy, návarky...)
- maximálny tlak PN16
- DIN 8061/62
- materiál polyvinylchlorid

D 4 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A ZÁVESNÝ SYSTÉM 9 000,00
44 K 04020000 Montážny a závesný systém pre uchytenie potrubia kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

Poznámky k položke :
- oceľové pozinkované profily a montážne prvky pre uchytenie
  potrubí, osadenie strojných zariadení
- kotevné prvky pre kotvenie oceľových profilov

D 5 TEPELNÉ IZOLÁCIE 0,00

D 6 NÁTERY 0,00

D 7 PRACOVNÉ NÁPLNE 0,00

D 8 TECHNICKÉ PLYNY 13 500,00
45 K 08010001 Technické plyny na zváranie potrubia kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

Poznámky k položke :
- technické plyny používané pri zváraní potrubných rozvodov

46 K 08020002 Technické plyny na tlakovanie potrubia kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Poznámky k položke :
- technické plyny používané pri tlakových skúškach potrubných rozvodov

D 9 KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL 6 500,00

47 M 09010002
Konštrukčný a spojovací materiál pre vodné 
hospodárstvo

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

Poznámky k položke :
- skrutky, matice. podložky
- tesnenie grafitové, gumenné, teflonová páska a niť a pod.
- režijný spotrebný materiál

Potrubný rozvod napojenia modulu snežnej jamy; plastové potrubie PVC-U; DIN 8061/62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 10 DEMONTÁŽNE PRÁCE 8 800,00
48 K 10010000 Odstránenie pracovných náplní zo zariadenia kpl 1,000 600,00 600,00

Poznámky k položke :
- vypustenie vody z potrubia a nádrží do kanalizácie

49 K 10020000 Demontáž pôvodnej technológie vodného okruhu kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
Poznámky k položke :
- demontáž potrubia, armatúr a oceľových konštrukcií v strojovni
- demontáž potrubia k chladiacim vežiam
- demontáž chladiacich veží, nádoby, čerpadiel a úpravne vody

50 K 10030000 Odvoz a uloženie odpadov na skládku kpl 1,000 1 200,00 1 200,00
Poznámky k položke :
- triedenie odpadu podľa druhu a spôsobu likvidácie
- prenájom kontajnerov pre uloženie odpadov
- naloženie odpadu do kontajnera
- odvoz a uloženie odpadu na skládku
  vrátane poplatkov za skládkovanie

D 11 MONTÁŽNE A ZVÁRAČSKÉ PRÁCE 57 000,00

51 K 11010000
Transport a osadenie strojných zariadení vodného 
hosp.

kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

Poznámky k položke :
- vykládka zariadení
- transport zariadení do strojovne chladenia, na strechu strojovne,
  do miestnosti OST a rolbovne
- osadenie zariadení na misto určenia
- prenájom žeriavu a transportnej techniky

52 K 11020000 Montáž potrubných rozvodov vodného hospodárstva kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
Poznámky k položke :
- montáž nerezových a plastových potrubí, napojenie na
  technologické zariadenie v strojovni chladenia
- pripojenie potrubia na úpravňu vody a reverznú osmózu
- pripojenie potrubia na modul snežnej jamy
- montáž čerpadla a ventilovej zostavy na rozdeľovač
  a zberač vykurovania v OST

53 K 11030000
Montáž konštukcií a závesného systému vodného 
hospodárstva

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

Poznámky k položke :
- montáž závesného systému v strojovni chladenia a na streche
- montáž závesného systému v rolbovni
- montáž závesného systému v OST a prepojovacích chodbách

D 12 SKÚŠKY ZARIADENIA 8 250,00
54 K 12010000 Pevnostné a tesnostné skúšky vodného hospodárstva kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

Poznámky k položke :
- tlakové a tesnostné skúšky vodného okruhu chladiacej
  vody v strojovni chladenia
- tlakové a tesnostné skúšky vodného okruhu
  úpravne vody a reverznej osmózy
- tlakové a tesnostné skúšky vodného okruhu
  modulu snežnej jamy

55 K 12020000
Prefúknutie / prepláchnutie potrubia vodného 
hospodárstva

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Poznámky k položke :
- prepláchnutie a prefúknutie vodného potrubia

56 K 12050000 Funkčné skúšky  zariadení kpl 1,000 900,00 900,00
Poznámky k položke :
- funkčné skúšky chladiacej vody, úpravne vody, reverznej osmózy
  a modulu snežnej jamy

57 K 12060000 Skúšobná prevádzka a uvedenie do trvalej prevádzky kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
Poznámky k položke :
- skúšobná 72 hodinová skúšobná prevádzka s dosiahnutím
  projektovaných parametrov vodného hospodárstva

58 K 12070000 Inžinierská činnosť a technický dozor kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
Poznámky k položke :
- inžinierská technická činnosť a technický stavebný dozor počas 
rekonštrukcie chladiaceho zariadenia

59 K 12080000 Označenie zariadení a potrubia kpl 1,000 150,00 150,00
Poznámky k položke :
- označenie zariadení a nádob 
- označenie potrubných rozvodov podľa druhu
  pretekajúcich látok v zmysle STN 13 0072 

60 K 12090000 Zaškolenie obsluhy kpl 1,000 700,00 700,00
Poznámky k položke :
- zaškolenie pracovníkov na obsluhu zariadenia na úpravu vody
  a modulu snežnej jamy
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Dátum: nov.23

Investor: Košická Aréna - Nerudova 1627/12, 040 01 Košice

Objekt: D.1.2.4.1/VETRANIE Stupeň: DRS

Vypracoval: Ing. Pavol Kozák, PhD.

Zč. Dod. Popis MJ Množstvo
Dodávka 

jednotková
Montáž jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Celková cena

VZDUCHOTECHNIKA

Zariadenie č. 1 - VETRANIE HLP

1.01
Odvodný ventilátor MUB-EX 042 450D4, izolovaný ventilátor EX, V=3.200 m3/h/300Pa, 
0,788kW/3x400V

ks 1,00 2 937,00 981,10 2 937,00 981,10 3 918,10

1.02 REV-3POL/ATEX - revízny vypínač ks 1,00 943,00 282,90 943,00 282,90 1 225,90

1.03 CCM outlet MUB042 -D400 ks 1,00 108,00 32,40 108,00 32,40 140,40

1.04 U-EK 230E ochrana motora ks 1,00 175,00 52,50 175,00 52,50 227,50

1.05 RKTM-S 630x630_ATEX klapka s prípravou na servo ks 2,00 360,00 112,00 720,00 224,00 944,00

1.06 PZ 630x630 ks 2,00 136,80 51,04 273,60 102,08 375,68

1.07 NOVA-C 525x125 R1 ks 2,00 39,90 13,97 79,80 27,94 107,74

1.08 Spiro potrubie do priemeru 250 mm / 30% tvarovky bm 30,00 37,08 12,32 1 112,40 369,72 1 482,12

1.09 Spiro potrubie do priemeru 400 mm /20% tvarovky bm 60,00 65,24 17,37 3 914,40 1 042,32 4 956,72

1.10 Štvorhranné potrubie do obvodu 1890 mm / 70% tvarovky bm 10,00 95,42 34,33 954,20 343,26 1 297,46

1.11 Ochranné sito DN250 ks 2,00 12,00 3,60 24,00 7,20 31,20

1.12 Ochranné sito DN400 ks 2,00 21,60 6,48 43,20 12,96 56,16

1.13 neobsadená

Pomocný, montážny, tesniaci a spojovací materiál

1.14 Závesy potrubí kpl 1,00 180,00 180,00 0,00 180,00

1.15
Tepelná izolácia potrubia AC Armaflex samolep hr. Min. 30 mm samolep.ochr.fólia interiér - 
prívod

m2 16,00 47,00 9,50 752,00 152,00 904,00

1.16 Montážny materiál kpl 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00

1.17 neobsadená

Zariadenie č. 2 - VETRANIE TLP

2.01 Odvodný ventilátor RVK EX 315D4, V=400m3/h,p=150Pa, 0,084kW, 3x400V ks 1,00 1 124,00 322,70 1 124,00 322,70 1 446,70

2.02 RKTM-S 315x200_ATEX klapka s prípravou na servo ks 1,00 260,00 78,00 260,00 78,00 338,00

2.03 RKKTM-S DN315_ATEX klapka s prípravou na servo ks 1,00 197,00 58,10 197,00 58,10 255,10

2.04 PZ 315x200 so sitom ks 1,00 61,00 25,30 61,00 25,30 86,30

2.05 PZ 315 so sitom ks 1,00 62,00 19,60 62,00 19,60 81,60

2.06 Spiro potrubie do priemeru 315 mm / 80% tvarovky bm 6,00 37,21 11,16 223,26 66,98 290,24

2.07 Štvorhranné potrubie do obvodu 1050 mm / 80% tvarovky bm 2,00 58,01 18,88 116,02 37,76 153,78

2.08 Ochranné sito DN315 ks 1,00 16,50 4,95 16,50 4,95 21,45

2.09 Ochranné sito 315x200 mm ks 1,00 28,00 8,40 28,00 8,40 36,40

2.10 neobsadená

Pomocný, montážny, tesniaci a spojovací materiál

2.11 Závesy potrubí kpl 1,00 100,00 100,00 0,00 100,00

2.12
Tepelná izolácia potrubia AC Armaflex samolep hr. Min. 30 mm samolep.ochr.fólia interiér - 
prívod

m2 5,00 25,00 7,50 125,00 37,50 162,50

2.13 Montážny materiál kpl 1,00 90,00 90,00 0,00 90,00

2.14 neobsadená

Ostatné náklady

Komplexné skúšky, spustenie systému hod. 2,00 50,00 0,00 100,00 100,00

Zaškolenie obsluhy hod. 2,00 30,00 0,00 60,00 60,00

Dodávka celkom EUR 14 769,38

Dopravné náklady 280,95 280,95

Montáž celkom EUR 4 449,67

Celkom Dodávka a Montáž EUR bez DPH 19 500,00

Rozpočet
Názov: Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre
chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a 



Dátum: nov.23

Investor: Košická Aréna - Nerudova 1627/12, 040 01 Košice

Objekt: D.1.2.4.2/VZDUCHOTECHNIKA Stupeň: DRS

Vypracoval: Ing. Pavol Kozák, PhD.

Zč. Dod. Popis MJ Množstvo
Dodávka 

jednotková
Montáž 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Celková cena

VZDUCHOTECHNIKA

Zariadenie č. 2 - VZDUCHOTECHNIKA TRIBÚNY ZÁPAD/JUH

2.01+2.03 Vzduchotechnická jednotka so spätným získavaním tepla, 
Vp/Vo=51.000/36.000 m3/h, pp/po=300/300Pa,  ELI: 6x5,7kW/3x400V-
4x4,45kW/3x400V. Regulácia Siemens, pripojenie na internet. M=4602kg. 
Vodný ohrev 80/60oC-186kW, Priamy chladič - dvojokruhový R410A-300kW.

ks 1,00 158 736,00 11 000,00 158 736,00 11 000,00 169 736,00

2.02
Kondenzačná jednotka 300kW ( zostava 4x78,5kW), R410A, v prevedení 
tepelné čerpadlo, ELI:4x32,4kW/3x400

ks 1,00 97 587,00 5 800,00 97 587,00 5 800,00 103 387,00

2.04 Cu potrubie 16/38 iz bm 80,00 78,09 6 247,20 0,00 6 247,20

2.05 VZT potrubie do obvodu 8800 mm bm 4,00 450,00 232,00 1 800,00 928,00 2 728,00

2.06 neobsadená 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomocný, montážny, tesniaci a spojovací materiál 0,00 0,00 0,00 0,00

2.07 Závesy potrubí kpl 1,00 1 580,00 574,00 1 580,00 574,00 2 154,00

2.08
Tepelná izolácia potrubia AC Armaflex samolep hr. Min. 30 mm 
samolep.ochr.fólia interiér - prívod

m2 40,00 42,00 9,50 1 680,00 380,00 2 060,00

2.09 Montážny materiál kpl 1,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00

2.10 neobsadená 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

Demontáž pôodnej VZT a kondenzačnej jednotky kpl 1,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00

Demontáž a montáž obvodového plášťa kpl 1,00 8 200,00 0,00 8 200,00 8 200,00

Zaregulovanie systému hod. 8,00 25,00 0,00 200,00 200,00

Prenosné oplotenie kpl 1,00 950,00 950,00 0,00 950,00

Pomocné konštrukcie, lešenie, dvíhacie zariadenie kpl 1,00 5 850,00 5 850,00 0,00 5 850,00

Komplexné skúšky, spustenie systému hod. 4,00 50,00 0,00 200,00 200,00

Zaškolenie obsluhy hod. 4,00 30,00 0,00 120,00 120,00

Dodávka celkom EUR 276 630,20

Dopravné náklady 4 867,80 4 867,80

Montáž celkom EUR 38 402,00

Celkom Dodávka a Montáž EUR bez DPH 319 900,00

Rozpočet
Názov: Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre
chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, 
vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice – realizácia plnenia podľa vlastného 
návrhu riešenia



zakázka: 0210-23

ROZPOČET technologie: EINN
revize: 0

SILNOPROUD ZS KOŠICE - CHLAZENÍ datum: 23.11.2023

Rozvaděče NN 67 829,37 €  = Kapitola celkem: 64 055,05 €  + 3 774,32 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál 

Jedn. cena
Materiál 
Celkem

Montáž 
Jedn. cena

Montáž 
Celkem

1 RMCH Rozvaděč RCH - 3 pole 2000x800x600mm, hl.vypínač 1000A, 
přepěťová ochrana II, central stop, pojistky, jistice, proudové chraniče 
dle přehledového schématu napájení

1 ks 22 831,02 22 831,02 

2 Montáž 1 ks 1 560,00 1 560,00 
3 RH2 Doplnění do stávajícího rozvaděče RH2 dle přehledového schématu 

napájení
1 ks 874,78 874,78 

4 Montáž 1 ks 86,67 86,67 
5 RA01 Silová část doplněná do MaR rozvaděče RA01 dle přehledového 

schématu napájení, analyzátor sítě, havarijní vypnutí se zálohovaným 
zdrojem 24VDC

1 ks 2 887,16 2 887,16 

6 Montáž 1 ks 173,33 173,33 
7 FM100,110,120 FM měnič 132kW, kompresor 3 ks 10 158,33 30 474,99 
8 Montáž 3 ks 520,00 1 560,00 
9 FM600,610,620 FM měnič 5.5kW, ventilátor věž 3 ks 1 657,92 4 973,76 

10 Skříň pro měniče IP54 s ventilací 3 ks 466,67 1 400,01 
11 Montáž 3 ks 108,33 324,99 
12 ZS2 Skříň zásuvková IP44,  IP44, 6x16A/230V, 1x16A/400V + FI + jist. 

přístroje
1 ks 253,33 253,33 

13 Montáž 1 ks 32,50 32,50 
14 ZS1 Skříň zásuvková IP44,  IP44, 4x16A/230V, 1x16A/400V,  1x32A/400V+ 

FI + jist. přístroje
1 ks 360,00 360,00 

15 Montáž 1 ks 36,83 36,83 

Svítidla 7 085,13 €  = Kapitola celkem: 6 586,89 €  + 498,24 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál 

Jedn. cena
Materiál 
Celkem

Montáž 
Jedn. cena

Montáž 
Celkem

16 A Průmyslové LED 58W, prachotěsné IP66, nevýbuch, 
1280x155x105mm, 8 715llm ze svítidla, ATEX ZONA II, 1f zapojení

12 ks 236,67 2 840,04 

17 Montáž 12 ks 17,33 207,96 
18 B Průmyslové LED w4WE, prachotěsné IP66, nevýbuch, 

1580x155x105mm, 6 741lm ze svítidla, ATEX ZONA II, 1f zapojení
16 ks 216,67 3 466,72 

19 Montáž 16 ks 17,33 277,28 
20 N1 Nouzové svítidlo LED, nástěnné, 321lm, do prostředí s nebezpečím 

výbuchu, zóna 2, IP65, 338x176x110mm
1 ks 266,00 266,00 

21 Montáž 1 ks 13,00 13,00 
22 Recyklace svítidel 1 22 ks 0,63 13,86 
23 Recyklace svítidel 2 1 ks 0,27 0,27 

Zemnění 506,60 €  = Kapitola celkem: 333,27 €  + 173,33 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál 

Jedn. cena
Materiál 
Celkem

Montáž 
Jedn. cena

Montáž 
Celkem

24 PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) 45 kg 4,33 194,85 
25 Montáž 45 kg 1,73 77,85 
26 DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) 10 kg 4,33 43,30 
27 Montáž 10 kg 2,17 21,70 
28 Svorka spojovací  SR2b pás/pas 20 ks 1,13 22,60 
29 Montáž 20 ks 1,22 24,40 
30 Svorka SS zemnící, drát-drát 2xšroub 10 ks 0,73 7,30 
31 Montáž 10 ks 0,95 9,50 
32 Svorka SR 3b zemnící, pásek-drát 4xšroub 10 ks 1,13 11,30 
33 Montáž 10 ks 1,22 12,20 
34 Ocharnný asfaltový nátěr 1 ks 10,00 10,00 
35 Montáž 1 ks 3,90 3,90 
36 Montážní materiál 1 kpl 43,92 43,92 
37 Montáž 1 kpl 23,78 23,78 

Instalační přístroje 990,20 €  = Kapitola celkem: 617,45 €  + 372,75 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál 

Jedn. cena
Materiál 
Celkem

Montáž 
Jedn. cena

Montáž 
Celkem

38 Vypínač 1/0 přisazený IP54 (komplet) 4 ks 9,33 37,32 
39 Montáž 4 ks 6,50 26,00 
40 Krabice spojovací přisazená 4 ks 0,53 2,12 
41 Montáž 4 ks 1,73 6,92 
42 HV3 Nevýbušné bezp. tlačítko 1xNC, 1xM20 dole, krabička, štítek HV 1 ks 236,67 236,67 
43 Montáž 1 ks 21,67 21,67 
44 HV2 Nevýbušné bezp. tlačítko 1xNC, 2xM20 dole, krabička, štítek HV 1 ks 250,00 250,00 
45 Montáž 1 ks 26,00 26,00 
46 Havarijní ventilátor - dodávka VZT 4 ks 0,00 0,00 
47 Montáž 4 ks 41,17 164,68 
48 Havarijní klapka - dodávka MaR 4 ks 0,00 0,00 
49 Montáž 4 ks 19,50 78,00 
50 Montážní materiál 1 kpl 91,34 91,34 
51 Montáž 1 kpl 49,48 49,48 

Kabeláž 22 899,09 €  = Kapitola celkem: 19 483,45 €  + 3 415,64 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál 

Jedn. cena
Materiál 
Celkem

Montáž 
Jedn. cena

Montáž 
Celkem

52 Kabel CYKY-J 3x1,5 390 m 0,95 370,50 
53 Montáž 390 m 0,57 222,30 
54 Kabel CYKY-J  4x1,5 210 m 1,40 294,00 
55 Montáž 210 m 0,65 136,50 
56 Kabel CYKY-J  3x2,5 260 m 1,54 400,40 
57 Montáž 260 m 0,70 182,00 
58 Kabel CYKY-J 4x2,5 177 m 2,42 428,34 
59 Montáž 177 m 0,78 138,06 
60 Kabel CYKY-J 5x2,5 15 m 2,60 39,00 
61 Montáž 15 m 0,92 13,80 
62 Kabel CYKY-J 5x4 125 m 4,27 533,75 
63 Montáž 125 m 1,03 128,75 
64 Kabel CYKY-J 4x10 65 m 8,00 520,00 
65 Montáž 65 m 1,22 79,30 
66 Kabel CYKY-J 5x10 40 m 10,00 400,00 
67 Montáž 40 m 1,30 52,00 
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68 Kabel CYKY-J 4x16 65 m 13,27 862,55 
69 Montáž 65 m 1,38 89,70 
70 Kabel CYKY-J 4x35 18 m 29,11 523,98 
71 Montáž 18 m 1,73 31,14 
72 Kabel CYKY-J 3x120+70 96 m 83,89 8 053,44 
73 Montáž 96 m 5,85 561,60 
74 Kabel stíněný NYCY 4x4/4 30 m 5,33 159,90 
75 Montáž 30 m 1,22 36,60 
76 Kabel stíněný NYCY 4x120/70 30 m 116,67 3 500,10 
77 Montáž 30 m 8,02 240,60 
78 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 10 m 0,66 6,60 
79 Montáž 10 m 0,52 5,20 
80 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - O 2x1,5 70 m 1,47 102,90 
81 Montáž 70 m 0,60 42,00 
82 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - J 3x1,5 30 m 1,87 56,10 
83 Montáž 30 m 0,70 21,00 
84 Kabel HO7V-K (CYA) 6mm, barva zelenožlutá 50 m 1,32 66,00 
85 Montáž 50 m 0,30 15,00 
86 Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá 250 m 3,23 807,50 
87 Montáž 250 m 0,48 120,00 
88 Kabelové oko Cu240 8 ks 8,00 64,00 
89 Kabelové oko Cu120 48 ks 6,67 320,16 
90 Montáž 56 ks 4,12 230,72 
91 Montážní materiál 1 kpl 1 974,23 1 974,23 
92 Montáž 1 kpl 1 069,37 1 069,37 

Instalační materiál 10 143,19 €  = Kapitola celkem: 7 541,33 €  + 2 601,86 €

No.
Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ

Materiál 
Jedn. cena

Materiál 
Celkem

Montáž 
Jedn. cena

Montáž 
Celkem

93 Příchytka  kovová jednostranná pro průměr 12mm, požár odolná 100 ks 0,53 53,00 
94 Montáž 100 ks 0,17 17,00 
95 Nastřelovací kotva do betonu požár odolná 100 ks 0,80 80,00 
96 Montáž 100 ks 0,13 13,00 
97 Žlab drátěný M2 100x50mm s přepážkou 12 m 12,00 144,00 
98 Montáž 12 m 3,47 41,64 
99 Konzole pro montáž M2 100mm ke stěně 12 ks 6,67 80,04 

100 Montáž 12 ks 2,17 26,04 
101 Žlab drátěný M2 150x50mm s přepážkou 46 m 14,67 674,82 
102 Montáž 46 m 4,33 199,18 
103 Konzole pro montáž M2 150mm ke stěně 24 ks 8,00 192,00 
104 Montáž 24 ks 2,60 62,40 
105 Konzole pro montáž M2 150mm ke stropu 12 ks 8,00 96,00 
106 Montáž 12 ks 2,60 31,20 
107 Konzole pro montáž M2 150mm do stoupačky 10 ks 8,00 80,00 
108 Montáž 10 ks 2,60 26,00 
109 Žlab drátěný M2 250x50mm s přepážkou 12 m 19,67 236,04 
110 Montáž 12 m 5,20 62,40 
111 Konzole pro montáž M2 250mm ke stěně 2 ks 9,00 18,00 
112 Montáž 2 ks 3,47 6,94 
113 Konzole pro montáž M2 250mm ke stropu 12 ks 9,00 108,00 
114 Montáž 12 ks 3,47 41,64 
115 Žlab drátěný M2 500x100mm s přepážkou 42 m 48,00 2 016,00 
116 Montáž 42 m 8,67 364,14 
117 Konzole pro montáž M2 500mm ke stěně 12 ks 14,67 176,04 
118 Montáž 12 ks 5,63 67,56 
119 Konzole pro montáž M2 500mm ke stropu 30 ks 14,67 440,10 
120 Montáž 30 ks 5,63 168,90 
121 Závitová tyč 8mm 216 m 3,00 648,00 
122 Montáž 216 m 0,95 205,20 
123 Trubka pevná 1525 KA, PVC samozhášivé, šedá, 320N 350 m 1,67 584,50 
124 Montáž 350 m 0,65 227,50 
125 Trubka MONOFLEX 1420,průměr 20/14,1 mm 320N 150 m 1,67 250,50 
126 Montáž 150 m 0,65 97,50 
127 Spojka 0220 KB PVC 320N šedá 100 ks 1,00 100,00 
128 Montáž 100 ks 0,65 65,00 
129 Příchytka 5320 KB průměr 20mm, světle šedá 350 ks 1,67 584,50 
130 Montáž 350 ks 1,08 378,00 
131 Svorkovnice EPS1 s krytem 2 ks 12,67 25,34 
132 Montáž 2 ks 3,68 7,36 
133 Svorka WAGO 2273-204 (273-102) 4x1 až 2,5mm2 30 ks 0,33 9,90 
134 Montáž 30 ks 0,08 2,40 
135 Tmel protipožární CP611A (balení 310ml), INT. 3 ks 16,67 50,01 
136 Montáž 3 ks 1,52 4,56 
137 Tabulka pro označení přepážky 10 ks 1,67 16,70 
138 Montáž 10 ks 1,08 10,80 
139 Drobný instalační materiál 1 kpl 877,84 877,84 
140 Montáž 1 kpl 475,50 475,50 

Pomocné práce při instalaci 954,95 €  = Kapitola celkem: 0,00 €  + 954,95 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál 

Jedn. cena
Materiál 
Celkem

Montáž 
Jedn. cena

Montáž 
Celkem

141 Průrazy pro trasy 50x50mm 10 ks 10,83 108,30 
142 Průrazy pro trasy 100x100mm 5 ks 17,33 86,65 
143 Ekologická likvidace demontovaných kabelových a nosných tras 

a/nebo poplatek za uložení na skládce - skládkovné, včetně dopravy 
(skládka vzdálena 20 km)

2000 kg 0,38 760,00 

Vedlejší rozpočtové náklady 9 181,17 €  = Kapitola celkem: 0,00 €  + 9 181,17 €

No. Označení v PD Popis položky Počet MJ Typ
Materiál 

Jedn. cena
Materiál 
Celkem

Montáž 
Jedn. cena

Montáž 
Celkem

144 Závěrečný úklid po montáži 1 kpl 520,00 520,00 
145 Dokumentace skutečného provedení 1 kpl 2 372,47 2 372,47 
146 Revize připojení napájení silnoproudých zařízení 1 kpl 1 213,33 1 213,33 
147 Koodinace instalace silnoproudu a ostatních technologií 1 kpl 1 516,67 1 516,67 
148 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s 

materiálem, ...)
1 kpl 3 558,70 3 558,70 

Mezisoučty: Materiál Montáž VRN - materiál VRN - montáž
Cena bez DPH 98 617,44 € 11 791,09 € 0,00 Kč 9 181,17 €

Celkem cena bez DPH 119 589,70 €

strana 2 z 2



D.1.2.5.2 Rozpočet MaR Rekapitulace

Cena materiálu Cena práce Cena celkem

Polní instrumentace 32 805,60 € 7 378,00 € 40 183,60 €

RA01 33 823,00 € 3 226,00 € 37 049,00 €

RA02 8 312,20 € 731,00 € 9 043,20 €

RA03 6 884,20 € 565,00 € 7 449,20 €

Instalační materiál 20 063,50 € 22 261,50 € 42 325,00 €

Ostatní 7 140,00 € 47 220,00 € 54 360,00 €

Celkem bez DPH 190 410,00 €

DPH 21% 39 986,10 €

Celkem vč. DPH 230 396,10 €

D.1.2.5.2 / MERANIE A REGULÁCIA

1



D.1.2.5.2 Rozpočet MaR Polní instrumentace

 €/MJ Cena celkem  €/MJ Cena celkem

1.1 Snimac uniku NH3 Ex, prostorovy, elektrochemický, 0-1000ppm, II2G Ex d IIC T6 Gb GTE Ex AMONIAK Aseko
12 ks

792,00 9 504,00 34,00 408,00

1.2

Ph senzor včetně procesní armatury, ph 0 až 14, teplota 0 až 130 °c, tlak do 8 bar, ph 
sklo phY, ektrolyt polymer plUs, referenční systém Ag/Agcl, Diafragma 2 otevřené 
póry, včetně procesního připojení

ChS ChemPlus® 5595 A 0 S8 Rawet
5 ks

669,30 3 346,50 34,00 170,00

1.3
Kabel k elektrodám s hlavou S7/S8 S7 konektor pro připojení elektrody průměr 
3mm, délka 1m

S7/BNC Rawet
5 ks

51,00 255,00 34,00 170,00
1.4 Průmyslový převodník pro pH sondy PHXC-BOX 0..14 pH / 4-20mA Rawet 5 ks 210,00 1 050,00 34,00 170,00
1.5 Senzor proudění kalorimetrický 0 až 6m/s SA4100 ifm 2 ks 629,40 1 258,80 34,00 68,00
1.6 Samořezné šroubení G1/2 E40258 ifm 2 ks 75,00 150,00 34,00 68,00

1.7
Propojovací kabel s konektorem; 10 m PVC-Kabel; M12 konektorové provedení; IP 
65; IP 67; IP 68; IP 69K; Okolní teplota -25...100 °C

EVT387 ifm 2 ks
57,00 114,00 34,00 68,00

1.8 Spínač plovákový pro otevřené nádrže s přep. Kontaktem LRNH31S42 Honeywell 4 ks 69,00 276,00 34,00 136,00

1.9

Ponorný hydrostatický snímač hladiny piezoodporový a teploty Pt100, měřící rozsah: 
0...4 m vodního sloupce, 0 až 60°C, výstup: 2 x 4…20 mA, HART, elektrické připojení: 
PUR kabel, délka 10 m, stupeň krytí: IP 68

NPD-431-0 NIVOPRESS Nivelco 2 ks
564,00 1 128,00 34,00 68,00

1.10 Vodivostní spínač hladiny SZ3 Regmet 1 ks 75,70 75,70 34,00 34,00

1.11
Kabelový snímač teploty čidlo Pt1000/3850; polyamidové pouzdro 6x20 mm, kabel 
PVC stíněný, 2 x 0,14mm2, délky 10 m, IP67

TR160A-20 Sensit 8 ks
24,30 194,40 34,00 272,00

1.12
Převodník rozsah: -25 až + 25 °C/4 až 20 mA, IP65, napájení 11,5 až 30 V DC STI Pt 1000 Sensit 8 ks

81,00 648,00 34,00 272,00
1.13 Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000 PT10 Ni1000/5000 Rawet 2 ks 69,00 138,00 34,00 68,00
1.14 Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000 50...+50°C / 4-20mA PTP10 -50...+50°C / 4-20mA Rawet 1 ks 135,00 135,00 34,00 34,00

1.15
Snímač teploty do jímky, odporový 130/70mm G1/2 Ni1000/5000 max. 150°C, 
včetně jímky

PT50J 8x130/70mm G1/2 
1xNi1000/5000 2w max. 150°C

Rawet 21 ks
90,00 1 890,00 34,00 714,00

1.16
Kabelový snímač teploty odporový 6x50mm Ni1000/5000 8m kabel 200°C

PT30 6x50mm Ni1000/5000 8m 2w 
kabel 200°C

Rawet 6 ks
51,00 306,00 34,00 204,00

1.17 Snímač tlaku vody, 0+6bar, 4-20mA DRA-391-2 NIPRESS Nivelco 7 ks 354,00 2 478,00 34,00 238,00
1.18 Vodoměr 10 m3/h (Q3 = 16 m3/h), G 2", l = 300 mm WMDH0000F Siemens 3 ks 352,10 1 056,30 34,00 102,00
1.19 M-Bus modul WFZ311 Siemens 3 ks 68,60 205,80 34,00 102,00

1.20

Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, DC 0…10 V, 4…20 mA,
30 s, napájení 24 V AC/DC

SAS61.03 Siemens 3 ks
248,30 744,90 34,00 102,00

1.21 Snímač neelektrických veličin - jen zapojení (dodávka technologie) 36 ks 0,00 0,00 34,00 1 224,00
1.22 Servopohon - jen zapojení (dodávka technologie) 33 ks 0,00 0,00 34,00 1 122,00
1.23 Oběhové čerpadlo - jen zapojení (dodávka technologie) 25 ks 0,00 0,00 34,00 850,00
1.24 Ventilátor - jen zapojení (dodávka technologie) 4 ks 0,00 0,00 34,00 136,00
1.25 Frekvenční měnič - jen zapojení (dodávka technologie) 9 ks 0,00 0,00 34,00 306,00

PČ Specifikace položky Počet MJTypové označení Dodavatel

Materiál Práce
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D.1.2.5.2 Rozpočet MaR Polní instrumentace

 €/MJ Cena celkem  €/MJ Cena celkem
PČ Specifikace položky Počet MJTypové označení Dodavatel

Materiál Práce

1.26
OZ-3bod, pákový pohon, 24..230VAC/DC,doba chodu 90°:3/15/30/60/120s ExMax-5.10 Schischek Schischek 4 ks

1 757,20 7 028,80 34,00 136,00
1.27 svorkovnice EEx-e pro připojení pohonů ExMax-.. ExBox-3P Schischek Schischek 4 ks 205,60 822,40 34,00 136,00

Celkem cena bez DPH 40 183,60 €

7 378,00 €

DPH 21% 8 438,56 €

Celkem cena včetně DPH 48 622,16 €

REKAPITULACE
Materiál Práce

32 805,60 €
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D.1.2.5.2 Rozpočet MaR RA01

 €/MJ Cena celkem  €/MJ Cena celkem

1.1 SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort 6AV2128-3QB06-0AX1 Siemens 1 ks 3 495,40 3 495,40 93,00 93,00
1.2 SIMATIC PM1507/1AC/24VDC/8A 6EP1333-4BA00 Siemens 1 ks 175,10 175,10 93,00 93,00
1.3 ET 200MP, IM 155-5 PN ST 6ES7155-5AA01-0AB0 Siemens 1 ks 492,70 492,70 93,00 93,00
1.4 CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data 6ES7515-2AN03-0AB0 Siemens 1 ks 2 856,60 2 856,60 93,00 93,00
1.5 S7-1500, DI 32x24VDC BA 6ES7521-1BL10-0AA0 Siemens 3 ks 378,60 1 135,80 93,00 279,00
1.6 S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A BA 6ES7522-1BL10-0AA0 Siemens 2 ks 459,90 919,80 93,00 186,00
1.7 S7-1500, AI 8xU/I/R/RTD BA 6ES7531-7QF00-0AB0 Siemens 10 ks 510,80 5 108,00 93,00 930,00
1.8 S7-1500, AQ 8xU/I HS 6ES7532-5HF00-0AB0 Siemens 2 ks 876,90 1 753,80 93,00 186,00
1.9 S7-1500, CM PTP RS422/485 HF 6ES7541-1AB00-0AB0 Siemens 1 ks 1 075,80 1 075,80 93,00 93,00

1.10 S7-1500, mounting rail  482.6 mm (19") 6ES7590-1AE80-0AA0 Siemens 2 ks 34,60 69,20 33,00 66,00
1.11 Frontconnector Push-in (35mm Mod.) 6ES7592-1BM00-0XB0 Siemens 12 ks 42,40 508,80 33,00 396,00
1.12 SIMATIC S7 Memory Card, 24 MB 6ES7954-8LF03-0AA0 Siemens 1 ks 289,80 289,80 33,00 33,00
1.13 5x 10/100Mb/s neřízený ethernetový přepínač EKI-2525-BE Advantech 1 ks 142,20 142,20 33,00 33,00

1.14

Rozvaděč oceloplechovy stojanový tři skříně 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V 
TN-S, In=63A, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací a 
signální prvky, pomocná relé, UPS, napájecí zdroje a transformátory, svorky, 
vývodky, kabelová forma

Schrack 1 ks

15 800,00 15 800,00 652,00 652,00

Celkem cena bez DPH 37 049,00 €

DPH 21% 7 780,29 €

Celkem cena včetně DPH 44 829,29 €

Materiál Práce

REKAPITULACE
Materiál Práce

33 823,00 € 3 226,00 €

PČ Specifikace položky Typové označení Dodavatel Počet MJ

1



D.1.2.5.2 Rozpočet MaR RA02

 €/MJ Cena celkem  €/MJ Cena celkem

1.1 TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver AMR-OP87 RevA Amit 1 ks 632,00 632,00 93,00 93,00

1.2 PLC 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 320x240, kláv., webserver AMiNi5D
Amit

1 ks
830,00 830,00 93,00 93,00

1.3 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů, ARION/MODBUS AMRIO-AI12 Amit 1 ks 300,00 300,00 93,00 93,00
1.4 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS AMRIO-DI24 Amit 1 ks 292,00 292,00 93,00 93,00
1.5 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení, ARION/MODBUS AMRIO-DO21 Amit 1 ks 320,00 320,00 93,00 93,00
1.6 Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení DM-MBUS64 Amit 1 ks 396,00 396,00 93,00 93,00
1.7 5x 10/100Mb/s neřízený ethernetový přepínač EKI-2525-BE Advantech 1 ks 142,20 142,20 33,00 33,00

1.8

Rozvaděč oceloplechovy stojanový skříň 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-
S, In=40A, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací a signální 
prvky, pomocná relé, napájecí zdroje a transformátory, svorky, vývodky, kabelová 
forma

Schrack 1 ks

5 400,00 5 400,00 140,00 140,00

PČ Specifikace položky Typové označení Dodavatel Počet MJ

Materiál Práce

REKAPITULACE
Materiál Práce

8 312,20 € 731,00 €

Celkem cena bez DPH 9 043,20 €

DPH 21% 1 899,07 €

Celkem cena včetně DPH 10 942,27 €

1



D.1.2.5.2 Rozpočet MaR RA03

 €/MJ Cena celkem  €/MJ Cena celkem

1.1 PLC 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 320x240, kláv., webserver AMiNi5D
Amit

1 ks
830,00 830,00 93,00 93,00

1.2 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů, ARION/MODBUS AMRIO-AI12 Amit 1 ks 300,00 300,00 93,00 93,00
1.3 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS AMRIO-DI24 Amit 1 ks 292,00 292,00 93,00 93,00
1.4 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení, ARION/MODBUS AMRIO-DO21 Amit 1 ks 320,00 320,00 93,00 93,00
1.5 5x 10/100Mb/s neřízený ethernetový přepínač EKI-2525-BE Advantech 1 ks 142,20 142,20 33,00 33,00

1.6

Rozvaděč oceloplechovy stojanový skříň 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-
S, In=25A, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací a signální 
prvky, pomocná relé, napájecí zdroje a transformátory, svorky, vývodky, kabelová 
forma

Schrack 1 ks

5 000,00 5 000,00 160,00 160,00

PČ Specifikace položky Typové označení Dodavatel Počet MJ

Materiál Práce

REKAPITULACE
Materiál Práce

6 884,20 € 565,00 €

Celkem cena bez DPH 7 449,20 €

DPH 21% 1 564,33 €

Celkem cena včetně DPH 9 013,53 €

1



D.1.2.5.2 Rozpočet MaR Instalační materiál

 €/MJ Cena celkem  €/MJ Cena celkem

1.1 Signálový kabel JYTY 2x1 JYTY 2x1 Elkov 2850 m 0,60 1 710,00 1,15 3 277,50
1.2 Signálový kabel JYTY 4x1 JYTY 4x1 Elkov 2990 m 1,05 3 139,50 1,15 3 438,50
1.3 Signálový kabel JYTY 7x1 JYTY 7x1 Elkov 1550 m 1,50 2 325,00 1,15 1 782,50
1.4 Sdělovací kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 J-Y(St)Y 2x2x0,8 Elkov 700 m 0,60 420,00 1,15 805,00
1.5 Datový kabel UTP UTP Cat6 Elkov 210 m 0,60 126,00 1,15 241,50
1.6 Napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 Elkov 800 m 0,60 480,00 1,15 920,00
1.7 Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 Elkov 630 m 1,10 693,00 1,15 724,50
1.8 Napájecí kabel CYKY-J 5x2,5 CYKY-J 5x2,5 Elkov 980 m 1,80 1 764,00 1,15 1 127,00

1.9
Drátěný kabelový žlab s přepážkou včetně montážního příslušenství 200x50

Elkov
120 m

18,30 2 196,00 16,20 1 944,00

1.10
Drátěný kabelový žlab s přepážkou včetně montážního příslušenství 100x50

Elkov
260 m

10,20 2 652,00 12,70 3 302,00

1.11
Oceloplechový kabelový žlab s přepážkou a víkem včetně montážního příslušenství 
125x50

Elkov
60 m

19,30 1 158,00 14,15 849,00
1.12 Elektroinstalační PVC trubka průměr 25 Elkov 250 m 1,20 300,00 1,65 412,50
1.13 Elektroinstalační PVC trubka průměr 32 Elkov 250 m 1,60 400,00 1,65 412,50
1.14 Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 25 Elkov 250 m 0,80 200,00 1,65 412,50
1.15 Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 32 Elkov 250 m 1,20 300,00 1,65 412,50
1.10 Požární ucpávky Elkov 1 kpl. 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

PČ Specifikace položky Typové označení Dodavatel Počet MJ

Materiál Práce

REKAPITULACE
Materiál Práce

20 063,50 € 22 261,50 €

Celkem cena bez DPH 42 325,00 €

DPH 21% 8 888,25 €

Celkem cena včetně DPH 51 213,25 €

1



D.1.2.5.2 Rozpočet MaR Ostatní

 €/MJ Cena celkem  €/MJ Cena celkem

1.1 Reliance 4 Combi Package Enterprise TXF 688 71.09 GEOVAP 1 ks 4 770,00 4 770,00 0,00 0,00
1.2 Reliance 4 Web Client/Reliance 4 Smart Client TXF 688 01.03 GEOVAP 1 ks 870,00 870,00 0,00 0,00
1.3 Komunikační driver Amit TXF 688 80.08 GEOVAP 1 ks 750,00 750,00 0,00 0,00
1.4 Komunikační driver Siemens TXF 688 80.24 GEOVAP 1 ks 750,00 750,00 0,00 0,00
1.5 Software pro DDC regulaci 455 db 0,00 0,00 59,00 26 845,00
1.6 Software pro vizualizaci 455 db 0,00 0,00 19,00 8 645,00
1.7 Školení obsluhy 1 kpl 0,00 0,00 340,00 340,00
1.8 Výchozí revize 1 kpl 0,00 0,00 1 540,00 1 540,00
1.9 Uvedení do provozu 1 kpl 0,00 0,00 1 260,00 1 260,00

1.10 Dodavatelská realizační dokumentace včetně dílenských podrobností 1 kpl 0,00 0,00 6 850,00 6 850,00
1.12 Provedení komplexní zkoušky 1 kpl 0,00 0,00 1 740,00 1 740,00

PČ Specifikace položky Typové označení Dodavatel Počet MJ

Materiál Práce

REKAPITULACE
Materiál Práce

7 140,00 € 47 220,00 €

Celkem cena bez DPH 54 360,00 €

DPH 21% 11 415,60 €

Celkem cena včetně DPH 65 775,60 €

1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 780,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 21 780,00 20,00% 4 356,00

Cena s DPH v EUR 26 136,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej 
ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, 
chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia 
plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.5 Elektroinštalácia a MaR

D.1.2.5.3 - Autonómny systém varovania a obyvateľstva osôb
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 780,00

PSV - Práce a dodávky PSV 21 780,00

 Autonómny systém varovania a obyvateľstva osôb 21 780,00

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej 
ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, 
chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia 
plnenia podľa vlastného návrhu riešenia

D.1.2.5 Elektroinštalácia a MaR

D.1.2.5.3 - Autonómny systém varovania a obyvateľstva osôb
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 23.11.2023

Objednávateľ: Košická aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice Projektant:  
Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD - FROST-service Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 780,00

Autonómny systém varovania a obyvateľstva osôb 21 780,00
1 K 1.2.5.3.01 Siréna Pavian 600, skriňa s elektronikou 600x650x450, IP 56 ks 1,000 6 100,00 6 100,00

2 K 1.2.5.3.02 Exponenciálne ozvučenie k siréne ks 1,000 1 980,00 1 980,00

3 K 1.2.5.3.03 Batérie 12V, 75Ah ks 1,000 650,00 650,00

4 K 1.2.5.3.04 Montážna konštrukcia sirény ks 1,000 1 850,00 1 850,00

5 K 1.2.5.3.05 Modul vyrozumenia GSM ks 1,000 1 250,00 1 250,00

6 K 1.2.5.3.06 Pavian GSM configuration ks 1,000 350,00 350,00

7 K 1.2.5.3.07 Modul miestneho ovládania LCU15 ks 1,000 1 850,00 1 850,00

8 K 1.2.5.3.08 LCU15 CAL 1 ks 1,000 650,00 650,00

9 K 1.2.5.3.09 Modul prepojenia s monitoringom NH3 ks 1,000 450,00 450,00

10 K 1.2.5.3.10 Oživenie systému a aktivácia ks 1,000 1 800,00 1 800,00

11 K 1.2.5.3.11 Elektroinštalačný materiál ks 1,000 2 500,00 2 500,00

12 K 1.2.5.3.13 Akustický projekt podliehajúci schváleniu ks 1,000 1 200,00 1 200,00

13 K 1.2.5.3.14 Revízna správa ks 1,000 650,00 650,00

14 K 1.2.5.3.15 Dopravné náklady a plošina ks 1,000 500,00 500,00

D.1.2.5.3 - Autonómny systém varovania a obyvateľstva osôb

Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej 
ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, 
chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly“ - Steel Aréna Košice“ – realizácia 
plnenia podľa vlastného návrhu riešenia
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