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1. [bookmark: b2][bookmark: _Toc108110859]Identifikačné údaje stavby, stavebníka a spracovateľa projektu
[bookmark: _Toc108110860]Identifikačné údaje stavby a stavebníka
		
Názov stavby :			OBNOVA ZÁZEMIA
					STEEL ARENA

Miesto stavby : 			Obec Košice - Juh, 
			pozemok parcelné  číslo : 3210 
			katastrálne územie : Skladná

	Obec, okres, kraj :			Košice - Juh, Košice IV, Košický

		Investor :				KOŠICKÁ ARÉNA
						Nerudova 1627/12, 040 01 Košice

	Lehota výstavby :			cca. 12 mesiacov

	Začiatok a koniec stavby :		október/2022 až október/2023

[bookmark: _Toc108110861]Spracovateľský kolektív projektu
	
Generálny projektant:			Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.
Zodpovedný projektant:			Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.
Stavebné konštrukcie:			Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.
	Rozpočtové náklady, výkaz výmer:	Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.
							Ing. Rastislav Žatkovič
					










[bookmark: _Toc108110862]Popis miesta stavby 
Stavba „STEEL ARÉNA“ sa nachádza v Košiciach na Štúrovej ulici (Obr. 1 a Obr.2). Jedná sa o samostatne stojací objekt na pozemku p.č. 3210. neďaleko od centra mesta. Priemerná nadmorská výška sa pohybuje okolo 215 m.n.m..

[image: ]

[bookmark: _Toc108008355]Obrázok 1 - Poloha objektu STEEL ARÉNA

[image: ]

[bookmark: _Toc108008356]Obrázok 2 - Poloha objektu STEEL ARÉNA

[bookmark: _Toc108110863]Základné údaje charakterizujúce stavbu
[bookmark: _Toc108002001][bookmark: _Toc108007716][bookmark: _Toc108110864]Objekt STEEL ARÉNA sa využíva predovšetkým pre športové a kultúrno spoločenské podujatia. Predmetom projektu je spracovanie rozpočtových nákladov a výkazu výmer pre zázemie arény. Jedná sa predovšetkým o stavebné práce v sociálnych zariadeniach v celej Steel Aréne. Rozsah stavebných prác je detailne spracovaný v rozpočtových nákladoch. Existujúci stav sociálnych priestorov je vo veľkej miere opotrebovaný pravidelným užívaním, z tohto dôvodu je potrebná rekonštrukcia vnútorných priestorov a výmena zriaďovacích predmetov.



[bookmark: _Toc108008357]Obrázok 3 – Sociálne priestory Steel Arény

[bookmark: _Toc108110865]Prehľad východiskových podkladov
Projektant mal k dispozícií tieto podklady:
· Pôvodná projektová dokumentácia – vybrané časti
· Konzultácie a požiadavky zástupcov stavebníka (investora)
· Vlastná obhliadka in-situ a domeranie objektu
· Fotodokumentácia

[bookmark: _Toc108110866]Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov
Vlastník objektu je zároveň prevádzkovateľom objektu. Steel aréna slúži na užívanie pre športové a kultúrno - spoločenské podujatia.
[bookmark: _Toc108110867]Lehota výstavby v mesiacoch
Lehota realizácie predmetnej stavby je 12 mesiacov. Lehota je stanovená orientačne, nakoľko začiatok a koniec realizácie je podmienený viacerými faktormi. Presné termíny je potrebné určiť v ďalšej fáze, resp. v prípravnej fáze pred tendrom na obstaranie dodávateľa stavby.

[bookmark: _Toc108110868]Termín začatia a dokončenia stavby
Termín začatia a termín dokončenia stavby  je závislý na dátume získania stavebného povolenia a na získaní dostatočných finančných zdrojov stavebníkom. Termíny vychádzajúce z investičných nákladov stavby sú len orientačné.
Výkaz jednotlivých plôch, materiálov a prác je uvedený v samostatnej časti projektu, časť Výkaz výmer.
Predpokladané celkové náklady stavby sú uvedené v samostatnej časti projektu, časť Rozpočtové náklady.
Rozpočtové náklady stavby sú spracované v čase spracovania projektovej dokumentácie t.j. 06/2022. Pred začatím tendra na výber dodávateľa je potrebné rozpočtové náklady opätovne prehodnotiť a to predovšetkým z dôvodu nestabilnej ekonomickej situácie, vysokej inflácie a nepredvídateľnému nárastu cien stavebných materiálov a stavebných prác v krátkom časovom horizonte.

[bookmark: _Toc108110869]Údaje o postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky
Stavba bude po dokončení uvedená do prevádzky ako celok.

[bookmark: _Toc108110870]Skúšobná prevádzka a doba jej trvania
Pre predmetný druh stavby, vzhľadom na to, že stavba neobsahuje technologické súbory, sa neuvažuje so skúšobnou prevádzkou.

2. [bookmark: _Toc108110871]Stavebno – technické riešenie

2.1 [bookmark: _Toc108110872]ASR – architektúra a stavebné riešenie
[bookmark: _Toc108002012][bookmark: _Toc108007727][bookmark: _Toc108110873]V rámci projektu budú realizované stavebné práce súvisiace s obnovou zázemia Steel Arény. Jedná sa predovšetkým o rekonštrukciu sociálnych priestorov, nakoľko ich stav je rokmi výrazne opotrebovaný. Rozsah stavebný prác je nasledovný:
· Búracie práce
· Betonárske práce
· Murárske práce
· Vnútorné obklady
· Vnútorné dlažby
· Zdravotechnické inštalácie
· Zariaďovacie predmety
· Maľby
· Dokončovacie práce

Detailny rozsah a položkovité spracovanie jednotlivých prác sa nachádza v časti rozpočtové náklady a výkaz výmer
3. [bookmark: _Toc108110874]Rozpočtové náklady a výkaz výmer

Rozpočtové náklady stavby sú spracované v čase spracovania projektovej dokumentácie t.j. 06/2022. Pred začatím tendra na výber dodávateľa je potrebné rozpočtové náklady opätovne prehodnotiť a to predovšetkým z dôvodu nestabilnej ekonomickej situácie, vysokej inflácie a nepredvídateľnému nárastu cien stavebných materiálov a stavebných prác v krátkom časovom horizonte.

4. [bookmark: _Toc108110875]Kontrola kvality

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác musí byť zabezpečovaná priebežne po celú dobu realizácie stavebných prác, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a záverečná. Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, technický dozor investora a príp. technológ dodávateľa jednotlivých materiálov a autor projektu.
Pri kontrolách sa hodnotí dodržiavanie projektovej dokumentácie (dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačná dokumentácia spracovaná dodávateľom prvkov) a technologického predpisu. O uskutočnených kontrolách sa musí vyhotoviť zápis do stavebného denníka.
Priebežná kontrola kvality, uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým dozorom investora a projektantom (autorský dozor) vychádza z týchto požiadaviek:
· materiály   a výrobky,   dodané   na   stavbu   musia   zodpovedať   špecifikácii,   uvedenej v projektovej, resp. v realizačnej dokumentácii,
· montáž aplikovaných materiálov smú realizovať výlučne pracovníci, ktorí boli na danú činnosť zaškolení a majú licenciu,
-	priebežnú   kontrolu   kvality   prác   a dodržiavania   technologických   lehôt   uskutočňuje zodpovedný stavbyvedúci, prípadne majster, vedúci pracovnej čaty a pod..
Kontrolu kvality po uskutočnení rozhodujúcich fáz realizácie diela uskutočňuje stavbyvedúci s projektantom, prípadne s technológom dodávateľa materiálu a s technickým dozorom stavby predovšetkým po: 
· pred a po realizácii výkopových prác
· zrealizovaní základovej dosky, dilatácie pri styku objektov, osadení hydroizolačnej vrstvy, 
· zrealizovaní nosných konštrukcií obvodových stien, stĺpov, prievlaku, stropnej dosky 
· zrealizovaní krovu.
· osadení tepelných izolácii a strešných krytín

Za podstatné kvalitatívne znaky sa považuje rovinnosť, priamosť hrán, kvalitné remeselné spracovanie detailov, štruktúra a farebnosť omietky a pod.

Záruka má byť dlhšia ako návratnosť.

5. [bookmark: _Toc108110876]Záver

Táto technická správa je súčasťou projektovej dokumentácie stavby „Obnova zázemia Steel Aréna“. Obsahuje celkom 8 strán textu. 

Navrhované riešenie architektonickej a stavebnej časti predmetnej stavby je vypracované v zmysle platných STN EN a technických predpisov platných v čase spracovania. Prípadné zmeny v stavebnom riešení,  spôsobe využitia objektu alebo iných zmien je potrebné oznámiť projektantovi na opätovné posúdenie alebo riešenie ako zmeny tohto projektu!!!



ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY

V Košiciach, Júl 2022	              		            
		









		       Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA


	
		




















6. [bookmark: _Toc108110877]Príloha č.1 – Fotodokumentácia existujúceho stavu
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) EMPROSTAV 5.1.9., Svidnicka 6, 040 11 Kosice-Peres,
EMPROSTAV s.r.o. tel.: 0911 942 520, emprostav@emprostav.sk, www.emprostav.sk )
A. SPRIEVODNA SPRAVA o
1 Identifikaéné tidaje stavby a stavebnika o
Nézov stavby : Komplexna obnova bytového domu
Hrniarska £.63,65 091 01 Stropkov @
Miesto stavby : ul. Hméiarska &.63,65 091 01 Stropkov, /
pozemok parcelné Cislo : 1387/1, kat. tizemie: Stropkov ® \
(L s
Obec, okres, kraj : Stropkov, Stropkov, presovsky > V7
Stavebnik : Viastnici bytov a nebytowych priestorov bytového domu
Hréiarska &. 63,65 091 01 Stropkov ©
Lehota vystavby : cca 4 mesiace ®

Této spréva je sicastou projektovej dokumentécie ku Komplexnej obnove bytového domu Hméiarska 63,65
nachédzajiiceho sa v okresnom meste Stropkov. Projekt je spracovany najmé z dévodu znizenia celkovej energeticke] %
nérotnosti prevadzky. Bytovy dom mé celkovo 3 podiafia, priéom 2 nadzemné podia¥ia st obytné. Bytovy dom je
pbdorysne v tvare pismena L v zakladnych rozmeroch 16,500 m x 33,920 m (vid' vykresovii dokumentaciu, ast’ ASR).
Bytovy dom je samostatne stojaca stavba, tvorend dvoma schodiskovymi sekciami. Konstrukény systém je
kombinovany, tvoreny nosnymi obvodovymi a vnitornymi murovanymi stenami z metrickych tehal, montovanymi
prefabrikovanymi stropmi, zastreSeny sedlovou strechou s yalbami, KondtrukZny systém strechy tvori dreveny krov
v kombinécii so Felezobetdnovymi prefabrikovanymi krokvami. Vstup do jednej zo sekcii bytového domu je v Grovni
medzipodesty 1.PP / 1.NP orientovany z vychodnej strany, vstup do druhej sekcie je v trovni 1.NP zo zapadnej strany.
V budove bytového domu sa nachadza 10 bytovyich jednotiek a 4 balkdny.

Celkovy pocet podiazi : 3
Pocet obytnych podlaZi : 2
Pocet bytovych jednotiek spolu : 10(5+5)
Celkovy pocet balksnov : 4

Bytovy dom Je pristupny motorovymi vozidlami z miestnej obsluZnej komunikacie, napojenej na siet’ 3tatnych
komunikdcil. Budova je napojend na véetky miestne dostupné inZinierske siete.

Této projektova dokumentécia je spracovana najma z dovodu znizenia celkovej energetickej naroénosti
prevadzky, odstranenia portich a celkovej revitalizacie budovy.
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EMPROSTAV s.r.o. EMPROSTAV 5.0,

tel.: 0911 942 5.

@ 6, 040 11 Kosice-Peres,
mprostav.sk

A. SPRIEVODNA SPRAVA
1 Identifikagné tidaje stavby a stavebnika

Nézov stavby © Komplexna obnova bytového domu

Hrntiarska £.63,65 09101 Stropkov
Miesto stavby : ul. Hméiarska &.63,65 091 01 Stropkov,
pozemok parcelné Cislo : 1387/1, kat. tizemie: Stropkov

Obec, okres, kraj : Stropkov, Stropkov, pre3ovsky

Stavebnik : Viastnici bytov a nebytovych priestorov bytového domu
Hrnciarska €. 63,65 091 01 Stropkov

Lehota vystavby : cca 4 mesiace

Této sprava je stcastou projektovej dokumentécie ku Komplexnej obnove bytového domu Hrndiarska &.63,65
nachédzajiiceho sa v okresnom meste Stropkov. Projekt je spracovany najmé z dévodu znizenia celkovej energetickej
narognosti prevédzky. Bytovy dom mé celkovo 3 podiazia, pricom 2 nadzemné podiaZia st obytné. Bytovy dom je
podorysne v tvare pismena L v zékladnych rozmeroch 16,500 m x 33,920 m (vid vykresovi dokumentéciu, cast’ ASR).

Bytovy dom je samostatne stojaca stavba, tvorend dvoma schodiskovymi sekciami. Konstrukény systém je
kombinovany, tvoreny nosnymi_obvodovymi avnitornymi murovanymi stenami z metrickych  tehal, montovanymi
prefabrikovanymi_stropmi, zastreSeny sedlovou strechou s yalbami. Konstrukény systém strechy tvori dreveny krov
v kombinacii so Zelezobetnovymi prefabrikovanymi krokvami. Vstup do jednej zo sekcii bytového domu je v drovni
megzipodesty 1.PP / 1.NP orientovany z vychodnej strany, vstup do druhej sekcie je v trovni 1.NP zo zépadnej strany.
V budove bytového domu sa nachédza 10 bytovych jednotiek a 4 balkdny.

Celkovy pocet podiazi : 3
Pocet obytnych podlaZi : 2
Pocet bytovych jednotiek spolu : 10(5+5)
Celkovy pocet balksnov 4

Bytovy dom Je pristupny motorovymi vozidlami z miestnej obsluZnej komunikacie, napojenej na siet’ 3tatnych
komunikdcil. Budova je napojend na véetky miestne dostupné inZinierske siete.

Této projektova dokumentécia je spracovana najma z dovodu znizenia celkovej energetickej naroénosti
prevadzky, odstranenia portich a celkovej revitalizacie budovy.
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